
PREFEITURA MUNICIAPL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE
Praça Nestor Daniel de Carvalho, 129 – Bairro Centro  - TEL. ( 35 ) 3622-4211   
SÃO JOSÉ DO ALEGRE/MG

( X    ) INDIRETA
BDI 22,60%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO 
TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL   6.984,28

1.1 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

 hora 40,00 142,42 174,61 6.984,28

2 CANTEIRO DE OBRAS MENSAL   3.998,13

2.1 ED-16349 SICRO

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, 
PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) 
VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR 
CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

 mês 2,00 1.630,56 1.999,07 3.998,13

3 SERVIÇOS PRELIMINARES   4.518,30

3.1 ED-28427 SICRO

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA 
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

 un 1,00 1.197,99 1.468,74 1.468,74

3.2 ED-50137 SICRO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

 un 1,00 1.785,28 2.188,75 2.188,75

3.3 ED-16341 SICRO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER 
(ESCRITÓRIO DE OBRA)

 un 1,00 338,56 415,07 415,07

3.4 ED-16342 SICRO LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER  un 1,00 363,57 445,74 445,74

4 SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO   222.166,97

4.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

 m2 1.022,54 3,05 3,74 3.823,58

4.2 96396 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 M3     178,35 221,48 271,53 48.428,17

4.3 ED-29235 SICRO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 
CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

 M3xKM 8.649,98 1,73 2,12 18.346,43

4.4 100980 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026

 m3 153,38 6,71 8,23 1.261,77

4.5 ED-51139 SICRO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-
MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, 
EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

 m 32,80 81,45 99,86 3.275,33

4.6 ED-8916 SICRO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO
RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE
COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO,
COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA
EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO

 m2 957,59 113,23 138,82 132.932,62

4.7 94287 SINAPI
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM
ALTURA. AF_01/2024

 m 216,50 36,39 44,61 9.658,96

4.8 ED-50038 SICRO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,
ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXÕES

 m 60,00 60,36 74,00 4.440,08

5 SERVIÇOS PARA DRENAGEM PLUVIAL   145.544,70

5.1 ED-50276 SICRO
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS 
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

 un 4,00 50,33 61,70 246,82

5.2 ED-51105 SICRO
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM DESCARGA LATERAL EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

 m3 233,40 8,27 10,14 2.366,45

5.3 ED-29713 SICRO
ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS 
VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

 m2 321,86 88,25 108,19 34.823,48

5.4 ED-29712 SICRO
ESCORAMENTO DE VALA CONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, 
LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO 
(3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

 m2 81,20 129,57 158,85 12.898,85

PRAZO DE EXECUÇÃO:  2 MESES
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SEINFRA SUL 04/2026 - SINAPI MG 07/2026

DIRETA(    )

DATA: 31/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Avenida das Palmeiras - Trecho 3 - Fase 4

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01

LOCAL: Avenida das Palmeiras - São José do Alegre - MG
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5.5 ED-51094 SICRO
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

 m2 115,00 16,03 19,65 2.260,07

5.6 ED-9207 SICRO

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE
400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM
CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO

 m 17,00 200,75 246,12 4.184,03

5.7 ED-9209 SICRO

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE
600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM
CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO

 m 101,40 289,97 355,50 36.048,03

5.8 99290 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

 U 4,00 4.651,19 5.702,36 22.809,44

5.9 99241 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

 m 0,60 2.100,93 2.575,74 1.545,44

5.10 99318 SINAPI
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-
1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50

 m 0,40 279,05 342,12 136,85

5.11 ED-48666 SICRO
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 
ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

 un 4,00 784,56 961,87 3.847,48

5.12 97956 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

 U 6,00 1.760,50 2.158,37 12.950,24

5.12 ED-51121 SICRO
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

 m3 177,34 52,56 64,44 11.427,53

6 PASSEIOS E ACESSIBILIDADE   1.867,71

6.1 ED-50586 SICRO

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, 
APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR 
VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 m2 10,88 140,02 171,66 1.867,71

7 SINALIZAÇÃO   11.297,86

7.1 COMP001 COMPOSIÇÃO
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

 und 2,00 115,93 142,13 284,27

7.2 COMP002 COMPOSIÇÃO
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,50 M COM PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA - INSTALADA EM POSTE METÁLICO

 und 1,00 477,82 585,81 585,81

7.3 COMP003 COMPOSIÇÃO
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,75 x 0,50 M COM 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - INSTALADA EM POSTE METÁLICO

 und 6,00 478,52 586,67 3.519,99

7.4 102509 SINAPI

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

 m2 50,52 36,37 44,59 2.252,67

7.5 ED-50459 SICRO
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE 
CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS

 m2 269,10 14,11 17,30 4.655,12

396.377,95

Carimbo e assinatura do representante legal

TOTAL GERAL DA OBRA

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

REGIANE VIEIRA PINTO
CREA

MG 0256.645/D
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