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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.

 Preço

Unitário                            

S/ BDI  

 Preço

Unitário                            

C/ BDI  

TOTAL MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.1 ED 51145 SETOP PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA m² 387,45              56,84                                   73,56 28.501,72                  conforme previsto em projeto

1.2 ED-49410 SETOP

LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM

LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 3 REFLETORES DE 400W EM

POSTE DE CONCRETO COM 11 M DE ALTURA (COMPLETA)

m² 1,00                  3.535,89                        4.576,15 4.576,15                    1,0 und

1.3 ED-51107 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m3 0,96                  60,61                                   78,44 75,30                         larg: 0,40m comp: 6,0m altura: 0,40m

1.4 ED-29801 SETOP

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO,

INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO

ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO

m3 0,19                  147,36                               190,71 35,93                         estaca broca: 04 und x 3,14 x 0,10 x 0,10 x 1,5m

1.5 RO-42285 SETOP

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS) 

kg 9,42                  9,40                                     12,17 114,60                       taxa de aço: 50,0kg x m3

1.6 ED-49784 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO  FUNDAÇÃO)
m3 0,19                  625,91                               810,05 152,61                       larg: 0,40m comp: 6,0m altura: 0,40m

1.7 ED-49780 SETOP

CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15MPA, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 0,96                  495,27                               640,98 615,34                       larg: 0,40m comp: 6,0m altura: 0,40m

1.8 ED-48217 SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 

CADERNO SEDS)

m² 11,40                180,11                               233,10 2.657,32                    (larg: 6,0m alt: 0,95m) x 2und

1.9 ED-50727 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 

COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m² 14,56                8,50                                     11,00 160,17                       
(larg: 6,0m x alt: 0,95m + larg: 0,40 x alt: 0,95m) x 

2lados + (larg: 0,40 x comp: 6,0m)

1.10 ED-50759 SETOP

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m² 14,56                28,40                                   36,76 535,16                       
(larg: 6,0m x alt: 0,95m + larg: 0,40 x alt: 0,95m) x 

2lados + (larg: 0,40 x comp: 6,0m)

1.11 ED-50514 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) 

EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO 
m² 14,56                6,29                                        8,14 118,53                       

(larg: 6,0m x alt: 0,95m + larg: 0,40 x alt: 0,95m) x 

2lados + (larg: 0,40 x comp: 6,0m)

1.12 ED-50453 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 
m² 14,56                18,49                                   23,93 348,42                       

(larg: 6,0m x alt: 0,95m + larg: 0,40 x alt: 0,95m) x 

2lados + (larg: 0,40 x comp: 6,0m)

1.13 cotação FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LETREIRO - FRENTE und 1,00                  20.000,00                    25.884,00 25.884,00                  centro da rotatória: 1,0und

1.14 ED-50437 SETOP
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
m² 343,99              29,23                                   37,83 13.012,96                  conforme previsto em projeto

CÓDIGO

1- URBANIZAÇÃO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - ago/23 - Desonerados  -  BDI = 29,42% 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ - MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

OBRA: "SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA"

LOCAL: "TRECHO DA RODOVIA ARTHUR SOUTO MAIOR FILIZZOLA - JEQUITIBÁ-MG"



1.15 ED-25553 SETOP
FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO CLOROFITO, EXCLUSIVE 

PLANTIO
m² 40,00                43,75                                   56,62 2.264,85                    conforme previsto em projeto

1.16 ED-50434 SETOP
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO 

FORNECIMENTO DAS MUDAS 
m² 40,00                25,30                                   32,74 1.309,73                    Distribuído na Praça: 3,0und

 SUBTOTAL 80.362,79R$             

2.1 ED-51131 SETOP
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
m3 3,00                  35,54                                   46,00 137,99                       Carga manual de entulho

2.2 ED-51132 SETOP
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
m3 3,85                  3,14                                        4,06 15,64                         Carga mecânica de entulho

2.3 ED-29231 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE  CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

m² 23,97                2,99                                        3,87 92,75                         soma dos itens 2.1 e 2.2 x DMT médio (3,50km)

 SUBTOTAL 246,38R$                  

TOTAL GERAL 80.609,17R$             

Jequitibá, 29 de julho de 2024.

Leonardo Heitor Cunha - Engº Civil - CREA 74.704/D

2- LIMPEZA GERAL


