MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Jequitiba FOLHA Ne°: 01/01

OBRA: Pavimentacdo em Alvenaria Poliédrica e Drenagem Superficial DATA: 05/08/2024 - rev. 00

LOCAL: Estrada de Acesso para Comunidade de Lagoa de Santo Antdnio - Jequitiba - MG

1 PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

11 110-001 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) -
EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS

1.1.1 | ED-28427

12 LOC-001 |LOCAGAO DA OBRA

LOCAGAO TOPOGRAFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA

(PIQUETE) DE MARCAGAO u 16,00

1.2.1 | ED-50274

Estrada de Acesso ao Distrito de Dr. Campolina
extensdo = 100,00m (Estaca A 0.00 & 5.00 + 0,00m) 8,0und x 2lados

13 OBR-001 |OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAGAO DE RUAS)

1.3.1 | ED-51105 |ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA m3 126,00

largura média (m) = |variavel / érea de pav. = 600,0m*

ext. da sarjeta (m) = |100,0m

100,0m x 6,30m x 0,20m
Largura da sarjeta (m) = 0,30 / area de sarjeta = 30,00m’

altura da escavagédo = 0,20m

13.2 RO-41345 |TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA < OU = A 10KM ‘ m3 x km ‘ 126,00

Volume total escavado (m°®) = 126,00

126,00m3 x 1,00km
Distancia percorrida (bota-fora km) = 1,00

1.3.3 | RO-41082 |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIARIO) ‘ m? ‘ 600,00

largura média (m) = |variavel / érea de pav. = 600,0m*

ext. da sarjeta (m) = |100,0m 100,0m x 6,0m

Largura da sarjeta (m) = 0,30 / area de sarjeta = 30,00m’

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO
134 RO-43113 |(EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E m3 60,00
COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

Total da area de regularizagdo multiplicado pela altura da base = 600,0m2 x 0,10m

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA NSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
1.35 RO-41337 <=10 OSKI\? J CONS CAO.DIS c SPO ‘ m3 x km ‘ 180,00
Volume total de cascalho (mg) =60,00
—— - 60,0m3 x 3,00km
Distancia percorrida (bota-fora km) = 3,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIEDRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS
1.3.6 | RO-43971 |OS MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO EXCLUISIVE O TRANSPORTE DA ALVENARIA m? 600,00
POLIEDRICA
Total da area de regularizagio multiplicado pela altura da base = 600,0m?
137 RO-41375 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE ‘ tx km ‘ 16.178,83

40,10 A 50,00KM

Volume de mat de pavimento (m3) = 600,0 x 0,08

Peso préprio pedra (t/m3) = 1,70t (600,0 x 0,08) x 1,70 x 60,00

DMT jazida = 60,00km

14 URB-001 |URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG,
1.4.1 | ED-51139 |DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E m 212,00
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Extensdes:

Bordo esquerdo = 100,0m

(100,0m + 6,0m) x 2,0lados
Bordo direito = 100,0m

Trava cabeceira = 6,0 x 2,0 = 12,0m

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM
1.4.2 | COTAGAO |INCLINAGAO DE 15%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, m 100,00
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Extensdes:

Bordo esquerdo = 100,0m 100,0m

Bordo direito = 0,0m
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