
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

(   ) DIRETA ( x ) INDIRETA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
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PREÇO 

TOTAL

1 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

1.1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 1.758,69

1.1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM

CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA

GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

u 1,00 1.367,14                    1.758,69 1.758,69

1.2 LOC-001 LOCAÇÃO DA OBRA 1.168,00

1.2.1 ED-50275

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ

CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE

ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

u 16,00 56,75                              73,00 1.168,00

1.3 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) 42.396,49

1.3.1 ED-51105
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA
m³ 126,00 7,86                               10,11 1.273,86

1.3.2 RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA < OU = A 10KM
m³ x km 126,00 1,90                                 2,44 307,44

1.3.3 RO-41082
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR

INTERMEDIÁRIO)
m² 600,00 1,22                                 1,57 942,00

1.3.4 RO-43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA

ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO,

INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO

MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO

MATERIAL)

m³ 60,00 21,91                              28,19 1.691,40

1.3.5 RO-41337

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

<=10,0KM

m³ x km 180,00 2,03                                 2,61 469,80

1.3.6 RO-43971

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA,

INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EXCLUISIVE O

TRANSPORTE DA ALVENARIA POLIÉDRICA

m² 600,00 27,06                              34,81 20.886,00

1.3.7 RO-41375
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00KM
t x km 16.178,83 0,81                                 1,04 16.825,99

1.4 URB-001 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 18.591,20

1.4.1 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 212,00 56,24                              72,35 15.338,20

1.4.2 ED-14763

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM

FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE

15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

m 100,00 25,29                              32,53 3.253,00

63.914,38
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