PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA

PLANILHA ORCAMENTARIA

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Jequitiba

OBRA: "Reforma Sala de professores e execugéo de cobertura metélica - patio"

LOCAL: Escola Municipal Lourismar Palhares - Comunidade Onga - Jequitibd MG

REVISAO: 00

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI ago/25 e SETOP abr/2025 - Desonerados

PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES (90 dias)

EXECUGAO: Epreitada por preco Global

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

Quantidade
Orcado
(A)

Preco
Unitério

S/LDI(B)

Preco

Unitério

C/LDI(C)

Valor Total (R$)
Orcado (AxC)

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUGAO DE DML

R$

337.993,9512

11

SERVICOS PRELIMINARES

11

16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

M2

3,00

R$

251,17

R$

321,92

965,76

2,0m de largura x 1,50m de altura

1.2

97622 SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

3,47

R$

56,05

R$

71,84

249,2848

((1,40 + 1,25 + 2,70) x 0,15 x 2,80m) + ((1,0 + 1,63) x 0,15 x 2,10m)
+ (1,30 x 1,0) x 0,15 x 2und

13

ED-48497 SETOP

REMOGAO MANUAL DE ESQUADRIA METALICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
MARCO/ALIZAR/GUARNIGOES, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

M2

3,76

R$

19,39

R$

24,85

93,4360

0,60 x 0,60 x 3und + 1,0 x 1,0 + 0,80 x 2,10m

14

ED-48480 SETOP

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

22,54

R$

17,23

R$

22,08

497,6832

2,20m x 4,60m + 2,70m x 4,60m

15

ED-48467 SETOP

REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO
SANITARIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

R$

44,76

R$

57,37

114,74

lavatério (1und) + vaso sanitario (1und)

1.6

ED-48468 SETOP

REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA
OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

UND

4,00

R$

11,00

R$

14,10

56,40

4,0und

TOTAL ITEM 1.1 -

R$

1.977,3040




1.2

FUNDAGAO

121

ED-49777

SETOP

ESCAVAGAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO,
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

R$

347,34

R$

445,19

2.452,9969

06 tubuldes (acréscimo)

1.2.2

ED-51107

SETOP

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/BLOCO COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

M3

R$

71,42

R$

91,54

80,5552

(1,20 x 3und + 2,10m + 1,60) x 0,30m x 0,40m

123

ED-49810

SETOP

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA
E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO)

M2

11,20

R$

75,79

R$

97,14

1.087,968

(2,10 x 3und + 2,70m + 2,20) x 0,50m x 2lados

ED-51093

SETOP

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO

M2

2,19

R$

24,08

R$

30,86

67,5834

(1,20 x 3und + 2,10m + 1,60) x 0,30m

125

ED-51120

SETOP

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE

M3

5,15

R$

71,42

R$

91,54

471,4310

(2,20m + 2,70m) x 2,10m x 0,50m

ED-48298

SETOP

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR

KG

100,00

R$

14,10

R$

18,07

1.807,00

consumo 50,0kg x 2,0m3

1.2.7

ED-49786

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA, COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

2,00

R$

730,16

R$

935,85

1.871,70

(1,20 x 3und + 2,10m + 1,60) x 0,30m x 0,40m

TOTAL ITEM 1.2 -

R$ 7.839,2345

13

FECHAMENTO e REVESTIMENTO

131

ED-48231

SETOP

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,
ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO

M2

41,36

R$

56,03

R$

71,81

2.970,0616

(2,10 x 3und + 2,70 x 2und + 2,20m + 1,20m + 1,50m ) x 2,60m - (0,80m x
0,60m x 2und + 0,70 x 2,10m x 2und)

132

ED-31563

SETOP

FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

12,48

R$

66,63

R$

85,40

1.065,7920

20,0cm x 4,0lados x 2,60m x 6und

ED-49810

SETOP

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA
E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO)

M2

5,88

R$

75,79

R$

97,14

571,1832

(2,20 x 3und + 2,70 x 3und) x 0,20m x 2lados

ED-48298

SETOP

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR

KG

29,40

R$

14,10

R$

18,07

531,258

vol. concr (pilar e viga) x 50,0kg/m3

135

ED-49618

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

0,59

R$

754,88

R$

967,53

570,8427

(2,20 x 3und + 2,70 x 3und) x 0,10m x 0,20m

1.3.6

ED-50727

SETOP

CHAPTSCU COM ARGAMASSA, TRACU 1.3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM

COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZANA

M2

82,72

R$

9,57

R$

12,27

1.014,9744

((2,20 x 3und + 2,70 x 2und + 2,20m + 1,20m + 1,50m ) x 2,60m - (0,80m
x 0,60m x 2und + 0,70 x 2,10m x 2und))*2lados

137

ED-50759

SETOP

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2

72,20

R$

32,55

R$

41,72

3.012,1840

((2,20 x 3und + 2,70 x 2und + 2,20m + 1,20m + 1,50m ) x 2,60m - ((0,80m
x 0,60m x 2und + 0,70 x 2,10m x 2und)*2lados + (2,20m x 2,80m) x
2lados)




ED-50732

SETOP

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2

10,52

R$

34,65

R$

44,41

467,1932

2,20m x 2lados x 2,80m

1.3.9

87247

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2

12,32

R$

60,57

R$

77,63

956,4016

2,20m x 2lados x 2,80m

1.3.10

ED-50514

SETOP

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
(LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

M2

82,49

R$

7,41

R$

783,6550

area de parede + 4rea de teto

13.11

ED-50498

SETOP

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM
APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

M2

R$

16,15

R$

20,70

area de parede + area de teto

TOTAL ITEM 1.3 -

R$

11.943,5457

14

PISO

141

ED-50588

SETOP

LAJE DE TRANSICAO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 5CM, EXCLUSIVE
ARMAGAO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO

M2

10,29

R$

56,69

R$

72,66

747,6714

(2,20m + 2,70m) x 2,10m

142

ED-50568

SETOP

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO

M2

10,29

R$

44,19

R$

56,64

582,8256

(2,20m + 2,70m) x 2,10m

143

ED-50542

SETOP

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO
EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI V,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

32,83

R$

81,61

R$

104,60

3.434,0180

(2,20m + 2,70m) x 6,70m

1.4.4

ED-50771

SETOP

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

29,25

R$

11,82

R$

15,15

443,1375

(4,60m + 2,70m x 2und + 1,55 + 1,50 x 3und + 2,2m + 4,40m + 2,20m x
3und + 2,10m x 2und)-(0,70m x 2und + 0,80m + 1,0m x 2und)

145

ED-51144

SETOP

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO
PREFEITURA

M2

4,65

R$

76,33

R$

97,83

454,9095

(2,20m x 2und + 2,20m + 2,70m + 0,20m) x 0,50m

TOTAL ITEM 1.4 -

R$

5.662,562

15

COBERTURA

151

ED-20603

SETOP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E
ENGRADAMENTO METALICO, EM AGO, PARA TELHADO,
EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE,
MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

kg

5.587,35

R$

21,40

R$

27,43

153.261,0105

4rea de estrutura metalica x consumo/m2 (15,0kg)




ED-48429

SETOP

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM DUAS
FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM,
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

372,49

R$

166,25

R$

213,08

79.370,1692

19,30m x 19,30m (&rea de estrutura metalica)

ED-48402

SETOP

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.
0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS
PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E IGAMENTO
MANUAL VERTICAL

52,00

R$

86,01

R$

110,24

5.732,48

26,0m x 2 lados

ED-14800

SETOP

PINTURA ESMALTE BASE AGUA EM SUPERFICIES METALICAS,
TRES (3) DEMAOS, COM APLICAGCAO MANUAL, EXCLUSIVE
FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARACAO DA SUPERFICIE
COM LIXAMENTO

M2

372,49

R$

30,84

R$

39,53

14.724,5297

é4rea de estrutura metalica

ED-50658

SETOP

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE ICAMENTO
MANUAL VERTICAL

77,20

R$

78,10

R$

100,10

7.727,72

19,30m x 4lados

156

ED-50668

SETOP

CONDUTOR CIRCULAR DE AGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO
EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE
CONEXOES E SUPORTES

40,00

R$

85,71

R$

109,85

4.394,00

2,5m x 4und x 4lados

TOTAL ITEM 1.5 -

R$

265.209,9094

1.6

ESQUADRIA

16.1

ED-50955

SETOP

FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSORIOS

M2

2,76

R$

533,28

R$

683,50

1.886,4600

1,50m (larg) x 0,40m (alt) x 3und + 0,80m x 0,60m x 2und

16.2

ED-51156

SETOP

VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM,
INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM GUARNIGAO/GAXETA
DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M2

2,76

R$

172,93

R$

221,64

611,7264

1,50m (larg) x 0,40m (alt) x 3und + 0,80m x 0,60m x 2und

90794

SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE
METALICO, 60X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UND

R$

703,62

R$

901,83

1.803,0000

0,60m x 2,10m X 2und

16.4

ED-49602

SETOP

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM,
TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL
PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA,
INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE
PINTURA/VERNIZ

UND

1,00

R$

1.057,74

R$

1.355,71

1.355,7100

0,80m x 2,10m

102187

SINAPI

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021

UND

1,00

R$

1.017,28

R$

1.303,85

1.303,8500

0lund




1.6.6

ED-50532

SETOP

PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM
ESQUADRIA E SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO,
INCLUSIVE PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO

M2

5,52

R$

15,11

R$

19,37

106,9224

1,50m (larg) x 0,40m (alt) x 3und + 0,80m x 0,60m x 2und

1.6.7

ED-14800

SETOP

PINTURA ESMALTE BASE AGUA EM SUPERFICIES METALICAS,
TRES (3) DEMAOS, COM APLICAGCAO MANUAL, EXCLUSIVE
FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARACAO DA SUPERFICIE
COM LIXAMENTO

M2

14,76

R$

30,84

R$

39,53

583,4628

1,50m (larg) x 0,40m (alt) x 3und + 0,80m x 0,60m x 2und + 0,70m x
2,10m x 2und + 0,80 x 2,10m

TOTAL ITEM 1.6 -

R$

7.651,7916

17

INSTALAGAO ELETRICA

171

ED-50227

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES
(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN
25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE
DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E
FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UND

8,00

R$

244,10

R$

312,86

2.502,88

sala de professores (6und) + area externa (2und)

1.7.2

ED-50228

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA, COM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO
1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E
FIXACAO DO ELETRODUTO

UND

9,00

R$

144,97

R$

185,81

1.672,29

sala de professores (9und)

1.7.3

COTACAO

PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) LUMINARIA, COM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
FIXADO EM PAREDE / TETO OU ESTRUTURA E CABO DE
COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,
NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE
DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO

UND

8,00

R$

334,00

R$

428,09

3.424,72

4rea externo (8und)

1.7.4

ED-50232

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES
(3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4°X2" DE UM (1)
POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-
CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO
DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 2,5MM2 (70°C-
450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO
PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO,
SUPORTE E FIXAGCAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UND

20,00

R$

278,86

R$

357,41

7.148,20

sala de professores (12und) + area externa (8und)




175

ED-13336

SETOP

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR
COMPLETA, PARA UMA (1) LAMPADA TUBULAR LED 1X18W-
278, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

UND

7,00

R$

119,03

R$

152,56

1.067,92

sala de professores (7und)

ED-13338

SETOP

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR
COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED
2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO
E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

UND

10,00

R$

167,20

R$

214,30

2.143,00

sala de professores (2und) + &rea externa (8und)

TOTAL ITEM 1.7 -

R$

17.959,01

18

INSTALAGAO HIDROSANITARIO e ACABAMENTOS

181

ED-50223

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO M TUBO PVC RIGIDO, PB
SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA
ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO,
COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE
ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UND

R$

166,55

R$

213,47

426,9400

lavatério (2und)

ED-50224

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO,
PBV SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE
ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO
CONCRETO COM ARGAMASSA

UND

R$

219,25

R$

281,01

281,0100

pia cozinha (1und)

ED-50225

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO,
PBV SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE
ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UND

R$

303,85

R$

389,44

778,8800

vaso sanitério (2und)

ED-50298

SETOP

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO,
VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO
DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

UND

R$

1.042,49

R$

1.336,16

2.672,32

vaso sanitério (2und)

185

93441

SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

UND

2,00

R$

1.033,71

R$

1.324,91

2.649,8200

lavatério (1und) + cozinha (1und)




BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM,
ACABAMENTO POLIDO, EXCLUSIVE RODABANCADA,

N 2 .
1.8.6 ED-21847 SETOP TESTEIRA E FURO EM BANCADA M 3,42 R$ 292,60 | R$ 375,03 1.282,6026 cozinha (1,30m x 0,60m) + (2,20m x 0,60) x 2und
FORNECIMENTO/FABRICAGAO)
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), . .
187 98110 SINAPI CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_ 12/2020 1,00| R$ 380,14 [ R$ 487,23 487,2300 pia cozinha (1und)
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM
ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
1.8.8 ED-49923 SETOP |COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, UND 2,00| R$ 1.213,13| R$ 1.554,87 3.109,7400 é4rea externa 2und
INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
1.8.9 ED-48670 SETOP |DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SERIE NORMAL, DN 150 MM (6"), M 25,00 63,4 R$ 81,26 2.031,5000 rede de drenagem (érea externa)
INCLUSIVE CONEXOES
TOTAL ITEM 1.8 - R$ 13.720,0426
1.9 LIMPEZA
1.9.1 ED-50266 SETOP  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA M2 407,43 [ R$ 7,79 | R$ 9,98 4.066,1514 total da &rea de intervengéo
i CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 3 ) x .
1.9.2 ED-51131 SETOP SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M 30,00 [ R$ 41,88 | R$ 53,68 1.610,4000 volume estimado de geragdo de residuos
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
R CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL 3 . x .
1.9.3 ED-29233 SETOP A 20KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE M°XKM 150,00 | R$ 1,84 | R$ 2,36 354,0000 volume estimado de gerag&o de residuos x DMT(5,0km)
CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
TOTAL ITEM 1.9 - R$ 6.030,5514
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 337.993,9512
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