
DATA .......: 02 / 10 / 2025                         REVISÃO: 00

BDI ...........: 28,17%

EXECUÇÃO: Epreitada por preço Global

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

Quantidade

Orçado

( A )

 Preço

Unitário                            

S/ LDI ( B ) 

 Preço

Unitário                            

C/ LDI ( C ) 

 Valor Total (R$)

Orçado ( AxC ) 
 MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS 

1 CONSTRUÇÃO DE DML  R$                 337.993,9512 

1.1

1.1 16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 

MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 

PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS  

M²                  3,00  R$         251,17  R$         321,92                                  965,76  2,0m de largura x 1,50m de altura 

1.2 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M²                  3,47  R$           56,05  R$           71,84                              249,2848 

 ((1,40 + 1,25 + 2,70) x 0,15 x 2,80m) + ((1,0 + 1,63) x 0,15 x 2,10m) 

+ (1,30 x 1,0) x 0,15 x 2und 

1.3 ED-48497 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M²                  3,76  R$           19,39  R$           24,85                                93,4360 0,60 x 0,60 x 3und + 1,0 x 1,0 + 0,80 x 2,10m

1.4 ED-48480 SETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 

HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M                22,54  R$           17,23  R$           22,08                              497,6832 2,20m x 4,60m + 2,70m x 4,60m

1.5 ED-48467 SETOP

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO 

SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

U                  2,00  R$           44,76  R$           57,37                                  114,74 lavatório (1und) + vaso sanitário (1und)

1.6 ED-48468 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA 

OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL 

UND                  4,00  R$           11,00  R$           14,10                                    56,40 4,0und

TOTAL ITEM 1.1 -  R$                     1.977,3040 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Jequitibá

OBRA: "Reforma Sala de professores e execução de cobertura metálica - pátio"

LOCAL: Escola Municipal Lourismar Palhares - Comunidade  Onça - Jequitibá MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI ago/25 e SETOP abr/2025 - Desonerados

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES (90 dias)

CÓDIGO

SERVIÇOS PRELIMINARES



1.2

1.2.1 ED-49777 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, 

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 
M

3                  5,51  R$         347,34  R$         445,19                           2.452,9969 06 tubulões (acréscimo)

1.2.2 ED-51107 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/BLOCO COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 
M

3                  0,88  R$           71,42  R$           91,54                                80,5552 (1,20 x 3und + 2,10m + 1,60) x 0,30m x 0,40m

1.2.3 ED-49810 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA 

E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) 
M²                11,20  R$           75,79  R$           97,14                             1.087,968 (2,10 x 3und + 2,70m + 2,20) x 0,50m x 2lados

1.2.4 ED-51093 SETOP
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
M²                  2,19  R$           24,08  R$           30,86                                67,5834 (1,20 x 3und + 2,10m + 1,60) x 0,30m

1.2.5 ED-51120 SETOP
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE 
M

3                  5,15  R$           71,42  R$           91,54                              471,4310 (2,20m + 2,70m) x 2,10m x 0,50m

1.2.6 ED-48298 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR 
KG              100,00  R$           14,10  R$           18,07                               1.807,00 consumo 50,0kg x 2,0m3

1.2.7 ED-49786 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO 

EM OBRA, COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
M

3                  2,00  R$         730,16  R$         935,85                               1.871,70 (1,20 x 3und + 2,10m + 1,60) x 0,30m x 0,40m

TOTAL ITEM 1.2 -  R$                     7.839,2345 

1.3

1.3.1 ED-48231 SETOP

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 

ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA  ASSENTAMENTO 

M²                41,36  R$           56,03  R$           71,81                           2.970,0616 
(2,10 x 3und + 2,70 x 2und + 2,20m + 1,20m + 1,50m ) x 2,60m - (0,80m x 

0,60m x 2und + 0,70 x 2,10m x 2und)

1.3.2 ED-31563 SETOP

FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE 

COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

M²                12,48  R$           66,63  R$           85,40                           1.065,7920 20,0cm x 4,0lados x 2,60m x 6und

1.3.3 ED-49810 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA 

E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) 
M²                  5,88  R$           75,79  R$           97,14                              571,1832 (2,20 x 3und + 2,70 x 3und) x 0,20m x 2lados

1.3.4 ED-48298 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR 
KG                29,40  R$           14,10  R$           18,07                                531,258 vol. concr (pilar e viga) x 50,0kg/m3

1.3.5 ED-49618 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO 

EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
M

3                  0,59  R$         754,88  R$         967,53                              570,8427 (2,20 x 3und + 2,70 x 3und) x 0,10m x 0,20m 

1.3.6 ED-50727 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3

(CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM

COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO

MECANIZADO

M²                82,72  R$             9,57  R$           12,27                           1.014,9744 
((2,10 x 3und + 2,70 x 2und + 2,20m + 1,20m + 1,50m ) x 2,60m - (0,80m 

x 0,60m x 2und + 0,70 x 2,10m x 2und))*2lados

1.3.7 ED-50759 SETOP

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA 

COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO 

M²                72,20  R$           32,55  R$           41,72                           3.012,1840 

((2,10 x 3und + 2,70 x 2und + 2,20m + 1,20m + 1,50m ) x 2,60m - ((0,80m 

x 0,60m x 2und + 0,70 x 2,10m x 2und)*2lados + (2,20m x 2,80m) x 

2lados)

FUNDAÇÃO

FECHAMENTO e REVESTIMENTO



1.3.8 ED-50732 SETOP

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA 

COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M²                10,52  R$           34,65  R$           44,41                              467,1932 2,20m x 2lados x 2,80m

1.3.9 87247 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M²                12,32  R$           60,57  R$           77,63                              956,4016 2,20m x 2lados x 2,80m

1.3.10 ED-50514 SETOP

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO 

M²                82,49  R$             7,41  R$             9,50                              783,6550 área de parede + área de teto

1.3.11 ED-50498 SETOP

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M²  R$           16,15  R$           20,70                                          -   área de parede + área de teto

TOTAL ITEM 1.3 -  R$                   11.943,5457 

1.4

1.4.1 ED-50588 SETOP

LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 5CM, EXCLUSIVE 

ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO 

M²                10,29  R$           56,69  R$           72,66                              747,6714 (2,20m + 2,70m) x 2,10m

1.4.2 ED-50568 SETOP

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA 

COM PREPARO MECANIZADO

M²                10,29  R$           44,19  R$           56,64                              582,8256 (2,20m + 2,70m) x 2,10m

1.4.3 ED-50542 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, 

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO 

EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V,  

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

M²                32,83  R$           81,61  R$         104,60                           3.434,0180 (2,20m + 2,70m) x 6,70m

1.4.4 ED-50771 SETOP

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 

COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE  REJUNTAMENTO 

M                29,25  R$           11,82  R$           15,15                              443,1375 
(4,60m + 2,70m x 2und + 1,55 + 1,50 x 3und + 2,2m + 4,40m + 2,20m x 

3und + 2,10m x 2und)-(0,70m x 2und + 0,80m + 1,0m x 2und)

1.4.5 ED-51144 SETOP
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO 

PREFEITURA 
M²                  4,65  R$           76,33  R$           97,83                              454,9095 (2,10m x 2und + 2,20m + 2,70m + 0,20m) x 0,50m

TOTAL ITEM 1.4 -  R$                       5.662,562 

1.5

1.5.1 ED-20603 SETOP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 

ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, 

EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, 

MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO  

kg           5.587,35  R$           21,40  R$           27,43                       153.261,0105 área de estrutura metálica x consumo/m2 (15,0kg)

COBERTURA

PISO



1.5.2 ED-48429 SETOP

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 

TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS 

FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM 

POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M²              372,49  R$         166,25  R$         213,08                         79.370,1692 19,30m x 19,30m (área de estrutura metálica)

1.5.3 ED-48402 SETOP

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO 

MANUAL VERTICAL 

M                52,00  R$           86,01  R$         110,24                               5.732,48 26,0m x 2 lados

1.5.4 ED-14800 SETOP

PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, 

TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE 

FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

COM LIXAMENTO 

M²              372,49  R$           30,84  R$           39,53                         14.724,5297 área de estrutura metálica

1.5.5 ED-50658 SETOP

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 

MANUAL VERTICAL 

M                77,20  R$           78,10  R$         100,10                               7.727,72 19,30m x 4lados

1.5.6 ED-50668 SETOP

CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO 

EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES E SUPORTES

M                40,00  R$           85,71  R$         109,85                               4.394,00 2,5m x 4und x 4lados

TOTAL ITEM 1.5 -  R$                 265.209,9094 

1.6

1.6.1 ED-50955 SETOP
FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
M²                  2,76  R$         533,28  R$         683,50                           1.886,4600 1,50m (larg) x 0,40m (alt) x 3und + 0,80m x 0,60m x 2und

1.6.2 ED-51156 SETOP

VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA 

DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M²                  2,76  R$         172,93  R$         221,64                              611,7264 1,50m (larg) x 0,40m (alt) x 3und + 0,80m x 0,60m x 2und

1.6.3 90794 SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 

METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND                  2,00  R$         703,62  R$         901,83                           1.803,0000 0,60m x 2,10m X 2und

1.6.4 ED-49602 SETOP

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, 

TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL 

PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA,  

INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE 

PINTURA/VERNIZ 

UND                  1,00  R$      1.057,74  R$      1.355,71                           1.355,7100 0,80m x 2,10m

1.6.5 102187 SINAPI

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UND                  1,00  R$      1.017,28  R$      1.303,85                           1.303,8500 01und

ESQUADRIA



1.6.6 ED-50532 SETOP

PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM 

ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO 

M²                  5,52  R$           15,11  R$           19,37                              106,9224 1,50m (larg) x 0,40m (alt) x 3und + 0,80m x 0,60m x 2und 

1.6.7 ED-14800 SETOP

PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, 

TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE 

FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

COM LIXAMENTO 

M²                14,76  R$           30,84  R$           39,53                              583,4628 
1,50m (larg) x 0,40m (alt) x 3und + 0,80m x 0,60m x 2und + 0,70m x 

2,10m x 2und + 0,80 x 2,10m

TOTAL ITEM 1.6 -  R$                     7.651,7916 

1.7

1.7.1 ED-50227 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES 

(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 

25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE 

FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA 

UND                  8,00  R$         244,10  R$         312,86                               2.502,88 sala de professores (6und) + área externa (2und)

1.7.2 ED-50228 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), 

EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 

1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE  LUMINÁRIA, 

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 

UND                  9,00  R$         144,97  R$         185,81                               1.672,29 sala de professores (9und)

1.7.3 COTAÇÃO

PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), 

FIXADO EM PAREDE / TETO OU ESTRUTURA E CABO DE 

COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 

NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE  LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE 

LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 

UND                  8,00  R$         334,00  R$         428,09                               3.424,72 área externo (8und)

1.7.4 ED-50232 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS 

(3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 

POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-

CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO 

DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-

450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO 

PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, 

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO 

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA 

UND                20,00  R$         278,86  R$         357,41                               7.148,20 sala de professores (12und) + área externa (8und)

INSTALAÇÃO ELÉTRICA



1.7.5 ED-13336 SETOP

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR 

COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-

ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA 

UND                  7,00  R$         119,03  R$         152,56                               1.067,92 sala de professores (7und)

1.7.6 ED-13338 SETOP

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR 

COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 

2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS 

UND                10,00  R$         167,20  R$         214,30                               2.143,00 sala de professores (2und) + área externa (8und)

TOTAL ITEM 1.7 -  R$                       17.959,01 

1.8

1.8.1 ED-50223 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO M TUBO PVC RÍGIDO, PB 

SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA 

ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, 

COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE 

ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UND                  2,00  R$         166,55  R$         213,47                              426,9400 lavatório (2und)

1.8.2 ED-50224 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, 

PBV SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE 

ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO 

CONCRETO COM ARGAMASSA

UND                  1,00  R$         219,25  R$         281,01                              281,0100 pia cozinha (1und)

1.8.3 ED-50225 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, 

PBV SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE 

ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM 

ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA 

UND                  2,00  R$         303,85  R$         389,44                              778,8800 vaso sanitário (2und)

1.8.4 ED-50298 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO 

DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO 

UND                  2,00  R$      1.042,49  R$      1.336,16                               2.672,32 vaso sanitário (2und)

1.8.5 93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND                  2,00  R$      1.033,71  R$      1.324,91                           2.649,8200 lavatório (1und) + cozinha (1und)

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIO e ACABAMENTOS



1.8.6 ED-21847 SETOP

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, 

ACABAMENTO POLIDO, EXCLUSIVE RODABANCADA, 

TESTEIRA E FURO EM BANCADA 

FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) 

M²                  3,42  R$         292,60  R$         375,03                           1.282,6026 cozinha (1,30m x 0,60m) + (2,20m x 0,60) x 2und

1.8.7 98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
                 1,00  R$         380,14  R$         487,23                              487,2300 pia cozinha (1und)

1.8.8 ED-49923 SETOP

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM 

ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UND                  2,00  R$      1.213,13  R$      1.554,87                           3.109,7400 área externa 2und

1.8.9 ED-48670 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M                25,00 63,4  R$           81,26                           2.031,5000 rede de drenagem (área externa)

TOTAL ITEM 1.8 -  R$                   13.720,0426 

1.9

1.9.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA M²              407,43  R$             7,79  R$             9,98                           4.066,1514 total da área de intervenção

1.9.2 ED-51131 SETOP
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 

SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
M

3                30,00  R$           41,88  R$           53,68                           1.610,4000 volume estimado de geração de resíduos

1.9.3 ED-29233 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 

CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL 

A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE  

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M
3
XKM              150,00  R$             1,84  R$             2,36                              354,0000 volume estimado de geração de resíduos x DMT(5,0km)

TOTAL ITEM 1.9 -  R$                     6.030,5514 

 R$                 337.993,9512 

Leonardo Heitor Cunha - Engº Civil Luiz Carlos Pinheiro - Prefeito Municipal

LIMPEZA

 TOTAL GERAL DA OBRA 
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