
DATA:

BDI 29,33%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND.

QUANT. POR 

UNIDADE 

HABITACIONAL

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL 

POR UNIDADE 

HABITACIONAL

PREÇO TOTAL 

PARA 15 UNID. 

RESIDENCIAIS
1.0 PLACA DE OBRA 118,00R$             1.770,00R$             

1.1 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

M2 0,30  R$      304,13  R$      393,32  R$            118,00  R$            1.770,00 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.982,71R$           R$          44.740,65 

2.1 SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 33,90  R$        61,76  R$        79,87  R$         2.707,59  R$          40.613,85 

2.2 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 76,00  R$          2,80  R$          3,62  R$            275,12  R$            4.126,80 

3.0 FUNDAÇÃO  R$       11.367,03  R$        170.505,45 

3.1 SINAPI 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M3 7,02  R$        84,28  R$      109,00  R$            765,18  R$          11.477,70 

3.2 SINAPI 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

M3 2,70  R$      110,52  R$      142,93  R$            385,91  R$            5.788,65 

3.3 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 11,44  R$          5,48  R$          7,09  R$              81,11  R$            1.216,65 

3.4 SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS. AF_08/2017
M3 0,62  R$      595,20  R$      769,74  R$            477,24  R$            7.158,60 

3.5 SEINFRA ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 9,36  R$        53,55  R$        69,25  R$            648,18  R$            9.722,70 

3.6 SETOP ED-48336
VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM 

ARMAÇÃO E FORMA RESINADA
m3 1,89  R$   2.135,82  R$   2.762,16  R$         5.220,48  R$          78.307,20 

3.7 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 47,49  R$        11,45  R$        14,81  R$            703,33  R$          10.549,95 

3.8 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,41  R$      493,16  R$      637,78  R$            899,27  R$          13.489,05 

3.9 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 33,30  R$        38,70  R$        50,05  R$         1.666,67  R$          25.000,05 

3.10 SINAPI ED-51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
m3 6,63  R$        60,61  R$        78,38  R$            519,66  R$            7.794,90 

4.0 ESTRUTURAS  R$       17.282,35  R$        259.235,25 
4.1 PILARES  R$         8.793,17  R$        131.897,55 

4.1.1 SETOP ED-50842
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, 

FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA
m3 2,43  R$   2.798,05  R$   3.618,59  R$         8.793,17  R$        131.897,55 

4.2 VIGAS  R$         7.355,15  R$        110.327,25 

4.2.1 SETOP ED-48336
VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM 

ARMAÇÃO E FORMA RESINADA
m3 2,02  R$   2.135,82  R$   2.762,16  R$         5.579,56  R$          83.693,40 

4.2.2 SETOP ED-9903

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA 

VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO

m3 0,52  R$   2.640,32  R$   3.414,60  R$         1.775,59  R$          26.633,85 

4.3 LAJE  R$         1.134,03  R$          17.010,45 

4.3.1 SETOP ED-50259

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, 

SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO 

LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, 

USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA 

ARMADA E CIMBRAMENTO

m2 5,04  R$      147,17  R$      190,33  R$            959,26  R$          14.388,90 

4.3.2 SETOP ED-29580

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-75, 

DIÂMETRO Ø3,8MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, 

INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO

m2 5,04  R$        16,95  R$        21,92  R$            110,48  R$            1.657,20 

SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,10  R$      493,16  R$      637,78  R$              64,29  R$               964,35 

5.0 ALVENARIA  R$       13.185,99  R$        197.789,85 

5.1 SETOP ED-48232

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 

ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO

m2 127,01  R$        62,88  R$        81,32  R$       10.328,45  R$        154.926,75 

5.2 SETOP ED-48216

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, 

EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m2 13,00  R$      140,69  R$      181,95  R$         2.365,35  R$          35.480,25 

5.3 SETOP ED-48344
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA 

EM ALVENARIA
m2 1,11  R$      342,86  R$      443,41  R$            492,19  R$            7.382,85 

6.0 COBERTURA E FORROS  R$       24.825,35  R$        372.380,25 

6.1 SINAPI 92542

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 70,44  R$      128,02  R$      165,56  R$       11.662,05  R$        174.930,75 

6.2 SINAPI 92549

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UNID 1,00  R$   2.182,44  R$   2.822,45  R$         2.822,45  R$          42.336,75 

6.3 SINAPI 94445

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 70,44  R$        60,55  R$        78,31  R$         5.516,16  R$          82.742,40 

6.4 SETOP ED-48400

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO 

COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM 

PREPARO MECANIZADO

m 8,35  R$        32,54  R$        42,08  R$            351,37  R$            5.270,55 

6.5 SINAPI 96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

M2 39,51  R$        59,26  R$        76,64  R$         3.028,05  R$          45.420,75 

6.6 SETOP ED-28751
RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO 

EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 51,2  R$        17,25  R$        22,31  R$         1.142,27  R$          17.134,05 

6.7 SETOP ED-50677

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM 

(GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE 

IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m 5  R$        46,86  R$        60,60  R$            303,00  R$            4.545,00 

7.0 PISOS  R$       12.484,02  R$        187.260,30 
7.1 SEINFRA ED-51097 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3 20,00  R$        60,61  R$        78,38  R$         1.567,60  R$          23.514,00 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(   ) DIRETA
( x ) INDIRETA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Jequitinhonha Agosto/2023 com desoneração - SINAPI 12/2023 

desonerado

PRAZO DE EXECUÇÃO:6 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA ISS: 5,00 %
OBRA: RECONSTRUÇAO DE QUINZE UNIDADES HABITACIONAIS 04/03/2024

FORMA DE EXECUÇÃOLOCAL: LOTEAMENTO DA PREFEITURA NO BAIRRO SÃO JOSÉ CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

0
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7.2 SEINFRA ED-51144
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO

PREFEITURA
M2 21,77  R$        68,16  R$        88,15  R$         1.919,03  R$          28.785,45 

7.3 SEINFRA ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM
M2 44,39  R$        56,50  R$        73,07  R$         3.243,58  R$          48.653,70 

7.4 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 2,97  R$        38,70  R$        50,05  R$            148,65  R$            2.229,75 

7.5 SEINFRA ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (

CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
M2 44,39  R$        33,25  R$        43,00  R$         1.908,77  R$          28.631,55 

7.6 SINAPI 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 44,39  R$        56,20  R$        72,68  R$         3.226,27  R$          48.394,05 

7.7 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 46,00  R$          7,90  R$        10,22  R$            470,12  R$            7.051,80 

8.0 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS  R$         8.690,83  R$        130.362,45 

8.1 SINAPI 94807

PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID 2,00  R$      644,23  R$      833,15  R$         1.666,30  R$          24.994,50 

8.2 SINAPI 91313

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID 1,00  R$      783,99  R$   1.013,90  R$         1.013,90  R$          15.208,50 

8.3 SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID 2,00  R$      822,95  R$   1.064,28  R$         2.128,56  R$          31.928,40 

8.4 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 7,20  R$      331,41  R$      428,60  R$         3.085,92  R$          46.288,80 

8.5 SEINFRA ED-50957
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE 

EM METALON
M2 0,48  R$      489,76  R$      633,38  R$            304,02  R$            4.560,30 

8.6 SETOP ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m2 1,44  R$      264,26  R$      341,76  R$            492,13  R$            7.381,95 

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         6.300,38  R$          94.505,70 

9.1 SINAPI 101494

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A. 

AF_07/2020_PS

UN 1  R$   1.412,77  R$   1.827,07  R$         1.827,07  R$          27.406,05 

9.2 SEINFRA ED-49498
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM 

BARRAMENTO E CHAVE
UNID 1,00  R$      150,20  R$      194,25  R$            194,25  R$            2.913,75 

9.3 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1,00  R$        17,38  R$        22,48  R$              22,48  R$               337,20 

9.4 SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00  R$        18,63  R$        24,09  R$              24,09  R$               361,35 

9.5 SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$        95,15  R$      123,05  R$            246,10  R$            3.691,50 

9.6 SINAPI 91925

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00  R$          3,06  R$          3,96  R$            198,00  R$            2.970,00 

9.7 SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 70,00  R$          4,14  R$          5,35  R$            374,50  R$            5.617,50 

9.8 SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 75,00  R$          6,09  R$          7,88  R$            591,00  R$            8.865,00 

9.9 SINAPI 101560

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 

BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 20,00  R$          8,68  R$        11,23  R$            224,60  R$            3.369,00 

9.10 SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 70,00  R$        10,25  R$        13,26  R$            928,20  R$          13.923,00 

9.11 SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UNID 11,00  R$        28,50  R$        36,86  R$            405,46  R$            6.081,90 

9.12 SINAPI 91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2,00  R$        42,73  R$        55,26  R$            110,52  R$            1.657,80 

9.13 SINAPI 91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,00  R$        34,00  R$        43,97  R$              43,97  R$               659,55 

9.14 SINAPI 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UNID 4,00  R$        27,13  R$        35,09  R$            140,36  R$            2.105,40 

9.15 SINAPI 91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,00  R$        32,98  R$        42,65  R$              42,65  R$               639,75 

9.16 SINAPI 101548
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UNID 30,00  R$          7,57  R$          9,79  R$            293,70  R$            4.405,50 

9.17 SINAPI 97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UNID 5,00  R$        40,03  R$        51,77  R$            258,85  R$            3.882,75 

9.18 SINAPI 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO
UNID 22,00  R$          2,46  R$          3,18  R$              69,96  R$            1.049,40 

9.19 SETOP ED-50705

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), 

INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

COM PREPARO MECANIZADO

m 32,00  R$          3,08  R$          3,98  R$            127,36  R$            1.910,40 

9.20 SETOP ED-49403

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA 

UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 2,00  R$        68,53  R$        88,63  R$            177,26  R$            2.658,90 

10.0 REVESTIMENTOS  R$       16.937,39  R$        254.060,85 

10.1 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

M2 269,56  R$          6,50  R$          8,41  R$         2.267,00  R$          34.005,00 

10.2 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 10,65  R$        28,42  R$        36,75  R$            391,39  R$            5.870,85 

Página 2 de 4



DATA:

BDI 29,33%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND.

QUANT. POR 

UNIDADE 

HABITACIONAL

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL 

POR UNIDADE 

HABITACIONAL

PREÇO TOTAL 

PARA 15 UNID. 

RESIDENCIAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(   ) DIRETA
( x ) INDIRETA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Jequitinhonha Agosto/2023 com desoneração - SINAPI 12/2023 

desonerado

PRAZO DE EXECUÇÃO:6 meses
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FORMA DE EXECUÇÃOLOCAL: LOTEAMENTO DA PREFEITURA NO BAIRRO SÃO JOSÉ CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

0

10.3 SEINFRA ED-50762

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA,

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 269,56  R$        29,02  R$        37,53  R$       10.116,59  R$        151.748,85 

10.4 SINAPI 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 45,00  R$        67,57  R$        87,39  R$         3.932,55  R$          58.988,25 

10.5 SETOP ED-50728

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE 

ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m2 4,19  R$        11,60  R$        15,00  R$              62,85  R$               942,75 

10.6 SETOP ED-50763

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2 4,19  R$        30,82  R$        39,86  R$            167,01  R$            2.505,15 

11.0 PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  R$         8.028,13  R$        120.421,95 

11.1 SETOP ED-50081

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/4" (40 MM), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 5,90  R$        53,32  R$        68,96  R$            406,86  R$            6.102,90 

11.2 SETOP ED-50018
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 25,00  R$        19,39  R$        25,08  R$            627,00  R$            9.405,00 

11.3 SETOP ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO 

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 3,00  R$      124,30  R$      160,75  R$            482,25  R$            7.233,75 

11.4 SETOP ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - 

SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA 

ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO 

TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO 

COM ARGAMASSA

un 3,00  R$      143,18  R$      185,17  R$            555,51  R$            8.332,65 

11.5 SETOP ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO 

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

un 1,00  R$      284,00  R$      367,28  R$            367,28  R$            5.509,20 

11.6 SETOP ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO 

TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM 

ARGAMASSA

un 1,00  R$      200,70  R$      259,56  R$            259,56  R$            3.893,40 

11.7 SEINFRA ED-50029

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE

CONEXÕES

M 14,99  R$        39,43  R$        50,99  R$            764,34  R$          11.465,10 

11.8 SEINFRA ED-50007
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 

50 MM
UNID 1,00  R$        73,20  R$        94,67  R$              94,67  R$            1.420,05 

11.9 SEINFRA ED-50013 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM UNID 1,00  R$      100,30  R$      129,71  R$            129,71  R$            1.945,65 

11.10 SETOP ED-49994

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA 

TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE 

ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un 1,00  R$      153,52  R$      198,54  R$            198,54  R$            2.978,10 

11.11 SINAPI 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID 1,00  R$        64,44  R$        83,34  R$              83,34  R$            1.250,10 

11.12 SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID 1,00  R$      119,98  R$      155,16  R$            155,16  R$            2.327,40 

11.13 SEINFRA ED-49170

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO,

FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 1,00  R$      348,73  R$      451,00  R$            451,00  R$            6.765,00 

11.14 SETOP ED-50297

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, 

COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO

un 1,00  R$      515,65  R$      666,87  R$            666,87  R$          10.003,05 

11.15 SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	

UNID 1,00  R$      264,37  R$      341,90  R$            341,90  R$            5.128,50 

11.16 SINAPI 86933

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA 

EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID 1,00  R$      377,79  R$      488,58  R$            488,58  R$            7.328,70 

11.17 SETOP ED-9156

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 

LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO 

DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UNID 1,00  R$      622,80  R$      805,44  R$            805,44  R$          12.081,60 

11.18 SINAPI 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00  R$      135,88  R$      175,73  R$            175,73  R$            2.635,95 

11.19 SINAPI 11685
BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 

CM X 1/2 "
UNID 1,00  R$        39,43  R$        50,99  R$              50,99  R$               764,85 

11.20 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID 1,00  R$        88,15  R$      114,00  R$            114,00  R$            1.710,00 

11.21 SEINFRA ED-49935

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L,

INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE 

LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ 

SAÍDA DE ÁGUA

UNID 1,00  R$      625,86  R$      809,40  R$            809,40  R$          12.141,00 

12.0 PINTURA  R$         6.515,24  R$          97.728,60 

12.1 SEINFRA ED-50514

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO

M2 217,41  R$          6,29  R$          8,13  R$         1.767,54  R$          26.513,10 

12.2 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
M2 20,55  R$          1,91  R$          2,47  R$              50,76  R$               761,40 

12.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 217,41  R$        11,70  R$        15,13  R$         3.289,41  R$          49.341,15 
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12.4 SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 17,64  R$        48,00  R$        62,08  R$         1.095,09  R$          16.426,35 

12.5 SINAPI 102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 12,32  R$        19,61  R$        25,36  R$            312,44  R$            4.686,60 

13.0 LIMPEZA DE OBRA  R$            608,44  R$            9.126,60 

13.1 SEINFRA ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 71,75  R$          6,56  R$          8,48  R$            608,44  R$            9.126,60 

 R$     129.325,86  R$     1.939.887,90 

CREA: 295485MG

PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA

_________________________________________________________________

LEONARDO PEREIRA DA ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

TOTAL GERAL DA OBRA

_________________________________________________________________

NILO BARBUDA SOUTO

Jequitinhonha, 04 de março de 2024
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