
DATA:

BDI 29,33%

ITEM
PREÇO TOTAL S/ 

BDI
BDI % GERAL

 R$    1.499.998,05  R$    439.889,85 100%

1.0  R$           1.368,60  R$            401,40 0,09%
2.0  R$         34.596,90  R$      10.143,75 2,31%
3.0  R$       131.840,40  R$      38.665,05 8,79%

4.0  R$       200.452,05  R$      58.783,20 13,36%
5.0  R$       152.938,95  R$      44.850,90 10,20%
6.0  R$       287.938,20  R$      84.442,05 19,20%
7.0  R$       144.796,65  R$      42.463,65 9,65%
8.0  R$       100.801,65  R$      29.560,80 6,72%
9.0  R$         73.070,70  R$      21.435,00 4,87%
10.0  R$       196.437,45  R$      57.623,40 13,10%
11.0  R$         93.114,60  R$      27.307,35 6,21%
12.0  R$         75.581,70  R$      22.146,90 5,04%
13.0  R$           7.060,20  R$        2.066,40 0,47%

TOTAL GERAL 1.499.998,05R$     439.889,85R$     100%

CREA: 295485MG

Jequitinhonha, 04 de março de 2024

NILO BARBUDA SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA

_________________________________________________________________

LEONARDO PEREIRA DA ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

_________________________________________________________________

LOCAL: LOTEAMENTO DA PREFEITURA NO BAIRRO SÃO JOSÉ CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO FORMA DE EXECUÇÃO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Jequitinhonha Agosto/2023 com desoneração - SINAPI 12/2023 desonerado

(   ) DIRETA

( x ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:6 meses

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA ISS: 5,00 %

OBRA: RECONSTRUÇAO DE QUINZE UNIDADES HABITACIONAIS 04/03/2024

PISOS
ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RECONSTRUÇÃO DE 15 RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR

FUNDAÇÃO
ESTRUTURAS

 R$         1.939.887,90 

 R$            170.505,45 
 R$            259.235,25 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              44.740,65 
PLACA DE OBRA  R$                1.770,00 

 R$            197.789,85 
 R$            372.380,25 

 R$         1.939.887,90 

REVESTIMENTOS 
PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
PINTURA
LIMPEZA DE OBRA

 R$              97.728,60 
 R$                9.126,60 

 R$            187.260,30 
 R$            130.362,45 
 R$              94.505,70 
 R$            254.060,85 
 R$            120.421,95 

ALVENARIA
COBERTURA E FORROS 
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