MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAGAO (PEDRAS POLIEDRICAS)
LOCAL: RUA JOSE DA SILVA SOBRINHO — BAIRRO MATINHA - PIRAPETINGA/MG
EMENDAS IMPOSITIVAS 2026



I.OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar
a execucao dos servicos relativos a execucdo de pavimentacdo em pedra poliédrica na Rua
José da Silva Sobrinho, Bairro Matinha no Municipio de Pirapetinga - MG. E propdsito,
também, deste memorial descritivo, complementar as informac¢des contidas nos projetos,
elaborar procedimentos e rotinas para a execugao dos trabalhos, a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execug¢do, a racionalidade,
economia e seguranca, tanto dos usuarios, como dos funcionarios da empresa contratada.

Il. DISPOSICOES GERAIS

1. A execucdo dos servicos far-se-a sob a fiscalizacdo técnica da Prefeitura Municipal de
Pirapetinga - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s). A
presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa contratada em
guaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no desenvolvimento dos trabalhos
ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessaria a mudanca nas especificagdes ou substituicdo de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta devera apresentar solicitacdo
escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada deverd ter a frente dos servicos, responsavel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que devera permanecer no servi¢o durante todas as
horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4. A Contratada empregara boa técnica na execugao dos servicos com materiais de primeira
gualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

5. Todas as despesas relativas a instalacdao da obra, execucao dos servicos, materiais, mao-
de-obra, equipamentos e ferramentas, éleos lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes
horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providéncias
guanto a legalizacdo da obra perante os drgdos municipais, estaduais ou federais, correrdo por
conta da Contratada.

6. Os servicos serdao pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentaria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Pirapetinga - MG, através da
fiscalizacdo da obra.

7. Os servicos rejeitados pela fiscalizacdo devido ao uso de materiais que ndo sejam os



especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servicos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mao-de-obra qualificada,
em tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos servicos, arcando
a contratada com o 6nus decorrente do fato.

8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificacdes ou projetos, a fiscalizacdo deverd ser
obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

lll. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA
Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de aco galvanizado com
dimensdes de 2,00 x 2,00m conforme padrao estabelecido pela Prefeitura Municipal.
Inicialmente devera ser providenciada afixacdo da placa de identificacdo da obra.
Nesta etapa para inicio da obra sera indispensavel uma vistoria “in loco” do responsdvel
técnico pela obra, para conhecimento de todos os servigos a serem executados.
De acordo com os padrdes adotados pela Prefeitura Municipal:

“A placas devem ser confeccionadas de acordo com as cores, medidas, proporgoes e

orientacdes da Prefeitura Municipal.

Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metdlicas, galvanizadas, ou de
madeira compensada impermeabilizada, resistente as intempéries. As informag¢des deverdo
estar preferencialmente em material pldstico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagdo nas
placas, devido a sua qualidade e durabilidade. Quando isso ndo for possivel, as informagoes
devem ser pintadas com tinta a éleo ou esmalte.

As placas devem ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, ou voltadas para a via que favorecer melhor sua visualizagdo.

Recomenda-se que sejam mantidas em bom estado de conservacgdo, inclusive quanto
a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execug¢éo da obra.”

A placa deve possuir tamanho adequado para visualiza¢Go no canteiro de obras, e
ndo deve ser menor que o tamanho das demais placas do empreendimento.



2 MEIO-FIO E SARJETA E DRENAGEM PROFUNDA

Os servigos de execucgao dos meios-fios ndo fazem parte do escopo da presente
contratagdo, sendo de responsabilidade da Administragdo Municipal. Os meios-fios
serao executados em concreto, conforme projeto e especificagdes técnicas adotadas
pela Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG, devendo estar concluidos e devidamente
alinhados e nivelados para possibilitar a correta execucdo dos servicos de
pavimentagdo em pedra poliédrica previstos neste contrato.

Para drenagem superficial das vias a serem pavimentadas, de acordo com a
sua declividade e localizagao serao utilizadas sarjetas em trecho reto, 45x15 e fck 20
Mpa com juntas a cada 2,50m. Para execugao das sarjetas o meio-fio ja devera ter
sido executado, paralelamente ao meio fio, mantendo a distancia de 0,45m a base
detera estar totalmente nivelada e compactada de acordo com o greide e a inclinagéo
de 3,00% mantendo a altura de 10,00cm.

Os servigos de drenagem pluvial ndo fazem parte do escopo da presente
contratagdo, sendo de responsabilidade da Administragdo Municipal. A drenagem
sera executada pela Secretaria Municipal de Obras, mediante implantagdo de
tubulacdo com diametro de 400 mm, conforme definicbes técnicas e necessidades
verificadas no local. A execugdao da pavimentagdo devera ser realizada apos a
conclusao dos servigos de drenagem, garantindo o adequado escoamento das aguas
pluviais e a durabilidade do pavimento em pedra poliédrica.

3 PAVIMENTACAO

3.1 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

Esta especificagdo se aplica a regularizacao do subleito da via a ser pavimentada com a
terraplenagem concluida. Regularizacdo é a operacao que é executada prévia e isoladamente
na construcdo de outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando
necessario, transversal e longitudinalmente.

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da regularizagado:
moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolos compactadores
tipo pé-de-carneiro, liso vibratério, grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactagao e mistura, serao escolhidos de acordo com o tipo
de material empregado e poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde
gue aceitos pela Fiscalizacao.

A medicdo dos servicos de regularizacdo do subleito sera feita por m? de plataforma
concluida.



3.2 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS

O calcamento poliédrico serd constituido de pedras irregulares, cravadas de topo por
percussdo, com espessura de 8cm. As pedras serdo justapostas e o assentamento far-se-a
sobre colchdo de areia de 6 cm de espessura. Este piso sera rejuntado utilizando o material
po de pedra. Neste tipo de calcamento deve ser obedecida a norma NBR 7193 da ABNT.

IV. CONSIDERAGOES FINAIS
1 SINALIZAGAO PROVISORIA DA OBRA, INCLUSIVE DESVIO DE TRAFEGO

Com o objetivo de proporcionar seguranga para a execucao da obra serd realizada a
sinaliza¢do provisoria, inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada devera apresentar
o plano de sinalizacdo, de acordo com as etapas de execucdo da obra por trechos. Para
garantir a correta aplicacdo das normas de seguranca da obra deverdo ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico devera ser iniciado
sem a implantacdo prévia da sinalizacdo de seguranca, devendo ser rigorosamente
observada a sua manutenc¢ao enquanto perdurarem as condi¢des de obra que o justifiquem.
Recomenda-se especial atencdo na manutencdo da sinalizacdo horizontal e vertical nos
locais de desvio de trafego.

2 OBSERVACOES

2.1 Aexecucdo da obra devera seguir rigorosamente o projeto aprovado, observando todas
as especificacdes técnicas constantes nos projetos, memorial descritivo, planilha
orcamentdria e demais documentos integrantes do processo. As etapas de execugao
deverdo obedecer ao cronograma fisico-financeiro aprovado pela Prefeitura Municipal, ndo
sendo permitidas alteraces ou reprogramacdes sem prévia autorizacao da fiscalizacdo. Os
pagamentos serdo realizados em medigGes periddicas, com prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da aprovacdo da medicdo pela fiscalizacdo e da apresentacdao da documentacao
exigida.

2.2 Serdo obedecidas as normas brasileiras e, na falta dessas, e a critério da contratante,



Pirapetinga — MG, 09 de junho de 2026.

Diego Meireles Magalhaes Luiz Henrique Pereira da Costa
Engenheiro Civil Prefeito Municipal de Pirapetinga






