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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

OBJETO: Contratação, via Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada de engenharia
para execução de serviços de Manutenção corretiva de pavimentos contemplando "Tapa-buracos e
Remendos Profundos", compreendendo operações de capeamento e recuperação de pavimentação
asfáltica (reparo, correção de defeitos/falhas), com corte/escavação do local, requadramento, limpeza,
fornecimento e aplicação de imprimição ligante (RR1C), usinagem e aplicação de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), e fomecimento total de mão de obra, transporte e materiais, manutenção e
adequação de "Sinalização Horizontal Viária", em vias públicas do município que demandarem tais
reparos, sob o regime de empreitada por menor preço unitário.

1. Área solicitante

Secretaria Municipal de infraestrutura e Obras Públicas.

Alcir Cartos Avelino � Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas.

2. Necessidade da contratação

Para a garantia do pleno funcionamento e desenvolvimento das cidades e o alcance de um crescimento
sustentável, não somente a ampliação mas, também, a manutenção da infraestrutura urbana, ocupa um
papel fundamental. Logo, a gestão da manutenção dos pavimentos viários e seus elementos,
responsáveis pela dinâmica do município, ocupam papel! de destaque. Neste sentido o municipio de
Ressaquinha possui uma demanda por investimentos e melhorias em sua infraestrutura viária,
especialmente no que tange às manutenções da pavimentação asfáltica e do sistema de sinalização,
cujo desgaste e envelhecimento indicam a necessidade de uma maior atenção do poder público
municipal. A deterioração estrutural do pavimento e dos elementos de sinalização ocorre por diversos
motivos, dentre os quais se destacam a fadiga do material asfáltico, associado à ação das intempéries e
o efeito deletério do tempo, o que desencadeia uma série de patologias tanto na estrutura do pavimento
quanto na pintura, tais como trincas, panelas, destacamentos no asfalto e bolhas, fissuras e a
consequente redução da capacidade de refletividade na pintura.

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo assegurar a viabilidade técnica da contratação
de serviços comuns de engenharia para EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETICA DE
PAVIMENTOS, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, necessários
para preparo, usinagem, transporte e aplicação de massa asfáltica e agregados, do tipo CBUQ e
manutenção e adequação do sistema de sinalização viária horizontal.

A contratação de empresa para execução de manutenção corretiva dos pavimentos em vias públicas do
municipio de Ressaquinha/MG, visa a garantir da mobilidade urbana de forma sustentável com conforto
e segurança aos usuários por meio de ações de reparoicorreção de defeitos/falhas em pavimentos
danificados e melhorias na sinalização de trânsito, elemento imprescindível de orientação, condução e
informação possibilitando, assim, maior fluidez no tráfego.

Por fim, para alcance do quantitativo estimado de serviços, foi considerada o contrato de adesão
executado no ano de 2025 para o mesmo objeto, observada a especificidade e as demandas do local.
Trata-se, ainda, de demanda recorrente e territorialmente distribuída, cuja execução dependerá de
disponibilidade orçamentária e priorização técnica pela secretária requisitante.

À contratação atende ao interesse público, por assegurar continuidade e eficiência dos serviços
públicos, com ganhos de economicidade (padronização, escala e competição), planejamento e
transparência.

3. Descrição dos requisitos necessários à contratação
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A aquisição enquandra-se como contratação de serviços comuns de engenharia, a ser realizado por
demanda de interesse, de forma continua, uma vez que manutenções e adequações corretivas são
procedimentos sistêmicos para a garantia da manutenibildade e funcionalidade das estruturas de
pavimentos, seja rodoviário ou urbano. Assim, independente do porte do município, da classificação da
rodovia ou via pública, todos os pavimentos devem e são mantidos através de ações de manutenção
corretiva, sejam de natureza paliativa ou definitiva, de maior ou menor porte.

Logo, os requisitos mínimos nessáriios à escolha da melhor solução, art. 18 41º, inciso Ill da Lei nº
14.133/2021 abrangem e serão de obrigação da empresa CONTRATADA, a saber:

3.1. Requisitos de Qualificação Técnica

e Apresentação, por parte da CONTRATADA, de registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU): A exigência de registro da junto
ao CREA ou CAU visa assegurar que os serviços sejam executados por empresa e profissionais
legalmente habilitados, com capacidade técnica para assumir a responsabilidade pela obra, observando
as normas técnicas, a segurança e a qualidade dos serviços prestados. Tal requisito é compativel com a
natureza do objeto, guarda relação direta com as atividades a serem executadas e não restringe
indevidamente a competitividade, constituindo medida necessária para garantir a adequada execução
contratual! e o atendimento ao interesse público.

o Deverá, a CONTRATADA, manter em seu quadro permanente, um profissional habilitado com
reaistro ativo no Conselho Reaional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU);

e Apresentação, por parte da CONTRATADA, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional,
comprovando a realização de obras ou serviços com caracteristicas similares às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto a ser contratado. (Os atestados deverão acompanhar da
Certidão de Acervo Operacional - CAQ ou da Certidão de Acervo Técnico-Operacional (CAT-O).
CAO e a CAT-O consistem em documentos hábeis para a comprovação da qualificação técnico-
operacional das pessoas jurídicas nas contratações de obras e serviços de engenharia e arquitetura);
A exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional, mediante apresentação de atestados
relativos às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, é medida necessária para
assegurar a adequada execução contratual e a mitigação de riscos de inexecução. Nos termos do art. 67
da Lei nº 14.133/2021, a Administração pode exigir demonstração de aptidão técnica compativel com o
objeto licitado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da competitividade. No
presente caso, as parcelas destacadas possuem maior complexidade e impacto no resultado da
contratação, justificando a verificação de experiência prévia especifica. A exigência foi limitada às
parcelas essenciais do objeto, em parâmetros proporcionais e pertinentes, de modo a não restringir
indevidamente a competitividade do certame. Assim, a medida mostra-se adequada, necessária é
alinhada ao interesse público, contribuindo para a seleção de licitantes aptos à plena execução do objeto.

3.2. Requisitos de Engenharia e Construção

Para aceitabilidade da Proposta a empresa vencedora, deverá executar os serviços conforme as
diretrizes do Memorial Descritivo e comprovar a qualidade e a durabilidade de seu produto, através dos
resultados obtidos em ensaios realizados em laboratórios com acreditação do INMETRO. Os Laudos a
serem apresentados em nome da empresa LICITANTE deverão apontar resultados de:

3.2.1. Recuperação Estrutural de Pavimento Asfáltico com uso de CBUQ

a) Porcentagem de betume;
b) Abrasão los angeles: pó de pedra e pedrisco;
c) Avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou magnésio: pó de pedra;
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pedrisco e areia;
d) Adesividade a ligante betuminoso: pó de pedra; pedrisco e areia;
e) Ensaio Marsahall: estabilidade;
f) Relação de betume vazios;
9) Vazios do agregado mineral;
h) Volume de vazios (vv);
i) Granulometria (composição da mistura);
)) Determinação da viscosidade brooksfield;
k) Determinação da recuperação elástica: não inferior a 85%.

3.2.2. Manutenção e Adequação de Sinalização Horizontal Viária

a) Utilização de tintas normatizadas, em conformidade com a ABNT NBR 11862/2020 � Tinta acrilica à
base de solvente, que apresentem boa aderência ao pavimento asfáltico ou de concreto, excelente
cobertura, resistência ao desgaste por abrasão e intempéries, além de elevado desempenho em
refletividade e durabilidade;

b) Execução dos serviços de acordo com a ABNT NBR 15405 - Execução de Sinalização Horizontal
Viária, assegurando uniformidade da aplicação, respeitando espessura, largura e refletividade previstas
em norma;

c) Emprego de equipamentos mecanizados de pintura viária, ajustados para vazão aproximada de 3 a
4m? e pressão de 6 a 7kgf/cm?, de modo a garantir precisão, regularidade e produtividade adequada à
demanda;

d) Inclusão de microesferas de vidro refletivas no processo de aplicação, em conformidade com os
parâmetros técnicos estabelecidos em norma, para assegurar visibilidade noturna e em condições
adversas fabricada conforme a normas da ABNT NBR 11862/2020 isenta de chumbo e cromo
hexavalente;

e) Laudo de análise e conformidade de tinta própria para demarcação viária, ABNT NBR 15.438/2006.

Os resultados destes ensaios são aqueles previstos na faixa IV das NORMAS DER ET-DE-P00/027,
DNIT 129/011-EM E DER ET-DE-900/003 dentro da sua margem e percentagem tolerada. Juntamente
com os Laudos, deverá ser apresentada a ficha de informação de Quimicos (FISPQ).

3.3. Requisitos Operacionais e de Qualidade dos Materiais

a) Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendações dos fabricantes, prezando sempre pelo atendimento aos requisitos minimos de
desempenho exigidos nas normatizações dos materiais empregados, detalhada no Memorial Descritivo;

b) Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários
e finais das etapas, definidos no cronograma-físico-financeiro da obra;

c) manter responsável técnico durante a execução dos serviços;
d) Apresentar diário de obra;

e) Permitir fiscalização permanente da Administração;

f) Caberá a CONTRATADA o dimensionamento da sua equipe de trabalho, de forma a disponibilizar
profissionais especializados para executar a demanda expressa na Ordem de Serviço desde que atenda
a produtividade minima para cumprimento dos cronogramas;
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9) Os funcionários da CONTRATADA deverão ter qualificação suficiente para atender as demandas das
unidades, podendo a fiscalização solicitar à CONTRATADA o afastamento daqueles que não atenderem
às determinações do CONTRATANTE. Substituir qualquer componente da equipe que apresentar
comportamento inadequado ou indecoroso ou não demonstrar qualificação para os serviços, objeto do
contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ainda que não possa ser demitido.

3.4. Requisitos de Segurança

e Sinalização adequada da obra;

e Plano de gerenciamento de riscos. A norma NR-1 exige que toda obra tenha um Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR) que deverá ser apresentado a cada nova obra iniciada;

e Os procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pela empresa
CONTRATADA, seguindo as normas e legislações vigentes, na prestação de seus serviços para a
Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Não será aceito alegação de desconhecimento, por parte da
CONTRATADA, das normas regulamentadoras de Segurança no Trabalho, principalmente referente à
Norma Regulamentadora NR 35, pertinente à trabalho em altura. Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer
cumprir as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho constantes da Lei 6.514 de 22 de dezembro de
1977, Capitulo V do titulo |l das Consolidações das Leis do Trabalho (CLT) � Normas Regulamentadoras;

e Caberá a CONTRATADA o fomecimento dos EPI's e EPCs específicos e necessários às atividades
desenvolvidas, sendo uso obrigatório por parte dos empregados. Nenhum serviço poderá ser executado
sem a utilização dos mesmos. Serão de uso obrigatório os equipamentos de acordo com o disposto nas
Normas Regulamentadoras dentro do que determina a NR- 6 da Portaria 3.214/78 do MTE - Equipamento
de Proteção Individual - EPI e NR-1.

3.5. Sustentabilidade

e Os serviços prestados pela empresa CONTRATADA deverão fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos,
bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia.
Sempre que possível fazer uso de energia renovável;

e "Atendimento à Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão dos residuos da construção civil. Fica a CONTRATADA
responsável pelo devido cumprimento das condicionantes ambientais, atendendo ao estabelecido nas
especificações que tratam dos procedimentos e obrigações ambientais da obra e/ou serviço, sem
custos adicionais para o MUNICÍPIO, respondendo pela execução das obras e dos serviços provisórios
e permanentes de proteção ambiental;

3.6. Requisitos de Entrega
e Entrega dos serviços em condições plenas de uso;

e Limpeza final do local;

e Recebimento provisório e definitivo pela Administração.

3.7. Requisitos de Garantia

e Correção de vícios construtivos identificados após a entrega.

3.8. Requisitos Legais e Administrativos
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e "A empresa deverá conhecer na Íntegra o Edital, estar ciente e concordar com as condições impostas
nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

e Lein?14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

e "Atendimento às exigências ambientais e licenças necessárias;

e A execução deverá atender, entre outras, às seguintes normas técnicas da ABNT:

a) ABNT NBR 15.438/2006 � Sinalização horizontal viária � Tintas � Método de ensaio;
b) DNIT 154/2010-ES - Pavimentação asfáltica - Recuperação de defeitos em pavimentos

asfálticos - Especificação de serviço;
c) Demais Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços

aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais.

4. Quantitativo Estimado

Para estimar as quantidades de cada item a ser contratado, foram mapeadas, em campo, as metragens
de todas as vias públicas (urbana e rural) pavimentadas em asfalto e confrontadas com o consumo, em
toneladas, de CBUQ no ano de 2025. Adotando-se o desempenho como critério de medição,
considerando a conservação do pavimento leve a moderado, definiu-se o percentual destinado a
remendos e tapa-buracos como sendo 3% da metragem total, apresentando uma margem fiel à
proporcionalidade entre o previsto e o consumo. Chegou-se, portanto, aos seguintes quantitativos:

CAPEAMENTO ASFÁLTICO OPERAÇÃO TAPA-BURACOS

REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOUÇÃO MANUAL M3 363,17

OPERAÇÃO TAPA-BURACOS EM CBUQ FAIXA
€
(ONIT 031-2006 ES), INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

COM SERRA CORTA PISO, LIMPEZA, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS Ma 242,12
MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ A OBRA.

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE Ms 484,23

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 Mº, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, MIXKM ess uDMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 14.708,49ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM JUNIDADE: MIXKM). AF02/2026

pTRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10Mº, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TXKM 17.432,28ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM [UNIDADE; TXKM). AF02/2026

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA

PINTURA DE EIXO VIÁRIO ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E x 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM M 11.370,00
DEMARCADORA AUTOPROPELDA. AF05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃOMANUAL AF05/2021 M2 2.017,63

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF05/2021

M2 201,76

5. Levantamento de mercado
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O levantamento de mercado consistiu na análise de diferentes altemativas para suprir a necessidade de
manutenção da malha viária de Ressaquinha, considerando aspectos técnicos, econômicos e
operacionais. Foram avaliadas três opções principais:

Execução Direta (Mão de Obra e Maquinário Próprios):

Descrição: O Município realizaria os serviços utilizando servidores próprios, máquinas e equipamentos da
prefeitura e adquiridos apenas os insumos (asflato, ligante, tinta para demarcação viária).

Viabilidade: Baixo custo direto de contratação de terceiros.

Inviabilidade: A estrutura atual da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas é insuficiente
para a demanda continua e emergencial. O custo de manutenção de frota pesada própria e a
necessidade de contratação de grande contingente de pessoal especializado (operadores, rasteleiros,
pintores) tomam esta opção ineficiente a curto prazo, sobretudo pela necessidade de reformulação
completa do quadro de pessoal e do plano de carreira municipal, que ao longo do tempo adotou como
prática a redução do quadro direto para serviços passíveis de terceirização.

Contratação de Obra por Escopo Feito (Empreitada Global):

Descrição: Licitação para recuperação de vias específicas com projeto básico fechado e quantitativos
fixos.

Viabilidade: Maior controle sobre o cronograma fisico-financeiro de uma obra específica.

Inviabilidade: Devido à natureza imprevisível do surgimento de buracos e degastes asfálticos, que
ocorrem de forma continua ao longo do exercício, um contrato de escopo fixo exigiria constantes termos
aditivos ou deixaria trechos novos sem cobertura, gerando insegurança jurídica e administrativa.

Registro de Preços para Serviços de Engenharia:

Descrição: Contratação de empresa especializada por preço unitário através do Sistema de Registro de
Preços (SRP).

Viabilidade Técnica: Permite a pronta resposta às demandas de manutenção assim que surgirem, com
início dos serviços em até 5 (cinco) dias úteis após a Ordem de Serviço. Garante que a empresa
contratada mobilize todo o maquinário e pessoal necessário, desonerando a estrutura administrativa
municipal.

Viabilidade Econômica: A Administração não é obrigada a adquirir quantitativos fixos, pagando apenas
pelo que for efetivamente medido e executado, o que evita o desperdício de recursos públicos e garante a
economicidade.

Justificativa da Escolha: Esta solução é a que melhor atende ao interesse público, pois alia a flexibilidade
necessária para tratar a malha viária urbana com a eficiência de ter uma empresa especializada sob
demanda, garantindo a continuidade dos serviços públicos e a segurança viária.

Análise de Soluções Tecnológicas (Insumos):

CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente): Escolhido para o tapa buraco e remendo profundo
devido à sua alta durabilidade e resistência ao tráfego intenso, e liberação rápida, permitindo a retomada
da fluidez do tráfego, evitando interdições longas, principalmente em vias de trânsito intenso de veículos,
como é o caso das vias centrais e arteriais.
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Brita graduada simples: utilizada para recomposição da base, sendo uma solução de aplicação rápida,
que fornece um bom suporte para o tráfego viário mais intenso e como a solução para utilização em
remendo profundo.

Tapa buraco: indicado para aplicações mais pontuais, onde a base não foi comprometida ou a extensão
do dano seja pequena, e que apenas a aplicação da massa asfáltica constitui uma solução adequada.

Remendo Profundo: Identificado como essencia! para locais onde a base está comprometida, evitando
que o tapa-buraco superficial seja perdido rapidamente.

Recuperação e adequação de sinalização viária horizontal aplicado mecanicamente: O material, tinta
específica para demarcação viária, é aplicado mecanicamente, preferencialmente com máquinas
autopropulsoras ou equipamentos aAirness garantindo uma espessura uniforme de aplicação,
possibilitando a execução de acabamento com aspersão de microesferas de vidro para retrorrefletividade.

Conclusão do Estudo de Mercado: Diante da análise, a contratação de empresa especializada via
Registro de Preços, utilizando o CBUQ para vias pavimentadas, brita graduada para execução de
remendo profundo e a execução mecanizada da sinalização viária horizontal com aplicação de tinta
acrílica ou termoplástica e aspersão de microesferas de vidro retrorrefletivas, apresenta-se como a
solução técnica economicamente mais vantajosa para o Município.

6. Estimativa do valor da contratação

A contratação de uma empresa especializada garante que os serviços sejam executados com maior
qualidade, agilidade e eficiência, já que essas empresas geralmente dispõem de múltiplos profissionais
ou equipes qualificadas para cada um dos serviços listados.

Além disso, para estimar e definir o preço de mercado para essa contratação, será utilizada a Tabela de
Referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construção Civil (sem desoneração)
� SINAPI e demais tabelas referenciais oficiais, como SICRO, SICOR/MG e ORSE.

Essas tabelas são amplamente reconhecidas e consolidadas como um referencial no setor da construção
civil. Sabe-se também que alguns serviços ou materiais não estão dispostos nas referidas tabelas,
quando assim ocorrido poderá se utilizar assim de tabelas oficiais do govemo, ajustado conforme o
percentual de desconto oferecido pela empresa contratada.

O valor estimado para a contratação é de R$1.257.426,74 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete
mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos).

Esse valor foi obtido através de composição de custos unitários para cada item (tapa-buraco, remendo
profundo e recuperação e adequação de sinalização horizontal viária), conforme detalhado na planilha
orçamentária referencial, levando em consideração o desempenho dos serviços.

7. Escolha da solução

Diante da análise de mercado realizada, a adoção do Sistema de Registro de Preços para o Regime de
Empreitada por Preço Unitário considerando tratar-se de Serviços Comuns de Engenharia, aplica-se à
solução apresentada para manutenção corretiva de pavimentos de acordo com a justificativa abaixo
detalhada:

7.1. Modalidade da licitação e regime de execução

É possivel enquadrar o objeto em questão como serviço comum de engenharia, como dispõe na Lei nº

14.133/2021, art. 6º, XXI, "a", pelo baixo grau de especificidade, objetivamente padronizáveis em termos
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de desempenho e qualidade.

"Art. 6º - Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI � serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não
enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são
estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou
de técnicos especializados, que compreendem:

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações,
objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de
adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das caracteristicas
originais dos bens;"

Ademais, o objeto do contrato trata de serviços continuados de manutenção de pavimento, com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos, com alteração não significativa, autônoma e
independente, podendo ser prestados por pessoa jurídica especializada, dispensando, portanto, da
exigência de elaboração de projetos executivos por parte da contratada. Toda a documentação referente
ao Projeto Básico, sustentam, portanto, a dispensa sem causar prejuízo à avaliação dos padrões de
desempenho e qualidade.

Portanto, a adoção da modalidade de licitação, via Sistema de Registro de Preços reveta-se adequada ao
atendimento da solução apresentada, garantindo à Administração maior agilidade, eficiência operacional
e racionalização de custos, compatível com o planejamento orçamentário e a conservação dos bens
públicos.

Já no regime de execução, diante da imprecisão dos quantitativos a serem executados em sua totalidade,
será adotada a contratação por EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, que permite a gestão do
contrato com base nos serviços efetivamente realizados e medidos.
A adoção de empreitada por preço unitário com itens e subitens padronizados reforça a padronização,
permitindo medições objetivas e equivalentes entre localidades, sem aumento de complexidade
contratual.

Il � Necessidade permanente ou frequente da obra/serviço. Demanda recorrente e territorialmente
distribuída: O Município possui múltiplas localidades urbanas e rurais que recorrentemente demandam de
reparos e correção de falhas no pavimento e sinalização caracterizados, assim, pela continuidade na
prestação destes serviços.

Wi � Planejamento continuo da infraestrutura viária: A natureza permanente/frequente da necessidade
decorre do planejamento municipal de mobilidade e acessibilidade, que demanda respostas céleres e
repetidas ao longo do exercício, em volumes variáveis conforme a disponibilidade orçamentária e a
priorização técnica.

Sugere-se a opção de critério de julgamento MENOR PREÇO pois, apresenta maior vantajosidade à
gestão do contrato, uma vez que minimiza a prática de "jogo de planilhas e de cronogramas", comuns em
contratos. Este critério visa obter o menor dispêndio para a Administração, pois o vencedor será aquele
que oferecer menor preço sobre o valor previamente estabelecido. Isso garante que o contrato seja
firmado com base em uma redução objetiva de custos, mantendo a qualidade exigida. Outra vantagem da
adoção deste critério é a maior segurança jurídica e contratual, pois permite agilidade na análise das
propostas, uma vez que reduz o risco de erros e constatações e o desconto oferecido prevalece durante
toda a contratação, inclusive em aditivos, o que garante previsibilidade e estabilidade contratual.

8. Detalhamento da solução escolhida
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A contratação de empresa especializada de engenharia para manutenção de pavimento asfáltico, visa
realizar operações de capeamento e recuperação de pavimentação asfáltica (reparo, correção de
defeitos/falhas). incluindo serviços de tapa-buracos e remendos profundos de asfalto, com uso de
Concreto Betuminoso Usinado à Quente � CBUQ, visando garantir agilidade na recuperação da malha
viária do município.

Às atividades a serem executadas incluem, corte, demolição parcial do pavimento asfáltico em processo
de degradação, requadramento, utilizando ferramentas manuais e equipamento de corte tipo serra
Clipper.

Também fazem parte do escopo a limpeza da área, aplicação de pintura de ligação ou imprimação,
recuperação da base, quando necessária, e a aplicação e compactação da nova camada de CBUQ,
assegurando a durabilidade e a qualidade do reparo,

A modalidade adotada para a contratação do serviço de engenharia continuado será a de Concorrência
Eletrônica por julgamento em único item e de menor preço. A prestação continua desse serviço é
indispensável para garantir a integridade da malha viária urbana, visto que os danos surgem de forma
imprevisível e em ritmo contínuo, exigindo resposta imediata e constante da Administração Pública.

Assim, trata-se de serviço de natureza continuada, cuja paralisação comprometeria diretamente a
segurança pública, o tráfego urbano e a qualidade de vida da população. Nesse sentido, propõe-se a
celebração de contrato continuo com vigência de 12 (doze) meses.

Para a recuperação e adequação da sinalização horizontal viária, a empresa especializada contratada,
executará pintura mecanizada, abrangendo o fornecimento de equipamentos, insumos e mão de obra
qualificada, de acordo com as normas técnicas vigentes.

A empresa contratada será responsável por disponibilizar caminhões de pintura mecanizada em perfeitas
condições de uso, devidamente equipados com sistemas de aplicação de tinta e microesferas refietivas,
garantindo precisão, produtividade e qualidade no traçado das sinalizações.

À execução deverá observar integralmente os requisitos da ABNT NBR 11862/2020 (Tintas para
Sinalização Viária) e da ABNT NBR 15405/2020 (Execução de Sinalização Horizontal Viária), bem como
demais normas correlatas e as determinações do Código de Trânsito Brasileiro,

Do ponto de vista operacional, a solução contempla:

e Utilização de tintas de alto desempenho, com excelente cobertura, durabilidade e resistência a
intempéries e abrasão;

e Aplicação mecanizada, com vazão aproximada de 3 a 4mº e pressão de 6 a 7 kaf/cm?,
assegurando uniformidade da espessura, largura e refletividade;

e Inserção de microesferas de vidro refletivas para garantir visibilidade noturna e em condições
adversas,

9. Das especificações gerais do serviço

Os serviços de tapa-buracos e remendos profundos de asfalto, além dos serviços de recuperação e
adequação da sinalização horizontal viária, a serem realizados, respectivamente, com Concreto
Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ e aplicação de tinta de demarcação viária com aspersão de
microesferas retrorrefletivas, envolvem a execução de etapas essenciais para garantir a durabilidade e a
qualidade das ações.

As especificações técnicas contidas no presente documento, inclusive quanto ao detalhamento,
requisitos, caracteristicas, e quantitativos dos serviços objeto da contratação, foram definidos por este
setor demandante, com base em parâmeiros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse
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público, do qual está identificado no final e aprova o presente instrumento e seus anexos. Todas as
especificações e metodologias técnicas a serem adotadas estão discriminadas em lista não exaustiva no
Memorial Descritivo.

A Fiscalização caberá à Secretária requisitante, com apolo técnico da engenharia.

10. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação

O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal no
caso em tela, execução de serviços de Manutenção corretiva de pavimentos contemplando "Tapa-
buracos e Remendos Profundos", compreendendo operações de capeamento e recuperação de
pavimentação asfáltica, com execução de serviços de baixa complexidade e quantitativos mensuráveis,
haja vista que assim o gerenciamento permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando
num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a
responsabilidade do serviço e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

Considerando a natureza do objeto e as especificidades técnicas envolvidas, a contratação deverá
ocorrer de forma integral. Os serviços abrange etapas interdependentes que exigem planejamento
unificado, compatibilização entre projetos e continuidade executiva para garantir a qualidade final.

Também, excluídos casos excepcionais, não será admitida a subcontratação pois, trata-se de prestação
de serviço único e indivisível. A decisão de vedação da subcontratação parece ser a mais acertada,
considerando que o envolvimento de outros empreiteiros em um contrato de serviços diversos e
independentes, como é o caso, poderiam interferir na qualidade de execução global do contrato. Busca-
se, também, neutralizar empresas cujo único interesse da participação seja o da prática da "barriga de
alugel", repassando a execução total do serviço para outra empresa, sem autorização legal,

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e
oportunidade no caso concreto, e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências
previstas neste edital, entende-se que é conveniente vedar, também, a participação de empresas em
"consórcio" na Licitação.

Ainda, segundo a Súmula 281 do TCU: E vedada a participação de cooperativas em licitação quando,
pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade, o que pode se caracterizar na execução do objeto em tela.

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal, interligando-se a essa
prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser contratadas para a completa
prestação do objeto principal. Já as contratações interdependentes são aquelas que precisam ser
contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestação.

Entendemos não haver para o objeto em questão a previsão de contratação correlata e nem
interdependente.

12. Resultados pretendidos

Pretende-se com esta contratação atingir os seguintes resultados:

Conforme o art. 18, 81º, inciso IX, da Lei 14.133/2021, a contratação dos serviços de tapa buraco, por
meio de processo licitatório visa assegurar economicidade, a partir da competitividade entre os licitantes e
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da obtenção de preços compatíveis com o mercado, garantindo o uso racional dos recursos financeiros.

Além disso, permite o melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais do município,
direcionando as equipes próprias para atividades de planejamento e fiscalização, enquanto a empresa
contratada executa os serviços com maior eficiência, produtividade e qualidade.

Os resultados pretendidos incluem a mitigação de riscos operacionais e a otimização do uso dos recursos
públicos mediante a contratação especializada e temporária, e o atendimento pleno da necessidade
pública de proporcionar vias urbanas com condições adequadas de trafegabilidade, garantindo segurança
e conforto à população. Espera-se:

Economicidade: Redução de custos futuros com reconstrução total de vias através da manutenção
preventiva.

Efetividade: Melhoria imediata nas condições de tráfego e redução de danos a veículos.

Desenvolvimento Sustentável: Fomento à mão de obra local e utilização de tecnologias ambientalmente
adequadas.

Melhoria da segurança viária, com a eliminação de buracos e irregularidades que colocam em risco
motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres;

Preservação dos veículos da população, com a redução de danos mecânicos causados por pavimentos
deteriorados, promovendo economicidade na manutenção automotiva;

Redução de ruidos e vibrações nas vias públicas, especialmente em áreas residenciais, contribuindo para
a melhoria da qualidade de vida dos moradores;

Maior agilidade na execução dos serviços, devido à técnica adequada e à aplicação mecanizada da
massa asfáltica, garantindo intervenções mais rápidas e com menor impacto no tráfego local;

Durabilidade superior do reparo, já que o CBUQ � por ser aplicado a quente e seguir padrões técnicos
da ABNT � possui maior resistência ao tráfego pesado e às variações climáticas, reduzindo a
necessidade de manutenções frequentes.

A sinalização viária, por sua vez, destina-se a dar suporte como componente da sinalização de trânsito a
fim de possibilitar a melhor fluidez no tráfego garantindo a informação, a orientação e a condução do
usuário com maior segurança em veículos automotores, ciclomotores, bicicletas e pedestres que
circulam nas vias do Município, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do
CONTRAN.

Desse modo, a sinalização viária horizontal e vertical possui um papel significativo na segurança e
orientação dos motoristas e pedestres no uso das vias públicas, sendo indispensável para o
ordenamento do tráfego e mecanismo redutor de acidentes de trânsito, motivo pelo qual a sinalização do
sistema viário municipal deve passar por constante manutenção e conservação.

Os elementos que compõem a sinalização viária são indissociáveis da mobilidade urbana e circulação
viária, que articula e liga os transportes urbanos, garantindo segurança e usabilidade para os pedestres,
ciclistas, passageiros do transporte público e condutores de veículos. A correção dos elementos que
compõem a sinalização viária horizontal deverá garantir a recuperação da pintura existente ou
adequação/complementação de qualquer via pavimentada em que o trânsito necessite de organização e
orientação para melhoria da fluidez no tráfego.

Dessa forma, a contratação contribui para o fortalecimento do vínculo comunitário e para a eficiência na
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execução das atividades comemorativas, em consonância com os objetivos institucionais do órgão
municipal.

Com essa contratação, o municipio visa não apenas resolver problemas pontuais de infraestrutura viária,
mas também investir em uma solução efetiva, segura e economicamente vantajosa para a conservação e
manutenção das vias públicas, garantindo melhores condições de mobilidade e acessibilidade para todos
os cidadãos.

13. Providencias a serem adotadas

Os serviços prestados serão realizados, preferencialmente, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das
07:00 às 17:00h, ou 08:00 às 18:00h podendo o CONTRATANTE excepcionalmente, sem ônus adicionais
para si, solicitar, em qualquer dia (útil ou não), conforme necessidade.

Sendo os serviços solicitados pelo fiscal do contrato por meio de Ordem de Serviço, a qual será
acompanhada do cronograma de execução do serviço a ser emitido também pelo fiscal do contrato, no
que couber.

A equipe está qualificada para a gestão do contrato, não havendo necessidade de adequação prévia dos
espaços físicos para a execução do mesmo dependendo apenas de um cronograma das atividades
necessárias à adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos e com
os responsáveis por esses ajustes nos diversos setores.

14. Possíveis impactos ambientais

Os serviços prestados pela empresa CONTRATADA deverão fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos,
bem como a geração de residuos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia.

Sempre que possível fazer uso de energia renovável. A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento e
se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas,
equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho.

Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e
derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

A execução de serviços de manutenção do pavimento pode gerar resíduos de construção, consumo de
insumos e emissões associadas a maquinário e transporte, além de interferências temporárias no
entomo. A empresa devem adotar boas práticas ambientais, gestão adequada de residuos, respeito a
restrições locais (ruído, poeira) e à legislação ambiental, minimizando impactos e recompondo áreas
afetadas quando necessário.

15. Alinhamento entre a contratação e o planejamento de contratações anual

À contratação proposta está alinhada ao Planejamento Anual de Contratações (PCA) e foi formalizada
por Documento de Formalização da Demanda (DFD), nos termos do art. 11 da Lei nº14.133/2021. A
medida promove previsibilidade, economicidade e racionalidade na aplicação de recursos públicos,
reforçando os princípios da eficiência e do interesse público.

16. Da viabilidade técnica

O Estudo Técnico Preliminar fomeceu subsídio para fundamentar a previsibilidade de se executar um
contrato deste porte e com as características contextualizadas. Considera-se, portanto, que a contratação
é tecnicamente possível e fundamentadamente necessária em termos de disponibilidade, competitividade
de mercado e forma de contratação, não se observando óbices ao seu prosseguimento.
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Sempre que tecnicamente viável, observar-se-ão:

a) Destinação ambientalmente adequada de resíduos;
b) Cautela no uso e manuseio dos materiais e processos que reduzam impactos � impactos ambientais
potenciais no suso do Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), composto de derivados do
petróleo;
c) Segurança do trabalho e medidas de proteção coletiva;
d) Possibilidade de exigir certificações e planos de gerenciamento de resíduos.

Diante da realidade observada nas vias públicas de Ressaquinha, a contratação de uma empresa
especializada na execução de serviços objetos deste estudo, mostra-se essencial e estratégica para
garantir a funcionalidade, segurança e conservação da malha viária urbana.

A contratação também permitirá agilidade no atendimento das demandas emergenciais, com resposta
mais rápida às solicitações da população, reforçando o compromisso da administração municipal com a
eficiência do serviço público e a melhoria da qualidade de vida urbana.

Portanto, está contratação representa uma medida indispensável para garantir vias mais seguras,
econômicas e funcionais, alinhada aos princípios da boa gestão pública. A contratação está em
consonância com os princípios da Lei nº 14.133/2021, especialmente os do planejamento, eficiência,
sustentabilidade, transparência, responsabilidade fiscal e interesse público.

17. Anexos

Os documentos técnicos que fundamentam o presente Estudo Técnico Preliminar, tais como planilhas
orçamentárias, composição de custos unitários, memória de cálculo, composição BDI, curva ABC,
memoria descritivo e termo de justificativas técnicas relevantes e demais elementos necessários à
caracterização da demanda, encontram-se devidamente anexados ao Documento de Formalização da
Demanda (DFD), do qual fazem parte deste ETP para todos os fins.

Dessa forma, visando à racionalização processual e à não duplicidade de documentos, deixa-se de
reproduzi-los neste instrumento, permanecendo tais peças válidas e incorporadas ao presente estudo por
referência. Referidos documentos deverão integrar o processo licitatório e ser disponibilizados aos
interessados quando da publicação do edital.

Ressaquinha/MG, data da assinatura eletrônica.

Elaboradores:

Alcir Carlos Avelino
Coordenador da Equipe de Planejamento

(assinado digitalmente)

Paula Uliana Biazuti Abbade
Membro da Equipe de Planejamento

(assinado digitalmente)
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MAPA DE RISCO
FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

RISCO 01 � ERROS/FRAGILIDADE NA FASE DE PLANEJAMENTO
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
Id Dano

definição da demanda;

Transfiguração do objeto;

previsto ferindo o princípio da economicidade.

Máelaboração do estudo técnico preliminar, falta dedetalhamento adequadoda
situação demandada, falha na elaboração do termo de referência, deficiência n

Baixo desempenho na prestação dos serviços com consumo dos quantitativos acima do

Id Ação Preventiva Responsável
1. [Escolher equipe com conhecimento técnico pa

Os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízo
durante a fase de planejamento;

Capacitar os servidores escolhidos para realizar a Secretaria solicitante
etapas de planejamento da contratação; Setor de engenharia e

urbanismo
Quantificar adequadamente, mapenado in loco,
solução conforme as necessidades do objeto.

Definir claramente o escopo;
Id Ação de Contingência Responsável
1. Substituir membros da equipe de planejamento que não)

estejam em consonância com esperado;

Exposição do arcabouço legal em que a contratação
doa

Comissão de licitações
erviços deva seguir: Assessoramento

jurídico
nálise e reanálise do edital previamente ao
lançamento, e, em eventual constatação de problemas
e ordem técnica, suspensão do certame para ajustes.

RISCO 02 - FALHA NA ESCOLHA DA MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO!IMPUGNAÇÕES

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X)Alta

Id Dano
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Disputas muito acirradas que na futura execução impeçam ou dificultem a entrega d
bjeto. Tem-se que, em se tratamento de menor preço, a preocupação em que o
escontos sejam muito significativos, e, considerando que serão aplicados sobre o valor]
otal de cada serviço, possam impactar em um preço impraticável, resultando na
esistência da empresa vencedora;

Restrição da competitividade;

Licitação deserta ou fracassada;

Possivel contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos
rviços ou descumprimento de requisitos legais;

Não atendimento, por parte da contratada, aos requisitos mínimos exigidos durante o
decurso do contrato;

Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro para suprir os descontos dados na fase
da disputa;

A preferência, por parte da contratada, de uso de materiais, bem como emprego de
produtos de baixa qualidade, que não atendem às normatizações vigentes;

Trabalhar com equipe inexperiente e mão de obra inabilitada para os diversos serviços
do contrato gerando atrasos no atendimento da demanda;

Alta probabilidade de quebras contratuais e extinção do processo gerando danos ao
lerário.

Id Ação Preventiva Responsável
1. Elaborar adequadamente o termo de referência

conforme as caracteristicas do objeto contratado e
solicitar a revisão deste, pelo setor competente;

Busca da melhor forma de realização do processo
licitatório com a definição de previsões muito bem-
feitas do real investimento e interesse do Município,
considerando não se prever quantidades absurdas que Setor de engenharia
não sejam necessárias, dada a média histórica de Comissão
gastos com o objeto. Tal medida atrairá os licitantes de licitação
sabedores da realidade e da real expectativa de
consumo;

Otimização do processo com a garantia de pesquisa del
mercado, bem como, critérios claros e objetivos, e al
publicação de edital que atenda aos interesses do
Município, bem como, em seu texto, traga a melhor
técnica e qualidade possíveis;

Definir claramente as obrigações da contratada e dal
contratante, discriminando as exigências mínimas para
participação do certame.

Publicação clara e tempestiva; responder impugnações)
com base técnica.

Id Ação de Contingência Responsável
1. Verificar junto às empresas do ramo da atividade

requerida, quais seriam os motivos do desinteresse pelo
serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos
valores estimados no caso de licitação fracassada para
uma possível repetição do certame. Setor de engenharia
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Contratação emergencial caso a repetição do certame Comissão de licitação
também reste fracassada.

RISCO 03 �- AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA OU ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média () Alta

Impacto: () Baixa ( ) Média (X) Alta
Id Dano
1. |Superdimensionamento ou superestimação da demanda;

Possiblidade de jogo de planilhas;

Dano ao erário;

Desacordo com a Lei Federal 14.133/2021 e às diretrizes do Tribunal de Contas da
União.

Id Ação Preventiva Responsável
1. Os orçamentos devem ser elaborados conforme tabelas

referências oficias do govemo SINAPI, SICRO,
SEINFRA, ORSE, ou seguir as diretrizes estabelecidas
na Lei Federal 14.133/2021; Setor de engenharia

Elaboração de Projeto Básico com nível de precisão e
detalhamento adequados, suficiente para executar O
quepretende.

Id Ação de Contingência Responsável
1. |Não aceitar na licitação propostas cujo valor seja Comissão de Licitação

superior às tabelas oficiais utilizadas no orçamento.

RISCO 04 � INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Probabilidade: (X ) Baixa () Média () Alta

Impacto: ( ) Baixa ( X) Média () Alta
Id Dano
1. |Paralisação do processo;

impedimento de licitar;

Atrasos na emissão das ordens de serviço;

Redução gradual na liberação das frentes de serviço;

Deterioração dos componenetes estruturais dos pavimentos devido à restrição dos)
quantitativos a serem executados;

Atrasos nos pagametnos das medições resultando em descumprimento contratual por
parte da contratante;

Contratada se recusar a dar continuidade à obra.
Id Ação Preventiva Responsável
1. |Planejamento financeiro das contratações;

Diretoria de contabilidade
Atendimento ao item. 15 do ETP, acerca do
planejamento de contratações anual.

Id Ação de Contingência Responsável
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Reprogramação do planejamento financeiro;
Secretaria de governo

Não renovação contratual ao final do prazo legal. Diretoria de contabilidade
RISCO 05 - INEXECUÇÃO CONTRATUAL E DESCUMPRIMENTO DAS

OBRIGAÇÕES
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X)Alta
Id Dano
1. limperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou

não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória;

Não fomecimento do serviço e/ou deficiência na prestação dos serviços;

Prejuízo ao atendimento das necessidades, com possível refazimento dos trabalhos a
jatraso ou paralização das obras;

Abandono da obra.

Id Ação Preventiva Responsável
1. Elaboração dos documentos preliminares do processo

licitatório por equipe técnica qualificada;

Estabelecimento de critérios claros e objetivos pa
comprovação da qualificação técnico-financeira da
mpresas interessadas;

Monitorar as obras executadas pela empresa, be
mo análise da regularidade fiscal e cumprimento da
etas do cronograma; Setor requisitante

Setor de engenharia
Descrição clara das especificações técnicas e requisito Fiscal do contrato
Ínimos exigidos, durante a elaboração do termo d Gestor do contrato
ferência;

Fiscalizar continuamente a execução dos serviços,
alizando visitas in loco;

Fiscalização da entrega de cada serviço executado;

nálise prévia da disponibilidade das matérias primas
m fase de análise.

Id Ação de Contingência Responsável
1. |Notificar caso seja identificado o abandono, bem como,

promover ações anteriores que possam minimizar q
impacto de eventual interrupção, suspensão ou rescisão
o contrato;

juste ou mudança de matéria prima
cginamenarevista;

Notificar prontamente a contratada sempre que Fiscal do contrato
erificada a necessidade de correção de algum serviço Setor requisitante
á executado;

anções administrativas à empresa;
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Rescisão contratual de reinício do processo licitatório;

Convocação de empresa cadastrada no certame.
RISCO 06 � IMPREVISTOS TÉCNICOS EXECUTIVOS

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
impacto: ()Baixa "(X)Média "alia

Id Dano
1. "linterrupção do serviço:

Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima
e/ou mão de obra;

Obras com vícios de execução;

Necessidade de refazimento de serviços;

Paralização da obra;

Aumento do custo final da obra.
Id Ação Preventiva Responsável
1. |Estudos prévios para conhecimento das

caracteristicas do local de intervenção;

Ter ciência de toda a documentação técnica
disponibilizada junto ao certame incluindo memória de
cálculo e memorial descritivo dos serviços a serem
prestados; Setor de Engenharia

qualificação técnica suficientes para apresentação d
proposta condizentes com a necessidade d
administração Pública;

Especificar de forma adequada o objeto e exigências

Acompanhamentoe fiscalização técnica da execução
da obra pelo responsável técnica da fiscalização;

Auditorias técnicas regulares durante a execução;

Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos
materiais e serviços.

Id Ação de Contingência Responsável
1. I|Reanalise é ajuste técnico; extensão de prazo

paratérmino da obra caso seja necessário.

Glosa dos serviços que não apresentarem os
ortériosde aceitabilidade técnica;

Fiscal do contrato
Rescisão do contrato, caso necessário;

Convocação das demais empresas classificadas, caso
necessário;
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Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº
14.133/2021

RISCO 07 - RESCISÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DA CONTRATADA
Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média () Alta

impacto: "()Baixa ()Média (X)Aita
Id Dano
1. Atrasos para entrega da obra;

Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra;

Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente,
impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de
Contratos da Prefeitura de Ressaguinha.

Id Ação Preventiva Responsável
1. |Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções Setor Solicitante

que contemplem esta situação. Engenharia

Id Ação de Contingência Responsável

instaurar processo para aplicação das penalidades à
Contratada; Fiscal do contrato

Gestor do contrato
Comissão de licitação

Realizar a contratação do remanescente da obra, nos
termos do art. 41 da Lei 12.462/2011.

RISCO 08 - DIVERGÊNCIA NAS MEDIÇÕES
Probabilidade: (X) Baixa () Media () Alta

impacto: () Baixa (X ) Média () Alta
ld Dano
1. Interrupção do serviço;

Aumento do custo final da obra.
td Ação Preventiva Responsável

Adoção de criterios objetivos de medição;

Medições realizadas por desempenho e consumo da
massa asfáltica;

Setor de EngenhariaAcompanhamento e fiscalização técnica da execução) Fiscal do Contratodos serviços pelo responsável técnico da fiscalização;

Auditorias técnicas regulares durante a execução;

Definição clara de padrões e critérios de aceitação do
materiais e serviços;

Registros fotográficos e atualizações diárias do diário de]
acompanhamento da obra.

id Ação de Contingência Responsável
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Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios
de aceitabilidade técnica;

Fiscal do contrato
Reuniões técnicas;

Re-medições e correções formais.

Ressaquinha/MG, data da assinatura eletrônica.

Paula Uliana Biazuti Abbade
Diretora de Obras

Engenheira Civil - CREA 155.610/D
(assinado digitalmente)
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