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1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP.1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

m² 4,50                271,83 343,40          1.545,30                       

Sub - total (Item 1.0) 1.545,30                       

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ED-51112

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM 

CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

M³ 92,12              6,79 8,58              790,39                           

2.2 ED-51121
ATERRO/REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO 

PLACA VIBRATÓRIA 
M³ 177,32            36,80 46,49            8.243,61                       

Sub - total (Item 2.0) 9.034,00                       

3.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

3.1 ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M³ 31,30              621,95 785,71          24.592,72                     

3.2 ED-49618

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (ESTRUTURA)

M³ 25,50              639,23 807,54          20.592,27                     

3.3 ED-49622

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M³ 8,30                770,01 972,75          8.073,83                       

3.4 ED-29548
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
KG 991,00            10,08 12,73            12.615,43                     

3.5 ED-29550 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
KG 2.057,80         10,18 12,86            26.463,31                     

3.6 ED-8398
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 786,30            54,75 69,17            54.388,37                     

3.7 ED-50848

LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA 

RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (LAJE INTEMEDIÁRIA 02 E 

LAJE INTERMEDIARIA 03)
M² 422,90            178,45 225,44          95.338,58                     

3.8 ED-50167
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM 

COM ADITIVO (LAJE SUPERIOR)
m² 149,38            46,42 58,64            8.759,64                       

Sub - total (Item 3.0) 250.824,15                   

4.0 PAREDE E PAINÉIS

4.1 ED-48213 

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 

M² 42,81              179,03 226,17          9.682,34                       

4.2 ED-48192

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO

M² 501,56            61,50 77,69            38.966,20                     

Sub - total (Item 4.0) 48.648,54                     

5.0 REVESTIMENTO DE PAREDES E DIVERSOS

5.1 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 

COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M² 693,00            7,68 9,70              6.722,10                       

5.2 ED-50760 

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, 

EXCLUSIVE CHAPISCO

M² 693,00            42,92 54,22            37.574,46                     

5.3 ED-50175 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA M² 693,00            19,02 24,03            16.652,79                     

5.4 ED-32063 

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL 

COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL 

EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16")

M 41,78              442,48 558,98          23.354,18                     

5.5 ED-50737

GRANITO - COR FLORENÇA OU SIMILAR (TONALIDADE MARROM OU 

AMARELO), COM ESP=2 CM - APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO 

GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - ASSENT. COM 4 UNIDADES 

DE PARAFUSO DE AÇO  - INCLUSIVE PEITORIL DE GRANITO, 

ESPESSURA DE 2CM C/ COMP 7 CM CHUMBADO PARA APOIO NA 

COLOCAÇÃO DA PLACA DE GRANITO C/ PARAFUSO E BUCHA DE 

AÇO

M² 122,03            256,74 324,34          39.579,21                     

Sub - total (Item 5.0) 123.882,74                   

6.0 REVESTIMENTOS DE PISOS  
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6.1 ED-50582 

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO 

(20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
M³ 148,86            84,26 106,45          15.846,15                     

6.2 ED-51002 
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO M² 8,96                268,70 339,45          3.041,47                       

Sub - total (Item 6.0) 18.887,62                     

7.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA 

7.1 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) 

EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M² 246,30            5,74 7,25              1.785,68                       

7.2 ED-50455 

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA 

(1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO

M² 246,30            24,06 30,39            7.485,06                       

Sub - total (Item 7.0) 9.270,74                       

8.0 LIMPEZA GERAL

8.1 ED-50266 LIMPEZA GERAL DE OBRA m² 297,23            6,10 7,71              2.291,64                       

Sub - total (Item 8.0) 2.291,64                       

9.0 DIVERSOS

9.1 COMPOSIÇÃO

SISTEMA PARA CEMITÉRIO ECOLÓGICO - sistema de decomposição de 

corpos pela tecnologia “Aeróbica de Baixa Pressão” - INATIVADOR DE 

GAZES

UNI 1,00                49.500,00 62.533,35     62.533,35                     

9.2 ED-48408
CASA DE MAQUINAS  - ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE 

FIBROCIMENTO ONDULADA 
M² 7,00                81,84 103,39          723,73                           

9.3 ED-48424 

CASA DE MAQUINAS  - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, 

TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E 

LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

M² 7,00                34,22 43,23            302,61                           

9.4 ED-29479 

PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, 

LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 

INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

uni 2,00                1.599,35 2.020,46       4.040,92                       

Sub - total (Item 9.0) 67.600,61                     

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - HIDROSANITÁRIAS

10.1 ED-48275 VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT - monobloco UNI 4,00                75,71 95,64            382,56                           

10.2 ED-50323

TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO 

CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

uni 1,00                42,29 53,42            53,42                             

10.3 ED-8847

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES 

m 6,00                27,71 35,01            210,06                           

10.4 ED-49951 MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM uni 1,00                7,03 8,88              8,88                               

10.5 ED-50080 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC SOLDAVEL 

ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1" (32 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M 6,00                41,53 52,46            314,76                           

10.6 ED-50079
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M 6,00                28,79 36,37            218,22                           

10.7 ED-50062 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO 

(PPR), PRESSÃO DE 20 KGF/CM², INCLUSIVE CONEXÕES E 

SUPORTES, D = 25 MM (NBR 15813) - PPR AZUL

M 192,00            22,73 28,71            5.512,32                       

10.8 ED-50070 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO 

(PPR), PRESSÃO DE 25 KGF/CM², INCLUSIVE CONEXÕES E 

SUPORTES, D = 25 MM (NBR 15813) - PPR VERDE

M 168,00            28,84 36,43            6.120,24                       

DIVERSOS - ELÉTRICO 0,00

10.9.1 ED-48946

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V

M 26,60              2,49 3,15              83,79                             

10.9.2 ED-48971 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ 

ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V

M 116,10            2,49 3,15              365,72                           

10.9.3 ED-48951

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 

TERMOPLÁSTICO,UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

M 185,10            3,43 4,33              801,48                           

10.9.4 ED-15777 

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (10A-250V), UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, 

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA 

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA 

uni 2,00                48,96 61,85            123,70                           

10.9.5 ED-15755

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" 

DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

uni 1,00                35,10 44,34            44,34                             

10.9.6 ED-20579

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, 

INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS 

uni 1,00                2.565,68 3.241,22       3.241,22                       

10.9.7 ED-49498 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 

CHAVE
UNI 1,00                136,12 171,96          171,96                           

10.9.8 ED-13338 

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR 

COMPLETA,PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, 

TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UNI 2,00                163,05 205,98          411,96                           



10.9.9 100619 SINAPI 
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, 

SEM LUMINÁRIA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UNI 9,00                539,25 681,23          6.131,07                       

10.9.10 97600 SINAPI 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA 

VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE 

POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UNI 18,00              307,18 388,06          6.985,08                       

10.9.11 ED-49311 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 1,00                31,82 40,20            40,20                             

10.9.12 ED-49313
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 60 MM 

(2.1/2"),INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 2,00                59,21 74,80            149,60                           

10.9.13 ED-49308
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃ
M 2,00                18,10 22,87            45,74                             

10.9.14 ED-7249 

ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO

M 29,10              16,33 20,63            600,33                           

10.9.15 ED-17952 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO
M 102,70            5,42 6,85              703,50                           

10.9.16 ED-34473
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UNI 2,00                37,17 46,96            93,92                             

10.9.17 ED-34460 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UNI 1,00                11,92 15,06            15,06                             

10.9.18 ED-15117

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), 

TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA 

SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM 

ATUAÇÃO DE 30MA 

UNI 1,00                147,38 186,19          186,19                           

Sub - total (Item 10.0) 33.015,32                     

565.000,66R$           

Observações

Cógigo: Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)

Unid. Unidade de medida de cada item

( A ) Preço Unitário para cada item da planilha

( B ) Quantidade prevista total para o item

Data-base: mês/ano a que se referem os preços unitários

Referência de preços:  SETOP, DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra

Data: data de elaboração do orçamento

Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária

Mauricio Pinheiro Ferreira - Prefeitura Municipal de Caiana

TOTAL

Engª Civil - Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA MG 161.303/D Data:  30/04/2024


