ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Adninieiagsa 20212024

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG

FOLHA N°:

OBRA: CONSTRUGAO DE CEMITERIO VERTICAL

DATA: 20/05/2024

LOCAL: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAIANA - MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2024 REG. LESTE - COM DESONERAGAO E SINAPI MG
COMP. SINTETICA 04/2024 COM DESONERAGAO

DIRETA

(X))

INDIRETA

PRAZO DE EXECUGAO: 04 MESES

% 1SS
MUNICIPAL

3,00%

BDL:

26,33%

CODIGO

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PREGO
UNITARIO S/
BDI

PRECO
UNITARIO C/
BDI

VALOR TOTAL C/ BDI

INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP.1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

m2

271,83

343,40

1.545,30

Sub - total (Item 1.0)

1.545,30

2.0

MOVIMENTO DE TERRA

21

ED-51112

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR
QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

M2

92,12

6,79

8,58

790,39

22

ED-51121

ATERRO/REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO
PLACA VIBRATORIA

177,32

36,80

46,49

8.243,61

Sub - total (Item 2.0)

9.034,00

3.0

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

3.1

ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAOQ)

M2

31,30

621,95

785,71

24.592,72

3.2

ED-49618

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO (ESTRUTURA)

M2

25,50

639,23

807,54

20.592,27

3.3

ED-49622

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO (FUNDACAO)

M2

8,30

770,01

972,75

8.073,83

34

ED-29548

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO 5MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

KG

991,00

10,08

12,73

12.615,43

35

ED-29550

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 8MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

KG

2.057,80

10,18

12,86

26.463,31

3.6

ED-8398

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE ESCORAMENTO

786,30

54,75

69,17

54.388,37

37

ED-50848

LAJE 10 CM MACICA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAGAO, FORMA
RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (LAJE INTEMEDIARIA 02 E
LAJE INTERMEDIARIA 03)

M2

422,90

178,45

225,44

95.338,58

3.8

ED-50167

IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA TRACO 1:3, E = 2,50 CM
COM ADITIVO (LAJE SUPERIOR)

m?2

149,38

46,42

58,64

8.759,64

Sub - total (Item 3.0)

250.824,15

4.0

PAREDE E PAINEIS

4.1

ED-48213

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2

42,81

179,03

226,17

9.682,34

4.2

ED-48192

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

M2

501,56

61,50

77,69

38.966,20

Sub - total (Item 4.0)

48.648,54

5.0

REVESTIMENTO DE PAREDES E DIVERSOS

5.1

ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP .
5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM
COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

693,00

7,68

9,70

6.722,10

52

ED-50760

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO,
EXCLUSIVE CHAPISCO

M2

693,00

42,92

54,22

37.574,46

5.3

ED-50175

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMERICA

M2

693,00

19,02

24,03

16.652,79

54

ED-32063

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISAO VERTICAL
EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16")

41,78

442,48

558,98

23.354,18

55

ED-50737

GRANITO - COR FLORENGA OU SIMILAR (TONALIDADE MARROM OU
AMARELO), COM ESP=2 CM - APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA APLICAGAO DO
GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - ASSENT. COM 4 UNIDADES
DE PARAFUSO DE AGO - INCLUSIVE PEITORIL DE GRANITO,
ESPESSURA DE 2CM G/ COMP 7 CM CHUMBADO PARA APOIO NA
COLOCAGAO DA PLACA DE GRANITO C/ PARAFUSO E BUCHA DE
AGO

M2

122,03

256,74

324,34

39.579,21

Sub - total (Item 5.0)

123.882,74

6.0

REVESTIMENTOS DE PISOS




6.1

ED-50582

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO
(20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

148,86

84,26

106,45

15.846,15

6.2

ED-51002

SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

8,96

268,70

339,45

3.041,47

Sub - total (Item 6.0)

18.887,62

7.0

PINTURA INTERNA E EXTERNA

71

ED-50514

PREPARAGCAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ ACRILICA)
EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

M2

246,30

5,74

7,25

1.785,68

7.2

ED-50455

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA
(1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO

M2

246,30

24,06

30,39

7.485,06

Sub - total (Item 7.0)

9.270,74

8.0

LIMPEZA GERAL

8.1

ED-50266

LIMPEZA GERAL DE OBRA

m2

297,23

6,10

7,71

2.291,64

2.291,64

9.0

Sub - total (Item 8.0)
DIVERSOS

9.1

COMPOSICAO

SISTEMA PARA CEMITERIO ECOLOGICO - sistema de decomposigao de
corpos pela tecnologia “Aerébica de Baixa Pressdo” - INATIVADOR DE
GAZES

UNI

1,00

49.500,00

62.533,35

62.533,35

9.2

ED-48408

CASA DE MAQUINAS - ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE
FIBROCIMENTO ONDULADA

M2

7,00

81,84

103,39

723,73

9.3

ED-48424

CASA DE MAQUINAS - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO,
TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E
LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO MANUAL
VERTICAL

7,00

34,22

43,23

302,61

9.4

ED-29479

PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA,
LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALACAO

2,00

1.599,35

2.020,46

4.040,92

Sub - total (Item 9.0)

67.600,61

10.0

INSTALAGOES ELETRICAS - HIDROSANITARIAS

101

ED-48275

VALVULA DE ESFERA EM LATAO, DIAMETRO DE 3/4" NPT - monobloco

4,00

75,71

95,64

382,56

10.2

ED-50323

TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO
CROMADO, APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1,00

42,29

53,42

53,42

10.3

ED-8847

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
VENTILAGAO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES

6,00

27,71

35,01

210,06

10.4

ED-49951

MITRA PVC RIiGIDO (TERMINAL DE VENTILAGAO TIPO) 75 MM

1,00

7,03

8,88

8,88

10.5

ED-50080

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC SOLDAVEL
ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 1" (32 MM), INCLUSIVE CONEXOES

6,00

41,53

52,46

314,76

10.6

ED-50079

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXOES

6,00

28,79

36,37

218,22

10.7

ED-50062

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO
(PPR), PRESSAO DE 20 KGF/CM2, INCLUSIVE CONEXOES E
SUPORTES, D = 25 MM (NBR 15813) - PPR AZUL

192,00

2273

28,71

5.512,32

10.8

ED-50070

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO
(PPR), PRESSAO DE 25 KGF/CM2, INCLUSIVE CONEXOES E
SUPORTES, D = 25 MM (NBR 15813) - PPR VERDE

168,00

28,84

36,43

6.120,24

DIVERSOS - ELETRICO

0,00

10.9.1

ED-48946

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO,
UNIPOLAR, SECAO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V

26,60

2,49

3,15

83,79

10.9.2

ED-48971

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO,
UNIPOLAR, SECAO 16 MM2, 70°C, 450/750V

116,10

2,49

3,15

365,72

10.9.3

ED-48951

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOPLASTICO,UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

185,10

3,43

4,33

801,48

10.9.4

ED-15777

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A-250V), UM (1) INTERRUPTOR PARALELO,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA
PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

2,00

48,96

61,85

123,70

10.9.5

ED-15755

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"
DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

uni

35,10

44,34

44,34

10.9.6

ED-20579

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B1, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE ATE 10KW, BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA,
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

1,00

2.565,68

3.241,22

3.241,22

10.9.7

ED-49498

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMENTO E
CHAVE

UNI

1,00

136,12

171,96

171,96

10.9.8

ED-13338

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR
COMPLETA,PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8,
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

UNI

2,00

163,05

205,98

411,96




POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M,
10.9.9 100619 SINAPI SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UNI 9.00 539,25 681,23 6.131.07
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA
10.9.10 |97600 SINAPI |VAPOR DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE UNI 18,00 307,18 388,06 6.985,08
POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 40 MM (1.1/2"),
10.8.11ED-49311 INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO M 1,00 3182 40.20 40.20
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 60 MM
10.8.12 |ED-49313 (2.1/2"),INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO M 2,00 59,21 7480 149,60
. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4"),
10.8.13 |ED-49308 INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGA M 2,00 18,10 2287 4574
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO
10.9.14 |ED-7249 EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXOES, M 29,10 16,33 20,63 600,33
SUPORTES E FIXAGAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM
10.9.15 |ED-17952 (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO M 102,70 5.42 6.85 703,50
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
10.9.16 |ED-34473 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS UNI 2,00 77 46,96 93,92
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
10.9.17 | ED-34460 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS UNI 1,00 11,92 15,06 15,06
DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA
10.9.18 |ED-15117 SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM UNI 1,00 147,38 186,19 186,19
ATUACAO DE 30MA
Sub - total (Item 10.0) 33.015,32
TOTAL R$ 565.000,66
Observagoes
Cégigo: Cédigo do custo unitério conforme referéncia de preco empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Unid. Unidade de medida de cada item
(A) Prego Unitério para cada item da planilha
(B) Quantidade prevista total para o item
Data-base: més/ano a que se referem os pregos unitarios

Referéncia de pregos:

Data:

SETOP, DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
data de elaboragao do orgamento
Efetuar a soma dos subitens que compdem cada grande item da planilha orgamentéria

Eng? Civil - Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA MG 161.303/D

Mauricio Pinheiro Ferreira - Prefeitura Municipal de Caiana

Data: 30/04/2024




