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14.272/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.1

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG

FOLHA N°: 01

OBRA: CONSTRUGAO DA COBERTURA E BANHEIROS NA ESCOLA DO CARANGOLINHA DE CIMA

DATA:

22/05/2026

LOCAL: CARANGOLINHA DE CIMA

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA JAN/2026 SEM DESONERAGAO E SINAPI ABRIL/2026 SEM

DESONERAGAO

()

DIRETA

(X)

INDIRETA

PRAZO DE EXECUGAO: 06 MESES

% ISS
MUNICIPAL:

5,00%

24,51%

cODIGO DESCRIGAO

=2m- -

UNID.

QUANT.

PREGO
UNITARIO S/
BDI

PREGO
UNITARIO C/
BDI

VALOR TOTAL C/ BDI

1.0 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA

R$ 667,76

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAQS

1.1 ED-28428

m2

R$ 268,16

R$ 333,88

R$ 667,76

2.0 INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTUERA

R$ 31.930,29

LOCAGCAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA
MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO

21 ED-17989

RS 64,33

R$ 80,09

R$ 2.562,88

ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR
22 ED-51116 |QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM
CAMINHAQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

M3

RS 9,76

R$ 12,15

R$ 80,43

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
23 ED-49786 |OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

M3

1,46

RS 804,19

R$ 1.001,29

R$ 1.461,88

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 10MM,

24 ED-29551 INCLUSIVE ESPACADOR

KG

97,73

RS 13,85

R$ 17,24

R$ 1.684,86

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO 5MM,

25 ED-23548 INCLUSIVE ESPACADOR

KG

72,58

RS 14,61

R$ 18,19

R$ 1.320,23

FORMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TABUA E

2. -
6 ED-31567 SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

28,80

RS 99,34

R$ 123,68

R$ 3.561,98

FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TABUA E

2.7 -
ED-31575 SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

17,60

RS 90,68

R$ 112,90

R$ 1.987,04

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (
2.8 ED-50569 |CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO

M2

67,00

RS 69,04

R$ 85,96

R$ 5.759,32

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 8MM,

29 ED-23550 INCLUSIVE ESPACADOR

kg

110,93

RS 14,27

R$ 17,76

R$ 1.970,11

APLICAGAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE

210 | ED-30600 | enecivenTo

M2

67,00

RS 3,96

R$ 4,93

R$ 330,31

PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA
COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO,
2.11 ED-50571 |ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANGAMENTO,
ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE
DILATACAO

M2

67,00

RS 101,89

R$ 126,86

R$ 8.499,62

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
212 ED-49804 |BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

M3

RS 670,11

R$ 834,35

R$ 2.711,63

3.0 ALVENARIA

R$ 3.305,48

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE
ARMACAO

3.1 ED-9903

M3

0,11

RS 3.611,22

R$ 4.496,33

R$ 494,59

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.
3.2 ED-48231 [9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

M2

36,34

RS 62,13

R$ 77,35

R$ 2.810,89

4.0 ESQUADRIAS

R$ 3.770,54

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE
ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/
VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO,
ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

4.1 ED-49602

UNID.

2,00

RS 1.119,53

R$ 1.393,92

R$ 2.787,84

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM,
INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM GUARNIGAO/GAXETA DE
BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

4.2 ED-51160

M2

0,96

RS 337,39

R$ 420,08

R$ 403,27

43 ED-50954 FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE
) ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSORIOS

M2

0,96

RS 484,77

R$ 603,58

R$ 579,43

5.0 LAJE EM CONCRETO ARMADO

R$ 6.986,17

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
5.1 ED-49638 [BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

0,06

RS 703,77

R$ 876,26

R$ 52,57




52

ED-31577

FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

60,00

RS

72,04

R$

89,69

R$

5.381,40

5.3

ED-19633

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2XMES

60,00

RS

20,78

R$

25,87

R$

1.552,20

TELHADO

R$

37.798,01

6.1

ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM AGO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA,
INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E
APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE METALICA. UMA (1) DEMAO

kg

891,74

RS

26,25

R$

32,68

R$

29.142,06

6.2

92580

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA.

AF_10/2025 P

M2

60,00

RS

50,87

R$

63,33

R$

3.799,80

6.2

ED-48423

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP
. 5MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL,
EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO MANUAL VERTICAL

M2

60,00

RS

49,87

R$

62,09

R$

3.725,40

6.3

ED-50661

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

10,00

RS

39,32

R$

48,95

R$

489,50

6.4

ED-50668

CONDUTOR CIRCULAR DE AGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM
TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXOES E
SUPORTES

5,00

RS

103,01

R$

128,25

R$

641,25

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

R$

3.757,83

71

ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVCRIGIDO, PB

SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,
COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE

FSCAVACRO INCILISIVE CONEXAES F FIXACAQ DO THIRO COM

UNID.

2,00

RS

195,95

R$

243,97

R$

487,94

7.2

ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV
SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID.

RS

363,15

R$

452,15

R$

904,30

7.3

ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RiGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID.

4,00

RS

160,60

R$

199,96

R$

799,84

7.4

ED-49935

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE
TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E
ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDA DE
AGUA

UNID.

1,00

R$

794,98

R$

989,82

R$

989,82

7.5

ED-50011

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50
MM

UNID.

2,00

RS

80,35

R$

100,04

R$

200,08

7.6

ED-49873

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (
40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UNID.

1,00

RS

301,87

R$

375,85

R$

375,85

INSTALACOES ELETRICAS

R$

1.636,73

8.1

ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A
250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO
NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1,
5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS
DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO,
SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID.

3,00

RS

274,83

R$

342,19

R$

1.026,57




PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/

8.2 ED-50228 |ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM UNID. 4,00 RS 122,52
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO,
EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO
OCTOGONAL. SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO

R$ 152,54 | R$ 610,16

9 REVESTIMENTOS

R$ 2.290,89

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (
9.1 ED-50544 |ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE M2 7,00 RS 94,29
2025 CM2, PEI' IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTAMENTO

R$ 117,40 | R$ 821,80

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA
9.2 ED-50771 [COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM M 14,60 RS 13,60
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

R$ 16,93 | R$ 247,17

PAREDES

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

9.3 ED-50727 M2 72,68 RS 10,88

R$ 13,54 | R$ 984,08

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.
9.4 ED-50732 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM M2 0,00 RS 40,34
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

R$ 50,22 | R$ -

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
9.5 ED-6282 , ESP. 25MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM M2 4,00 RS 47,76
PREPARO MECANIZADO

R$ 59,46 | R$ 237,84

10 PINTURA

R$ 2.552,19

PINTURA PAVIMENTO TERREO

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
10.1 ED-50514 |ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR M2 72,68 RS 8,21
ACRILICO

R$ 10,22 | R$ 742,78

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM
10.2 ED-50451 |APLICAGCAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA M2 72,68 RS 17,59
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

R$ 21,90 | R$ 1.591,69

PINTURA DE MADEIRA

PINTURA ESMALTE BASE AGUA EM SUPERFICIE DE MADEIRA,
TRES (3) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO
NIVELADOR E MASSA A OLEO, INCLUSIVE PREPARACAO DA
SUPERFICIE COM LIXAMENTO

10.3 ED-14801 M2 6,72 RS 26,03

R$ 32,40 | R$ 217,72

11 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

R$ 3.168,72

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO,
ENGATE FLEXIVEL METALICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
ASSENTO

1.1 ED-50297 UNID. 2,00 RS 578,58

R$ 720,38 | R$ 1.440,76

LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO
1.2 ED-50282 |DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO UNID. 2,00 RS 550,24
COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

R$ 68510 | R$ 1.370,20

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
1.3 ED-50330 |ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA UNID. 2,00 RS 143,67
, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO

R$ 178,88 | R$ 357,76

12 SERVIGOS FINAIS

R$ 622,20

ED-50266
12.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 60,00 RS 8,33
SEINFRA MG

R$ 10,37 | R$ 622,20

TOTAL =|| R$ 98.486,81

Observacées:
Nota: Planilha orgamentaria considera apenas valores de méo de obra, excluindo valores dos materiais envolvidos
Cagigo: Cadigo do custo unitéario conforme referéncia de pre¢co empregada (SETOP/SEINFRA, SINAPI, DNIT, outras)

Unid. Unidade de medida de cada item
(A) Prego Unitério para cada item da planilha
( B) Quantidade prevista total para o item

Data-base: Més/ano a que se referem os pregos unitarios
Referéncia de pregcos: SETOP/SEINFRA, SINAPI, DER-MG, SUDECAP, COPASA, ou outra

Data: 20/12/2024
Documento assinado digitalmente

Responsavel Técnico: Prefeitura Municipal de Divino:

g b BRUNO MORAIS PARREIRA DA SILVA
L

Assinado digitalmente por MAURI VENTURA DO

N 45194 CARMO:19722176668
\[::::Iafl:jimesrﬁzf?tzti:iftz':ja?altnlngovb[ M AU R I VE N T U RA D O ND: C=BR, CN=MAURI VENTURA DO CARMO:19722176668, {

CARMO:1972217666

Brasil, OU=presencial

Razéo: Eu sou o autor deste documento
Localizac&o:

Data: 2026.06.25 09:22:22-03'00'

-icp-

Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva - CREA MG 245032/D Prefeito municipal - Mauri Ventura 4o Carmo
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