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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. Memoria de cálculo

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1  ED-16660
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

 GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
M2 2,00

1 placa × 2,00 m²/un = 2,00 m².

2 ALVENARIA E OUTROS

2.1 ED-9317
PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA

COM FCK DE 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO,
m2 17,00

Σ áreas de piso levantadas em planta = 17,00 

m².

2.2 ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 

ESP.
m2 158,55

Σ[(comprimento dos panos × altura) − áreas dos 

vãos] = 158,55 m².

2.3 ED-6282
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA)
M2 317,10

Área da alvenaria × 2 faces = 158,55 × 2 = 

317,10 m².

2.4 ED-50730
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE
M2 317,10

Área da alvenaria × 2 faces = 158,55 × 2 = 

317,10 m².

2.5 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/

ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
M2 317,10

Área revestida nas duas faces = 158,55 × 2 = 

317,10 m².

2.6 ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM

APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA
M2 317,10

Área revestida nas duas faces = 158,55 × 2 = 

317,10 m².

2.7 ED-50571
PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA

COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO 
M2 62,00

área do pátio = 62 m2

2.8 ED-50542
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO 
M2 6,00

piso do banheiro

3 FUNDAÇÃO
Premissas: 10 blocos; 1 estaca/bloco; estaca 

Ø 0,30 m × 6,00 m; bloco 0,80 × 0,80 × 0,50 m; 

3.1 ED-29817
Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo 

trado rotativo - custo fixo
un 1,00

1 mobilização completa = 1,00 un.

3.2 ED-29818
Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo 

trado rotativo - custo variável
km 35,00

Distância considerada na planilha = 35 km. Do 

local até o centro de Divino/MG.

3.3 ED-29802
Perfuração mecânica de estaca tipo trado rotativo, exclusive 

armação, concreto e retirada do material
m³ 4,24

10 × [π × (0,30² ÷ 4) × 6,00] = 4,241 m³ ≈ 4,24 

m³.

3.4 ED-49805
Concreto estrutural usinado bombeado, Fck 25 MPa, inclusive 

lançamento, adensamento e acabamento - estacas
m³ 4,45

Volume perfurado × 1,05 = 4,241 × 1,05 = 4,453 

m³ ≈ 4,45 m³.

3.5 ED-48298
Corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, inclusive espaçador 

- estacas
kg 360,00

10 estacas × 6,00 m × 6,00 kg/m = 360,00 kg.

3.6 ED-29686
Corte e preparo de cabeça/arrasamento mecanizado de estaca 

para bloco de coroamento
m³ 0,07

10 × [π × (0,30² ÷ 4) × 0,10] = 0,0707 m³ ≈ 0,07 

m³.

3.7 ED-51107
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,50 m, inclusive descarga lateral
m³ 9,36

10 × (0,80 + 0,40) × (0,80 + 0,40) × 0,65 = 9,36 

m³.

3.8 ED-51093 Apiloamento manual em fundo de vala com soquete m² 14,40
10 × 1,20 × 1,20 = 14,40 m².

3.9 ED-49812
Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e 

adensamento
m³ 0,50

10 × (0,80 + 0,20) × (0,80 + 0,20) × 0,05 = 0,50 

m³.

3.10 ED-49811
Fôrma e desforma para viga-cinta/bloco com compensado 

resinado 12 mm, reaproveitamento 3x
m² 16,00

10 × [2 × (0,80 + 0,80) × 0,50] = 16,00 m².

3.11 ED-48298
Corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, inclusive espaçador 

- blocos
kg 288,00

Volume dos blocos × taxa de aço = 3,20 × 90,00 

= 288,00 kg.

3.12 ED-49805
Concreto estrutural usinado bombeado, Fck 25 MPa, inclusive 

lançamento, adensamento e acabamento - blocos
m³ 3,20

10 × 0,80 × 0,80 × 0,50 = 3,20 m³.

3.13 ED-51120
Reaterro manual de vala, inclusive espalhamento e 

compactação manual com soquete
m³ 5,66

Escavação − lastro − blocos = 9,36 − 0,50 − 3,20 

= 5,66 m³.

2.7 ED-50571
PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA

COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO 
M2 62,00

PISO CONCRETO ARMADO = 62 M2

4 ALAMBRADO E ACESSÓRIOS

4.1 ED-9100
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME

GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E 
M2 50,00

Σ(comprimento dos trechos × altura do 

alambrado) = 50,00 m².

4.2 ED-15448
BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, 

SEM
UNID. 5,00

5 bancos previstos em projeto × 1 un = 5,00 un.

4.3 ED-50846
ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 

CM,
M3 0,30

Σ volumes dos lances e degraus de concreto = 

0,30 m³.

4.4 ED-50409
MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A 

REVESTIR
M 19,90

Σ comprimentos lineares da mureta = 19,90 m.

PRAZO DE EXECUÇÃO:  2 MESES
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5 INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS

5.1 ED-50221
PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC 

RÍGIDO
UNID. 2,00

Levantamento do projeto: 2 pontos × 1 un = 2,00 

un.

5.2 ED-50227
PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A

250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 
UNID. 2,00

Levantamento do projeto: 2 pontos × 1 un = 2,00 

un.

5.3 ED-50228
PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM 

ELETRODUTO
UNID. 2,00

Levantamento do projeto: 2 pontos × 1 un = 2,00 

un.

5.4 ED-50225
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV 

SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM
UNID. 2,00

Levantamento do projeto: 2 pontos × 1 un = 2,00 

un.

5.5 ED-50224
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV 

SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM
UNID. 2,00

Levantamento do projeto: 2 pontos × 1 un = 2,00 

un.

5.6 ED-50010
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 

40
UNID. 2,00

2 caixas sifonadas previstas em projeto = 2,00 

un.

5.7 ED-50297
BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, 

COR
UNID. 2,00

2 bacias sanitárias previstas em projeto = 2,00 

un.

5.8 ED-50282
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO 

MÉDIO,
UNID. 2,00

2 lavatórios previstos em projeto = 2,00 un.

5.9 ED-49935
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, 

INCLUSIVE
UNID. 1,00

caixa d'água para os banheiros

6 ESQUADRIAS

6.1 90841

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UNID. 2,00

2 portas indicadas em projeto = 2,00 un.

6.2 ED-50912
JANELA PERFIL CANTONEIRA BASCULANTE 0,60 X 0,60 M,

CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005
UNID. 2,00

2 janelas indicadas em projeto = 2,00 un.

7 ESTRUTURA E TELHADO

7.1 ED-20572
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO

METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA

M2 488,48 Σ áreas da cobertura atendidas pela estrutura 

metálica = 488,48 m².

7.2 ED-48428

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 

TRAPEZOIDAL,

TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, 

INCLUSIVE

M2 499,00
Área total de telhamento levantada no projeto = 

499,00 m².

7.3 ED-50662
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM

DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL

VERTICAL

M 90,00

Σ comprimentos lineares das calhas = 90,00 m.

7.4 ED-50842
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO,

FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA

M3 2,00 Σ(largura × espessura × altura) dos pilares = 

2,00 m³.

7.5 ED-50849
LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO,

FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA
M2 7,67

Área da laje levantada em planta = 7,67 m².

8 ILUMINAÇÃO

8.1 CO-27431 Projeto executivo de instalações elétricas pr A1 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRÉ-

DIMENSIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO

1. ÁREA ILUMINADA: 400,00 m² (20 x 20 m)

2. POTÊNCIA TOTAL: 1,60 kW (8 x 200 W)

3. DENSIDADE DE POTÊNCIA: 4,00 W/m² 

(Potência / Área)

4. CORRENTE TOTAL: 7,27 A (P / V, consid. 

220V)

5. POTÊNCIA POR CIRCUITO: 0,40 kW (2 

refletores/circuito)

6. CORRENTE POR CIRCUITO: 1,82 A (P / V, 

consid. 220V)



8.2 ED-14180
Quadro de distribuição de sobrepor em PVC para 8 disjuntores 

DIN
un 1,00

conforme projeto

8.3 ED-34476 Disjuntor bipolar DIN 25 A — proteção geral un 1,00

conforme projeto

8.4 ED-15114 Disjuntor diferencial residual DR bipolar 25 A / 30 mA un 1,00

conforme projeto

8.5 ED-16600 Dispositivo de proteção contra surtos DPS monopolar 20 kA un 2,00

conforme projeto

8.6 ED-34473 Disjuntor bipolar DIN 10 A — circuitos de iluminação un 4,00

conforme projeto

8.7 ED-15735
Interruptor bipolar simples 10 A / 250 V para comando dos 

grupos
un 2,00

conforme projeto

8.8 ED-49317
Eletroduto de aço galvanizado leve DN 20 mm (3/4"), instalação 

aparente
m 120,00

conforme projeto

8.9 ED-49151 Caixa de passagem em chapa de aço 10 × 10 cm, tipo sobrepor un 8,00

conforme projeto

8.10 ED-48951 Cabo isolado de cobre flexível 2,5 mm², 450/750 V m 420,00

conforme projeto

8.11 ED-48956
Cabo isolado de cobre flexível 4 mm², 450/750 V — 

alimentador
m 75,00

conforme projeto

8.12 ED-48961
Cabo isolado de cobre flexível 6 mm², 450/750 V — 

aterramento
m 20,00

conforme projeto

8.13 ED-22350 Refletor LED de 200 W, exclusive suporte e poste un 8,00

conforme projeto

8.14 ED-49343 Haste de aterramento Copperweld 3/4" × 2,40 m un 1,00

conforme projeto

8.15 ED-51055 Caixa de inspeção para aterramento, diâmetro 30 cm un 1,00

conforme projeto

8.16 ED-9076
Locação de andaime metálico tubular tipo torre, inclusive 

rodízios
m×mês 7,00

conforme projeto

8.17 ED-9077
Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular tipo 

torre
m 7,00

conforme projeto

9 PROJETOS COMPLEMENTARES

9.1 CO-27428 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA  PR A1 3,00

3 pranchas no formato A1 × 1 = 3,00 pranchas.

10 SERVIÇOS FINAIS

10.1 ED-50266  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 400,00
Área total considerada para limpeza final = 

400,00 m².



Observaç

Cógigo: Código do custo unitário conforme referência de preço 

Unid. Unidade de medida de cada item

( A ) Preço Unitário para cada item da planilha

( B ) Quantidade prevista total para o item

Data- Mês/ano a que se referem os preços unitários

20/12/2024
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