ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

ANEXO 11

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3%

FOLHA N°: 01

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - e=05cm, MEIO FIOS, SARJETAS

DATA: 14/08/2024

LOCAL: RUAS DO DISTRITO DE LAGOA BONITA E CENTRO

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA/MG CENTRAL 01 2024 COM DESONERAGAO ) ( X) INDIRETA
DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 02 MESES BDI 28,64%
PREGO
, . . PREGO PREGO
ITEM| CODIGO DESCRIGAO UNIDADE |QUANTIDADE UNSI;I'G:I)RIIO UNITARIG o/ Lol TOTAL
1 I0-001 | INSTALAGCOES INICIAIS DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X
1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS .
11 ED-6660 158 EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, m 300 302,03 388,53 116559
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 | ED-50392 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO - OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% % 0,50 1.323.859,56 |  6.619,30
TOTAL DO ITEM 01 7.784,89
2 | OBR-001 |OBRAS VIARIAS
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ,
21 | ED50703 | st o0n E QUEIMA CONTROLADA M 10.163,09 2,15 2,77 28.151,76
REMOGAO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO (BASE \
22 | ROA4ITT3 |50y SUB.BASE) M 10,01 12,88
23 | RO-41081 |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 600,00 1,18 1,52 912,00
BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMODIFICADO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E DESCARGA DO \
24 | RO-44242\ATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAGAO E M 120,00 24,39 31,38 3.765,60
COMPACTAGAO DA MISTURA; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
25 | RO-51228 M2 600,00 3,53 4,54 2.724,00
EXCLUSIVE
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO
26 | RO-51229 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO | M? 10.103,09 1,89 2,43 24.550,51
DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A OBRA
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
27 | ED-7623 | MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS M 50515 | 1.666.25 2 143.46 1.082.768.82
E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A ’ ’
DIQTA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE .
28 | RO-41342 |10\ COORTE DE 30.10 A 40.00 KM MaxKM | 4.800,00 1,31 1,69 8.112,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (MATERIAL BETUMINOSO).
29 | RO41376  hiSTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - REFINARIA/OBRA 130km TXKM . o e [




) TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA 3
2.10 RO-14038 DE TRANSPORTE >50,00KM (VOLUME COMPACTADO) (115km) MxKM 58.092,25 186 2,39 138.840,48
TOTAL DO ITEM 02 1.290.567,97
3 URB - 001 |URBANIZAGAO E DRENAGEM
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO
) DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
3.1 ED-51139 APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM M 360,00 56,24 72,35 26.046,00
CACAMBA)
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE
50CM COM INCLINACAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,
3.2 ED-14762 INCLUSIVE ESCAVACAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO M 200,00 23,63 30,40 6.080,00
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
TOTAL DO ITEM 03 32.126,00
4 ADM - 001 |ADMINISTRAGAO LOCAL
4.1 | COMPOSICAO ADMINISTRACAO LOCAL MES 2,00 2.870,02 3.691,99 7.383,98
TOTAL DO ITEM 04 7.383,98
TOTAL GERAL DA OBRA] 1.337.862,84
. Assinado de forma digital por WILSON PORTES JUNIOR:50478010710
WILSON PORTES JUNIOR:50478010710 Assinado deforma digial por Wi ML 41250
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragédo da planilha CREA
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Secretaria de Estado de Governo - SEGOV- MG

Internet: www.governo.gov.br / E-mail: dat@governo.mg.gov.br

Fone Geral: (31) 3915-0855 - Fax: (31) 3915-0769

Sede: Avenida Papa Jodo Paulo Il n2 4001 - Edificio Gerais- 1° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG




MEMORIA DE CALCULO

VIAS A SEREM PAVIMENTADAS AREA (m?)
RECAPEAMENTO EM CBUQ
PRACA SANTO ANTONIO 610,00
RUA DR. RENATO AZEREDO, DR. GERALDO JOSE MARTINS E JOAQUIM GOULART 4.803,17
PRACA CORONEL MODESTINO 1.492,08
RUA SINVAL ODORICO DE PAULA 1.024,00
RUA JOSE SILVERIO DA MATA 1.633,84
RUA JUCA BARBOSA 600,00
AREA TOTAL DE RECAPEAMENTO 10.163,09
WILSON PORTES Assinado de forma digital por WILSON PORTES
JUNIOR:50478010710
JUNIOR:50478010710 Dados: 2024.08.14 09:02:04 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo da planilha

EXTENSAO LARGURA

(m) MEDIA (m)
290,00 8,00
366,00 13,12
125,41 11,90
200,80 5,10
285,67 5,72
100,00 6,00

RJ: 44.125/D
CREA

MEIO FIO (m)

existente
existente
160,00

200,00
360,00

SARJETA (m)

existente
existente
existente
existente
existente
200,00
200,00
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