
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 
Interessado: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PARAOPEBA/MG 

Empresa: HT Construções Ltda. 

Objeto: Análise da planilha “Analítica” 

1. Da solicitação 

Atendendo à solicitação de análise da planilha apresentada pela empresa HT 

CONSTRUÇÕES LTDA, descrita como planilha analítica, Processo licitatório Nº: 

119/2025 Concorrência eletrônico Nº: 015/2025, realizou-se a verificação de seu 

conteúdo e estrutura, a fim de avaliar se o documento atende aos requisitos técnicos. 

2. Da análise 

Após a devida avaliação, constatou-se que: 

- A planilha apresentada corresponde, na realidade, a uma planilha de proposta 

comercial, limitando-se a discriminar serviços, unidades, quantidades e valores globais. 

- Uma planilha analítica de obra deve conter a quebra da composição dos custos 

unitários, especificando para cada item de maior relevância: 

  • Materiais empregados, com indicação de quantitativos, preços unitários e 

comprovantes (ex.: notas fiscais de aquisição), possibilitando verificar a veracidade dos 

valores ofertados; 

  • Mão de obra necessária, discriminada por categorias profissionais, índices de 

produtividade e incidência integral dos encargos sociais e trabalhistas; 

  • Equipamentos e ferramentas utilizados, com critérios de cálculo de custo/hora ou 

aluguel; 

  • Encargos complementares e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), de forma clara e 

fundamentada. 

- A ausência dessa composição detalhada impossibilita a análise de exequibilidade dos 

preços ofertados, uma vez que não há comprovação de que os custos unitários 

praticados estão em conformidade com os valores de mercado e com a legislação 

trabalhista aplicável. 

3. Da conclusão 

Diante do exposto, conclui-se que a empresa HT CONSTRUÇÕES LTDA não apresentou  

planilha analítica, conforme solicitado pelo pregoeiro. 
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