



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00098.04.15-2025

SECRETARIA: SMARH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PROCEDIMENTO: ADMINISTRATIVO - TIPO DE PROCESSO: PROCESSO LICITATÓRIO (PRINCIPAL) - PREGÃO ELETRÔNICO
DEPARTAMENTO ATUAL: SMARH - SEÇÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO - POSSUI PROCESSO FILHOTE:
OBJETO: BATERIAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
ABERTO EM: 16/06/2025 às 09:59:31

DOCUMENTOS JUNTADOS (6)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
9EF.912	OFÍCIO	12	13/06/2025 às 10:15:52
9F3.57B	TERMO DE ABERTURA	1	16/06/2025 às 09:59:31
566.96E	MAPA	11	03/06/2024 às 09:27:26
9FE.801	OFÍCIO	6	18/06/2025 às 13:49:05
A0A.EA4	PESQUISA DE PREÇOS	6	24/06/2025 às 16:08:18
A0C.725	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2	25/06/2025 às 09:36:16

PARAYPEBA - MG, 25 de junho de 2025 às 09:46:45.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

OFÍCIOMº 710/DTM - PMP/2025

PARAOPÉBA/MG, 13 de junho de 2025.

Prezado Sr.,Uilson

Venho por meio deste, solicitar a este departamento, as providências necessárias cabíveis para instauração do Procedimento Licitatório, com objetivo de contratar empresa para o fornecimento de baterias para os veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Obras, conforme as descrições contidas nos documentos DFD, ETP e TRB anexos.

Na certeza de sua costumeira atenção, agradeço e renovo os votos de estima e profunda consideração.

Atenciosamente,

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ROBERTO CARLOS FRANCO - SECRETÁRIO**, CPF: 506.58*.*6-*3 em **13/06/2025 14:00:49**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14E6.7600.5494.W548.6523**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SUELEM PAMELA DOS SANTOS MACARI - DIRETOR DEP. TRANSPORTES E MANUTENÇÃO**, CPF: 096.86*.*6-*3 em **13/06/2025 10:15:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1033.5315.5523.V66A.7561**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **9EF.912** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 710/DTM - PMP/2025**

Elaborado por **SUELEM PAMELA DOS SANTOS MACARI**, CPF: 096.86*.*6-*3, em **13/06/2025 10:15:52**, contendo 76 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 10W0.2H15.2528.X74H.6321

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



TRB – TERMO DE REFERÊNCIA (BENS COMUNS)

Item	Descrição	Código CATMAT	Unidade	Qntd.	**Valor Unitário Estimado	**Total
1	Bateria de 12v de 150Ah	577	Un	16	R\$700,00	R\$11.200,00
02	Bateria de 12v de 100Ah	577	Un	107	R\$540,00	R\$57.780,00
03	Bateria de 12v de 60Ah	577	Un	80	R\$280,00	R\$22.400,00
04	Bateria de 12v de 05Ah moto	577	Un	08	R\$125,00	R\$1.000,00
05	Bateria de 12v de 70Ah	577	Un	08	R\$450,00	R\$3.600,00
						R\$95.980,00

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?	Resumir a solução escolhida pelo estudo técnico preliminar, a partir da demanda .
NATUREZA E GARANTIA	
NATUREZA	☒ Comum. ☐ Especial
PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANCA DO BEM	
HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE?	☐ Sim Justificativa: (A prova de qualidade deve ser sempre justificada e deverá ser comprovada por certificação de instituição credenciada pelo CONMETRO). ☒ Não
O EDITAL EXIGIRÁ AMOSTRA?	☐ Sim Justificativa: (A exigência de amostra deve ser justificada). ☐ Não
HAVERÁ GARANTIA DO BEM?	☒ Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado deverá presta garantia dos bens indicados nos itens 1 ao 5 por, no mínimo, 12 meses, a partir do seu recebimento pela contratante. ☐ Não.



HAVERÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado prestará assistência técnica em relação aos bens indicados nos itens X e Y, durante N meses, a partir do seu recebimento pela contratante, por meios próprios, sem custo para a administração pública. ☒ Não será prestada assistência técnica em relação aos itens X e Y.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	☐ Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, X, da Lei Federal nº 14.133/21. ☐ Dispensa de licitação em razão do valor*, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21. ☐ Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, X, da Lei Federal nº 14.133/21. ☒ Pregão eletrônico.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	☒ Menor Preço ☐ Maior desconto
O ORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?	☐ Sim. Justifique: (Indicar o motivo da escolha do orçamento sigiloso para a contratação). ☒ Não.
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS	☐ Declaração de ciência das informações necessárias para o cumprimento da futura obrigação contratual. Justificativa: (justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso). ☐ Registro na entidade profissional competente. Justificativa: (justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso). ☐ Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigação da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos. Justificativa: (Justificar o motivo da existencia contratual com a comprovação de gência, indicando a legislação aplicável, qualificação técnica de cada membro se for o caso). ☐ Outro previsto em lei especial. Especificar: (indicar o seu requisito e o fundamento legal). Justificativa: (Justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso) ☒ Não será exigida prova de qualificação técnica em razão da baixa



HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?	☐ Sim Especificar: (indicar o critério) ☒ Não
HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?	☐ Sim Especificar: (Somente é possível definir os riscos se a etapa "análise de risco" tiver sido realizada. Nessa hipótese, os riscos devem ser especificados neste campo). ☒ Não
FORMA DE ENTREGA DO BEM	
COMO O BEM DEVE SER ENTREGUE?	☒ O bem deve ser totalmente entregue de uma só vez, conforme edital. ☐ O bem deve ser entregue em X parcelas, sendo a 1º em até X dias, a contar do recebimento da nota de empenho, e as demais, conforme necessidade da contratante dentro do prazo de vigência contratual, mediante seu aviso com e dias de antecedência.
LOCAL E HORA DA ENTREGA	O entrega deverá ocorrer no endereço Rua Randolfo Simões nº662,Bairro Dom Bosco, Garagem da Prefeitura, no horário entre 07:00 às 16:00.
PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE	No caso de bens perecíveis, o seu prazo de validade na data da entrega não poderá ser menor que X dias, conforme prazo total recomendado pelo fabricante
PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO	
PRAZO DO CONTRATO	☐ 30 dias (pronta entrega). ☒ 12 meses. ☐ Outro prazo. Especificar: (indicar prazo contratual)
HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?	☒ Sim, nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21. ☐ Não.
FORMA DE PAGAMENTO	Meio: Ordem bancária Onde? Conta corrente informada pela contratada. Qual o prazo? Conforme o cronograma da contabilidade. Prova de regularidade fiscal A regularidade fiscal pode ser provada pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível



	consultar pelos sistemas oficiais.
QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?	☐ X% do valor inicial do contrato. Justificativa: (O percentual somente pode ser superior a 5% mediante justificativa na complexidade técnica ou nos riscos envolvi-dos, não podendo ser superior a 10%). ☒ Não há. Justificativa: Não se aplica
RECURSO ESPECÍFICO	
HÁ RECURSO ESPECÍFICO?	☐ Sim Especifique: XXX ☒ Não

Paraopeba 13 de Junho de 2025

Suélem Pâmela dos Santos Macari

Diretora de Derpatamento de Transportes e Manutenção



ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	
QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?	É necessário a compra dessas baterias para que os veículos possam estar em boas condições podendo circular sem que haja impedimento para execução dos serviços
DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO	
QUAL O TIPO DE OBJETO?	☒ Bem ☐ Serviço
QUAL A NATUREZA?	☐ Continuada ☐ Com monopólio ☐ Sem monopólio ☒ Não continuada
QUAL A VIGÊNCIA?	☐ 30 dias (pronta entrega) ☐ 180 dias ☒ 12 meses ☐ Indeterminado ☐ Outro: ☐ dias ☐ meses ☐ anos
PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?	☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado
HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?	Contrato/processo licitatório nº: 00/00/00 ☐ Sim. Prazo final: 00/00/00 ☒ Não.
HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	☐ Sim. Especificar: (Indicar o critério ou prática). ☒ Não.
HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?	☐ Sim. ☒ Não.



JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	Foram selecionados os produtos de melhor custo benefício para a compra
HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	☐ Sim ☒ Não
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
O QUE SERÁ CONTRATADO?	Empresa para fornecimento de baterias para veículos leves,caminhões,máquinas e motocicletas.
QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	☐ Não há ☐ 90 dias ☒ 12 meses ☐ Outro: ☐ dias ☐ meses ☐ anos
HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim. ☒ Não. Justificativa: Nao há necessidade de assistência técnica
HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	☐ Sim. Descrever solução: (Contrato de manutenção). ☒ Não.
ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO	
COMO SE OBTVE OQUANTITATIVO ESTIMADO?	☐ Análise de contratações anteriores ☐ Análise de contratações similares ☒ Outro: Baseado na quantidade de veículos da frota municipal.
DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO	Chegamos a esse quantitativo devido a média de trocas durante o período de um ano.



ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO					
MEIOS USADOS NA PESQUISA	☐ Pannel de preços ☐ Contratações similares ☒ Fornecedores ☒ Internet ☐ Outro: (Indicar o meio).				
ESTIMATIVA DE PREÇO	Item	Descrição	Valor Unitário	Qtidade	Valor Total
	1	Bateria de 12v de 150Ah	R\$700,00	16	R\$11.200,00
	2	Bateria de 12v de 100Ah	R\$540,00	107	R\$57.780,00
	3	Bateria de 12v de 60Ah	R\$280,00	80	R\$22.400,00
	4	Bateria de 12v de 5Ah	R\$125,00	08	R\$1.600,00
	5	Bateria de 12v de 70Ah	R\$450,00	08	R\$3.600,00
TOTAL GERAL:		R\$95.980,00			
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO					
A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?	☒ Sim ☐ Não (Justificar abaixo)				
		☐ Objeto indivisível ☐ Perda de escala ☐ Tecnicamente inviável ☐ Economicamente inviável ☐ Aproveitamento da Competitividade ☐ Outro: Especificar: (Indicar o motivo).			
CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES					
HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?	☐ Sim ☒ Não Especificar: (Indicar o Processo Adm. e o número do contrato administrativo, especificando o seu objeto correlato/interdependente).				
ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO					
HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☐ Sim. Especificar item do PCA: nn.				
	☒ Não Providências:				
RESULTADOS PRETENDIDOS					
QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA	☐ Ganho de Eficiência ☐ Manutenção do Funcionamento Administrativo				



CONTRATAÇÃO?	☒ Redução de Custos ☐ Aproveitamento de Recursos Humanos ☐ Realização de Política Pública ☐ Outro: (Indicar o benefício).	☒ Serviço/Bem de Consumo ☐ Redução dos Riscos do Trabalho
PROVIDÊNCIAS PENDENTES		
HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim. Especificar: (Apresentar cronograma de providências a serem adotadas antes e durante o contrato para assegurar o êxito do resultado, como capacitação de servidores, adequação do espaço físico etc). ☒ Não.	
IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO		
HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim Especificar os impactos: (Detalhar). Especificar as medidas de mitigação dos impactos: (Detalhar). ☒ Não	
CONCLUSÃO		
A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?	☒ Sim ☐ Não	

Paraopeba,13 de junho de 2025

Suelem Pâmela dos Santos Macari
Diretora do Departamento de transportes e Manutenções



DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**DATA RECOMENDADA PARA A CONTRATAÇÃO****O objeto deverá ser contratado até:** 30/07/2025**INFORMAÇÕES DA UNIDADE / SETOR / SERVIDOR****Setor requisitante:**

Secretaria Municipal de obras

Responsável pela demanda:

Suelem Pâmela dos Santos Macari

E-mail:

transportegaragem@paraopeba.mg.gov.br

Telefone: 3137143999**Indicação do Membro Responsável pela Fiscalização****Fiscalização – Nome:**

Suelem Pâmela dos Santos Macari

INFORMAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**Tipo do Item**☒ Material de consumo

Equipamento/material permanente

☐ Serviço continuado☐ Serviço não continuado☐ Obra☐ Serviço de engenharia**Descrição sucinta da solicitação:**

Contratação de empresa para fornecimento de baterias para veículos leves, caminhões, máquinas pesadas e motocicletas.

Descrição da necessidade da contratação:

Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para o município, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto.

Descrição dos resultados pretendidos:**O município terá uma redução de custos considerável na compra do objeto, ter como resultado o total funcionamento dos veículos nas atividades rotineiras sem que exista obstrução por parte de baterias, garantindo assim uma melhor qualidade para o veículo.**

Item	CATMAT/ CATSER	Descrição	Unidade	Qtde.
1	557	Bateria de 150 Ah	Un	16
2	557	Bateria de 100Ah	Un	107
3	557	Bateria de 60 Ah	Un	80
4	557	Bateria de 05 Ah Moto	Un	08
05	557	Bateria 12 70 Ah	Un	08
Descrição dos requisitos necessários à contratação: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -Coletores de entulhos Aquisição de:20 Baterias de 12V de 100Ah para veículos placas:HLF-7579,HLF-7582,HLF-7F78,HLF-7F80 Aquisição de:05 Baterias de 12 V 60 Ah para a Pá Carregadeira NH-12C Aquisição de:08 Baterias de 12V de 150 Ah,para o veiculo placa:PUD-3F26 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS_Coletores de lixo -Aquisição de 25 Baterias de 12V DE 100Ah para os veículos placas:ALF-7675,PVE-2992,SYT-9F84,RUJ-6I27,RUG-2D94 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS –Serviços de esgoto -Aquisição de: 10 Bateria de 12V de 100 Ah para os veículos placas:HLF-7581,TRATOR TT4030-50 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-Manutenção dos Serviços de Transportes -Aquisição de:08 baterias de 12v de 150Ah para caminhão BXK-5427 -75 Baterias de 12v de 60Ah para o veículo placa,QND-3938, QOA-7554, PWP-8136,HGR-6943,PUF-7G67,HMN-6903,HMN-9968,HMN-6905,GMF-4886,PUF-7G67,QQY-7896,SHD-3B67,PUE-7590. -08 Baterias de 12v de 70Ah para os veículos placa:QXW-2D96,RNN-2D78 -08 Baterias 12v de 5Ah para a motocicleta placa GYH-5876. -40 Baterias de 12v 100Ap para a Patrol Case 845B, Patrol Case 845 B Séries 2, Patrol New Holland RG140, Retroescavadeira JOHN DEERE, Retroescavadeira Caterpillar 416E,Pá Carregadeira W20F, HLF-7822,HMN-1680. SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC.COM.E INDUSTRIA/APOIO TECNICO PROD.RURAL EAGRONEGOCIO Aquisição de:12 Baterias de 12v de 100Ah para ostratores New Holland TT4030- 53 e Trator agrícola Masey Ferguson mod.4275,trator LS 80 plus				
Providências a serem adotadas previamente à contratação: Não se aplica				
Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento				



Não se aplica
RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
Assumo que ficarei, assim como o responsável pela fiscalização, à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio. Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Paraopeba 13 de junho de 2025.

Suelem Pâmela dos santos Macari
Diretora do Departamento de Transportes e Manutenção





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 16 dias do mês de junho de 2025, procedemos a abertura do Processo Nº **98/2025**

Para constar, eu **UILSON DE CAMPOS ROCHA** portador do CPF nº 268.044.416-72, autorizo e lavro o presente TERMO DE ABERTURA de processo licitatório, para aquisição de BATERIAS PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, que constará nos autos administrativos.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **UILSON DE CAMPOS ROCHA - SECRETÁRIO**, CPF: 268.04*.**6-*2 em **16/06/2025 09:59:31**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09A5.8459.331A.U779.1131**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **9F3.57B** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **UILSON DE CAMPOS ROCHA**, CPF: 268.04*.**6-*2, em **16/06/2025 09:59:31**, contendo 56 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 0981.1459.431K.686H.5255

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
ETAPA	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA			
RISCO	Especificação deficiente da demanda			
DANO	Contratação e execução deficiente do objeto			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Havendo erro, devolver para complementação das informações.		
RESPONSÁVEL		SETOR DEMANDANTE		
ETAPA	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO			
RISCO	Descumprimento de formalidade legal			
DANO	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA		Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
RESPONSÁVEL		AUTORIDADE SUPERIOR		
ETAPA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES			
RISCO	Estudos preliminares deficientes			
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei 14133/21.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		
RESPONSÁVEL		EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
ETAPA	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
RISCO	Falha na elaboração do Termo de Referencia			
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII, da Lei 14133/21.		



AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.		
RESPONSÁVEL		EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
ETAPA	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
RISCO	Descumprimento de formalidade legal			
DANO	Ausência da aprovação do Termo de Referência			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL		ORDENADOR DE DESPESA.		





MAPA DE RISCO PARA A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR				
ETAPA	RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR			
RISCO	Ausência de autorização superior para licitar			
DANO	Descumprimento de formalidade legal			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Alta
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar".			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Retornar o processo para submeter à aprovação da autoridade superior.			
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE SUPERIOR			
ETAPA	DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO			
RISCO	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro			
DANO	Descumprimento de formalidade legal			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a agente/pregoeiro.			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Providenciar o ato de designação do agente/pregoeiro.			
RESPONSÁVEL	AURORIDADE SUPERIOR			
ETAPA	ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO			
RISCO	Restrição da competitividade, impugnação do edital			
DANO	Retardamento, anulação ou revogação da licitação			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico.			
AÇÃO DECONTIGENCIA	Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidades.			
RESPONSÁVEL	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO			
ETAPA	APROVAÇÃO DO EDITAL PELO SETOR JURÍDICO			
RISCO	Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico			
DANO	Descumprimento de formalidade legal			



PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA		Adoção de lista de verificação contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".		
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.		
RESPONSÁVEL		AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
ETAPA	PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO EDITAL.			
RISCO	Ausência de publicação do edital.			
DANO	Descumprimento de formalidade legal. Licitação deserta.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA		Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação/divulgação do edital".		
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
RESPONSÁVEL		AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
ETAPA	PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO			
RISCO	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.			
DANO	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado (se for o caso), apoiados por equipe técnica e jurídica.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.		
RESPONSÁVEL		PARCERISTAS DOS SETORES ENVOLVIDOS		
ETAPA	ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO			
RISCO	Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.			
DANO	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Alto



AÇÃO PREVENTIVA	Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelas licitantes.
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital.
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE SUPERIOR/AGENTE DE CONTRATAÇÃO



MAPA DE RISCO PARA A FASE DA GESTÃO DO CONTRATO			
ETAPA	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO		
RISCO	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.		
DANO	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixo	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Convocar remanescente.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO		
RISCO	Falta de publicidade do ato administrativo em tempo hábil		
DANO	Descumprimento de formalidade legal		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Baixa
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato".		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS		
RISCO	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.		
DANO	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Substituição por servidores capacitados		
RESPONSÁVEL	SETOR DEMANDANTE		

ETAPA	DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO		
RISCO	Ausência de preposto da contratada.		
DANO	Responsabilização direta da Administração.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO Média
AÇÃO PREVENTIVA	Incluir na Clausula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		
RISCO	Execução em desacordo com o contrato;		
DANO	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se a empresa terceirizada executou o objeto de acordo com os projetos/termo de referência e com as cláusulas contratuais.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Não liberação de pagamento.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO		
RISCO	Prorrogação não vantajosa		
DANO	Prejuízo para o erário.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		



ETAPA	ALTERAÇÕES DO CONTRATO			
RISCO	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.			
DANO	Prejuízos ao erário.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Alta
AÇÃO PREVENTIVA	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.			
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS			
ETAPA	REPACTUAÇÕES/REAJUSTES DO CONTRATO			
RISCO	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.			
DANO	Prejuízos ao erário.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão- de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidad			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.			
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS			
ETAPA	GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL			
RISCO	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.			
DANO	Prejuízo para o erário			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alto	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Apuração e penalidade.			
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS			



ETAPA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS		
RISCO	Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada.		
DANO	Responsabilização subsidiária.		
ETAPA	SANÇÕES		
RISCO	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.		
DANO	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionatório.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.		
RESPONSÁVEL	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
ETAPA	ENCERRAMENTO DO CONTRATO		
RISCO	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.		
DANO	Prejuízo ao erário.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendencia trabalhistas e ressarcimentos.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Notificar a contratada para regularizar as pendencias, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATO E FINANCEIRO		





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAYPEBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRENO GONÇALVES DOS REIS - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 099.06*. **6-*7 em **03/06/2024 09:27:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09Z1.4H27.3262.R642.3070, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **566.96E** - Tipo de Documento: **MAPA**.

Elaborado por **BRENO GONÇALVES DOS REIS**, CPF: 099.06*. **6-*7 , em **03/06/2024 - 09:27:26**

Código de Autenticidade deste Documento: 09U6.1R27.726U.H287.0001

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

OFÍCIOMº 744/DTM - PMP/2025

PARAOPÉBA/MG, 18 de junho de 2025.

Prezado Sr.,Breno

Solicito alteração do TRB referente a licitação de bateria e suas amperagens . Conforme o anexo.
Sem mais para o momento, apresento protestos de estima e profunda consideração.

Atenciosamente,

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ROBERTO CARLOS FRANCO - SECRETÁRIO**, CPF: 506.58*.*6-*3 em **23/06/2025 09:00:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0992.6800.119H.Z258.3385**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SUELEM PAMELA DOS SANTOS MACARI - DIRETOR DEP. TRANSPORTES E MANUTENÇÃO**, CPF: 096.86*.*6-*3 em **18/06/2025 13:49:05**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13E4.2Z49.505V.H03Z.0058**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **9FE.801** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 744/DTM - PMP/2025**

Elaborado por **SUELEM PAMELA DOS SANTOS MACARI**, CPF: 096.86*.*6-*3, em **18/06/2025 13:49:05**, contendo 38 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 13U4.8A49.505V.445Z.0028

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



TRB – TERMO DE REFERÊNCIA (BENS COMUNS)

Item	Descrição	Código CATMA ¹	Unidade	Qntd.	**Valor Unitário Estimado	**Total
01	Bateria de 12v de 150Ah	577	Un	35	R\$550,00	R\$19.250,00
02	Bateria de 12v de 100Ah	577	Un	50	R\$440,00	R\$22.000,00
03	Bateria de 12v de 60Ah	577	Un	55	R\$260,00	R\$14.300,00
04	Bateria de 12v de 05Ah moto	577	Un	08	R\$125,00	R\$1.000,00
05	Bateria de 12v de 70Ah	577	Un	12	R\$450,00	R\$5.400,00
06	Bateria de 12v de 90Ah caixa alta	577	Un	15	R\$500,00	R\$7.500,00
07	Bateria de 12v de 45Ah	577	Un	12	R\$248,00	R\$2.976,00
08	Bateria de 12v de 06Ah moto	577	Un	10	R\$140,00	R\$1.400,00
09	Bateria de 12v de 90Ah caixa baixa	577	Un	10	R\$500,00	R\$5.000,00
						R\$ 78.826,00

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?	Resumir a solução escolhida pelo estudo técnico preliminar, a partir da demanda .
NATUREZA E GARANTIA	
NATUREZA	☒ Comum. ☐ Especial
PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANCA DO BEM	



HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE?	☐ Sim Justificativa: (A prova de qualidade deve ser sempre justificada e deverá ser comprovada por certificação de instituição credenciada pelo CONMETRO). ☒ Não
O EDITAL EXIGIRÁ AMOSTRA?	☐ Sim Justificativa: (A exigência de amostra deve ser justificada). ☐ Não
HAVERÁ GARANTIA DO BEM?	☒ Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado deverá presta garantia dos bens indicados nos itens 1 ao 5 por, no mínimo, 12 meses, a partir do seu recebimento pela contratante. ☐ Não.
HAVERÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado prestará assistência técnica em relação aos bens indicados nos itens X e Y, durante N meses, a partir do seu recebimento pela contratante, por meios próprios, sem custo para a administração pública. ☒ Não será prestada assistência técnica em relação aos itens X e Y.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	☐ Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, X, da Lei Federal nº 14.133/21. ☐ Dispensa de licitação em razão do valor*, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21. ☐ Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, X, da Lei Federal nº 14.133/21. ☒ Pregão eletrônico.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	☒ Menor Preço ☐ Maior desconto
O ORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?	☐ Sim. Justifique: (Indicar o motivo da escolha do orçamento sigiloso para a contratação). ☒ Não.



QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS	☐ Declaração de ciência das informações necessárias para o cumprimento da futura obrigação contratual. Justificativa: (justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso). ☐ Registro na entidade profissional competente. Justificativa: (justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso). ☐ Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigação da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos. Justificativa: (Justificar o motivo da existencia contratual com a comprovação de gência, indicando a legislação aplicável, qualificação técnica de cada membro se for o caso). ☐ Outro previsto em lei especial. Especificar: (indicar o seu requisito e o fundamento legal). Justificativa: (Justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso) ☒ Não será exigida prova de qualificação técnica em razão da baixa
--	--

HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?	☐ Sim Especificar: (indicar o critério) ☒ Não
HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?	☐ Sim Especificar: (Somente é possível definir os riscos se a etapa "análise de risco" tiver sido realizada. Nessa hipótese, os riscos devem ser especificados neste campo). ☒ Não
FORMA DE ENTREGA DO BEM	
COMO O BEM DEVE SER ENTREGUE?	☒ O bem deve ser totalmente entregue de uma só vez, conforme edital. ☐ O bem deve ser entregue em X parcelas, sendo a 1º em até X dias, a contar do recebimento da nota de empenho, e as demais, conforme necessidade da contratante dentro do prazo de vigência contratual, mediante seu aviso com e dias de antecedência.
LOCAL E HORA DA ENTREGA	O entrega deverá ocorrer no endereço Rua Randolfo Simões nº662,Bairro Dom Bosco, Garagem da Prefeitura, no horário entre 07:00 às 16:00.



PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE	No caso de bens perecíveis, o seu prazo de validade na data da entrega não poderá ser menor que X dias, conforme prazo total recomendado pelo fabricante
PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO	
PRAZO DO CONTRATO	☐ 30 dias (pronta entrega). ☒ 12 meses. ☐ Outro prazo. Especificar: (indicar prazo contratual)
HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?	☒ Sim, nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21. ☐ Não.
FORMA DE PAGAMENTO	Meio: Ordem bancária Onde? Conta corrente informada pela contratada. Qual o prazo? Conforme o cronograma da contabilidade. Prova de regularidade fiscal A regularidade fiscal pode ser provada pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar pelos sistemas oficiais.
QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?	☐ X% do valor inicial do contrato. Justificativa: (O percentual somente pode ser superior a 5% mediante justificativa na complexidade técnica ou nos riscos envolvi-dos, não podendo ser superior a 10%). ☒ Não há. Justificativa: Não se aplica
RECURSO ESPECÍFICO	
HÁ RECURSO ESPECÍFICO?	☐ Sim Especifique: XXX ☒ Não

Paraopeba 18 de Junho de 2025



Suélem Pâmela dos Santos Macari
Diretora de Derpatamento de Transportes e Manutenção



PESQUISA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO					
O QUE SERÁ	Item	Código CATMAT / CATSER	Descrição	Unidade	Qtde.
	1		PLANILHA EM ANEXO		

FONTES CONSULTADAS PARA A PESQUISA DE PREÇO
☐ Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP)*. ☐ Contratações similares feitas pela administração pública**. ☐ Base nacional de notas fiscais eletrônicas***. ☐ Mídia especializada****. ☒ Pesquisa direta com fornecedores*****.
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇO NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS OU EM CONTRATAÇÕES SIMILARES.
Preços com defasagem, devido ao ano do ocorrido da licitação anterior.
JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DIRETA COM FORNECEDORES
<i>Pesquisa realizada em fornecedores locais</i>

- * As cotações devem se referir a contratações realizadas em até 12 meses antes da presente pesquisa.
- ** As cotações devem se referir a contratações em execução ou concluídas em até 12 meses antes da presente pesquisa, corrigidas monetariamente por índice oficial. Os preços de Sistema de Registro de Preços (SRP) também podem ser utilizados na cotação, desde que corrigidos monetariamente por índice oficial.
- *** As cotações devem se referir a notas fiscais emitidas em até 12 meses antes da presente pesquisa.
- **** As cotações de sites especializados ou de domínio público devem se referir a preços registrados em até 6 meses antes da presente pesquisa e deve conter data e hora do acesso. Essa opção compreende tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo Federal.
- ***** Deve-se justificar a utilização dessa base de pesquisa e o motivo da escolha dos fornecedores consultados. A motivação é necessária porque essa fonte de preço é excepcional, devendo ser dada preferência às outras fontes.



METODOLOGIA DA ESTIMATIVA DE PREÇO

- ☐ Menor preço (Mercado restrito)
- ☒ Média (Preços semelhantes)
- ☐ Mediana (Preços com grande variação)

RESULTADO DE PESQUISA

Item	Preços Encontrados
1	PLANILHA EM ANEXO com valor estimado de R\$ 103.335,00
HOUVE DESCARTE DE PREÇO	☐ Sim. Justificativa: (Indicar qual preço foi desconsiderado por ocasião do cálculo do preço de mercado e o motivo). ☒ Não

Paraopeba(MG), 24 de JUNHO de 2025.

Breno G. dos Reis
 Assessor de Cotação e Compras





UF: MG
Município: PARAPEBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000092 - 2025

Data de Início: 24/06/2025

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 24/06/2025

Objeto: 01.216 - CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE BATERIAS AUTOMOTIVAS

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio		Valor Médio Total
					Unitário	Quantidade	
0001	009953	BATERIA 150 AMP. Especificação: BATERIA DE 12V DE 150AH	UND	2	785,0000	35,0000	27.475,0000
0002	010328	BATERIA 100 AMP. Especificação: BATERIA DE 12V DE 100AH	UND	2	595,0000	50,0000	29.750,0000
0003	009239	BATERIA 60 AMP. Especificação: BATERIA DE 12V DE 60AH	UND	2	325,0000	55,0000	17.875,0000
0004	156457	BATERIA 5 AMP Especificação: BATERIA DE 12V DE 05AH MOTO	PÇ	1	220,0000	8,0000	1.760,0000
0005	012305	BATERIA 70 AMPERES Especificação: BATERIA DE 12V DE 70AH	UND	2	475,0000	12,0000	5.700,0000
0006	156992	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMP - CX ALTA Especificação: BATERIA DE 12V DE 90AH CAIXA ALTA	UND	2	615,0000	15,0000	9.225,0000
0007	170254	BATERIA DE 12V DE 45AH Especificação: BATERIA DE 12V DE 45AH	UND	2	300,0000	12,0000	3.600,0000
0008	156353	BATERIA 6 AMP Especificação: BATERIA DE 12V DE 06AH MOTO	PÇ	1	180,0000	10,0000	1.800,0000
0009	156993	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMP CX BAIXA Especificação: BATERIA DE 12V DE 90AH CAIXA BAIXA	UND	2	615,0000	10,0000	6.150,0000
Total Geral					4.110,0000		
					Total Geral do Valor Médio:		103.335,0000

Observações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

COTAÇÃO DE PREÇOS

Gentileza informar valor unitário, total, marca e disponibilidade dos itens abaixo especificados

Item	Qnt.	Und.	Especificação	Marca	Unit.	Total
01	20	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMP	OMEGA	750,00	15000,00
02	20	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMP	OMEGA	550,00	11000,00
03	50	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMP	Baterax	320,00	16000,00
04	10	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMP	Baterax	310,00	3100,00
05	10	Und	BATERIA PARA MOTOCICLETA 12AMP	Kudor	190,00	1900,00
06	10	Und	BATERIA PARA MOTOCICLETA 06AMP	Kudor	180,00	1800,00
07	10	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMP CX ALTA	Kendon	590,00	5900,00
08	10	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMP	Kendon	470,00	4700,00
09	10	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMP CX BAIXA	Gral	590,00	5900,00
10	10	Und	BATERIA PARA MOTOCICLETA 7 AMP 12V	Kudor	220,00	2200,00
11	10	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 48 AMP	Kendon	340,00	3400,00

Condições de Pagamento: 30 dias

Condições de Entrega: No, 4to

Razão Social: Andre Luiz Silva de Carvalho

Endereço:

CNPJ: 93 9208010001-88

Contato:

Insc. Est. 0041960100030

Tel./Fax: 31 971449544

Andre Augusto Edmundo

DPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS.

Tel: (31) 3714-4059

E-mail: compras@paraopeba.mg.gov.br

Andre Luiz Silva De Carvalho
059.111.106-36
43.920.801/0001-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

COTAÇÃO DE PREÇOS

Gentileza informar valor unitário, total, marca e disponibilidade dos itens abaixo especificados

Item	Qty.	Und.	Especificação	Marca	Unit.	Total
01	20	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMP	Extrangee	820,00	
02	20	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMP	Extrangee	640,00	
03	50	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMP	Extrangee	330,00	
04	10	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMP	Extrangee	290,00	
05	10	Und	BATERIA PARA MOTOCICLETA 12AMP			
06	10	Und	BATERIA PARA MOTOCICLETA 06AMP			
07	10	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMP CX ALTA	Extrangee	640,00	
08	10	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMP	Extrangee	480,00	
09	10	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMP CX BAIXA	Extrangee	640,00	
10	10	Und	BATERIA PARA MOTOCICLETA 7 AMP 12V			
11	10	Und	BATERIA AUTOMOTIVA 48 AMP	Extrangee	290,00	

Condições de Pagamento: 30 dias

Condições de Entrega: *Imediato*

Razão Social: *AUTO BATERIAS ALVORADA LTDA*

Endereço: *Av. Presidente Juscelino, 107 - Centro*

CNPJ: *21.012.778/0001-90*

Insc. Est. *474.258.144.00-20*

Tel./Fax: *(31) 3714-1333*

Contato: *LUCIANO*

Auto Baterias Alvoradas Ltda.

Andrei Augusto Edmundo

DPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS.

Tel: (31) 3714-4059

E-mail: compras@paraopeba.mg.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAYPEBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRENO GONÇALVES DOS REIS - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 099.06*. **6-*7 em 24/06/2025 16:08:18, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1683.7808.6189.K422.7651, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A0A.EA4** - Tipo de Documento: **PESQUISA DE PREÇOS**.

Elaborado por **BRENO GONÇALVES DOS REIS**, CPF: 099.06*. **6-*7 , em 24/06/2025 - 16:08:18

Código de Autenticidade deste Documento: 16V8.4A08.2184.W44E.1203

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ofício: D.C.L.C.C/PMP/ D.O /2025

Serviço: Dep. de Compras, Licitações, Contratos e Convênios.

Assunto: Solicita Dotação Orçamentária.

Destino: Departamento de Contabilidade

Data: 24 de junho de 2025

Prezados Senhores,

Venho pelo presente, solicitar o nº da Dotação consignada no orçamento vigente e Disponibilidade de Recursos Financeiros, visando acobertar a despesa abaixo especificada, amparada pela respectiva Ficha Orçamentária e Fonte de Recurso acostados no Demonstrativo Orçamentário de 2025 para:

Abertura de processo licitatório para contratação de empresa para fornecimento de baterias automotivas para manutenção dos veículos da frota administrativa. Processo Licitatório.

***Material de Consumo**

Secretaria M. de Obras

Valor Estimado: R\$ 103.500,00

Breno G. R.
Breno Gonçalves dos Reis
Dep. de Compras, Licitações, Contratos e Convênios

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

DECLARO, na qualidade de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, tendo em vista o orçamento estimado, que há dotação orçamentária própria, bem como saldo orçamentário para fazer face a despesa. Declaro ainda haver adequação com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ficha: *459* - F.R.: *1 500 000 0000*

*Dotação Orçamentária Nº *02 100A - 26782 0030 - 20 44 - 3390 3000*

Fides Am...
Paraopeba/MG, 24 de junho de 2025

[Assinatura]
Edmo Claudio Eugenio Franco
Secretario Municipal de Fazenda

RUA AMÉRICO BARBOSA, 13 – CENTRO – PARAÓPEBA – MG – CEP 35774-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAYPEBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRENO GONÇALVES DOS REIS - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 099.06*. **6-*7 em 25/06/2025 09:36:16, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0976.8436.516A.V189.7304, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A0C.725** - Tipo de Documento: **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**.

Elaborado por **BRENO GONÇALVES DOS REIS**, CPF: 099.06*. **6-*7 , em 25/06/2025 - 09:36:16

Código de Autenticidade deste Documento: 09R8.8U36.416H.X22U.1070

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>

