



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00027.04.15-2026

SECRETARIA: SMARH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMENTO: ADMINISTRATIVO - **TIPO DE PROCESSO:** PROCESSO LICITATÓRIO (PRINCIPAL) - PREGÃO ELETRÔNICO

DEPARTAMENTO ATUAL: SMARH - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS

SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO - **POSSUI PROCESSO FILHOTE:**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS

ABERTO EM: 11/02/2026 às 14:06:33

DOCUMENTOS JUNTADOS (6)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
CD3.855	TERMO DE ABERTURA	1	11/02/2026 às 14:06:33
CA6.83D	COMUNICAÇÃO INTERNA	5	28/01/2026 às 08:54:39
566.96E	MAPA	11	03/06/2024 às 09:27:26
C9E.9B1	OFÍCIO	16	26/01/2026 às 08:14:02
CE2.492	PESQUISA DE PREÇOS	8	19/02/2026 às 16:17:28
CE3.461	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2	20/02/2026 às 09:30:42

PARAOPEBA - MG, 23 de fevereiro de 2026 às 14:40:14.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2026, procedemos a abertura do Processo Nº **27/2026**

Para constar, eu **UILSON DE CAMPOS ROCHA** portador do CPF nº 268.044.416-72, autorizo e lavro o presente TERMO DE ABERTURA de Processo licitatório, para aquisição de MADEIRAS, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, que constará nos autos administrativos.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **UILSON DE CAMPOS ROCHA - SECRETÁRIO**, CPF: 268.04*.**6-*2 em **11/02/2026 14:06:33**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14V8.3406.1336.4179.6246**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **CD3.855** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **UILSON DE CAMPOS ROCHA**, CPF: 268.04*.**6-*2, em **11/02/2026 14:06:33**, contendo 53 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 14E4.4106.533U.R217.2148

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNANº 92/2026

PARAOPEBA/MG, 28 de janeiro de 2026.

Prezado,

Segue orçamentos para definir modalidade de compra.

Atenciosamente,

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **POLIANA OLIVEIRA MACIEL - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 110.08*.**6-*3 em **28/01/2026 08:54:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0893.5254.539U.6164.5645**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **CA6.83D** - Tipo de Documento: **COMUNICAÇÃO INTERNA - Nº 92/2026**

Elaborado por **POLIANA OLIVEIRA MACIEL**, CPF: 110.08*.**6-*3, em **28/01/2026 08:54:39**, contendo 15 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 08H8.8X54.339H.E86A.4200

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>





SERRARIA CASSIA LTDA
RUA QUINTINO MOREIRA - 432 -
CENTRO - PARAÓPEBA - MG
CEP: 35.774-000 FONE: (31)3714-1563

ORÇAMENTO

Emissão: 26/01/2026 Hora: 12:40 **Orçamento: 0033712**

Cliente: **000364-MUNICIPIO DE PARAÓPEBA**

Endereço: RUA AMERICO BARBOSA, 13

Bairro: CENTRO

Telefone: (31)3714-4059

Vendedor: EDUARDA ROCHA

Cidade: PARAÓPEBA

Celular:

Complemento:

UF: MG

CEP: 35.774-000

CNPJ/CPF:

18.116.160/0001-66

RG/INSC:

Código	Descrição	Comprimento	Qtde	UN	Vlr Unit.	Vlr Total
0000000217	PECA (CAIBRO) 6X6CM GUAJARÁ/TUTURUBA LARGURA: 0,000 - COMPRIMENTO: 3,500	3,500	120	PC	29,00	12.180,00
0000000210	PECA (VIGA) 19X6CM GUAJARÁ/TUTURUBA LARGURA: 0,000 - COMPRIMENTO: 5,000	5,000	100	PC	76,00	38.000,00
0000000385	TABUA PINUS 3,00X30X2,3CM (BRUTA)		100	UN	59,90	5.990,00
0000000212	PECA (PRANCHA) 28X6CM GUAJARÁ/TUTURUBA LARGURA: 0,000 - COMPRIMENTO: 4,000	4,000	100	PC	115,90	46.360,00
0000000364	REGUA (TABUA) 29X2,8CM ROXINHO LARGURA: 0,000 - COMPRIMENTO: 6,000	6,000	100	PC	70,00	42.000,00
0000000050	EUCALIPTO 2,50X14/16CM		50	UN	88,90	4.445,00
0000000070	EUCALIPTO 6,00X14/16CM		40	UN	309,90	12.396,00

Qtde. Itens: 610 **Peso: 10517,6**

Sub.Total: 161.371,00
Vlr Total Geral: 161.371,00

Válido Até: 31/01/2026

Dados Adicionais

INDICADOR PRESENÇA: 1 - Operação presencial

TIPO DE FRETE: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

Observação: VOLTE SEMPRE

OBRIGADO POR NOS VISITAR

ATENÇÃO! FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!

NÃO SERÁ ACEITO RECLAMAÇÃO OU DEVOLUÇÃO APÓS O RECEBIMENTO.

CONFIRA COM O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, AS MEDIDAS/O

ESQUADRO DOS MARCOS, PORTAS OU JANELAS, CASO ENCONTRE ALGUM PROBLEMA, NÃO REALIZE

O SERVIÇO PARA NÃO PERDER A GARANTIA.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELAS MEDIDAS INFORMADAS PELO CLIENTE.

Impressão feita em 26/01/2026 às 12:47:03



MUNICÍPIO DE PARAPEBA/ESTADO DE MINAS GERAIS

COTAÇÃO DE PREÇOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Gentileza informar valor unitário e total e disponibilidade dos itens abaixo especificados:

Item	Qtd.	Und.	Especificações	V.U	V.T.	MARCA
01	120	PÇ	PEÇA (CAIBRO) 6X6X3,5CM GUAJARÁ/TUTURUBA/PARAJÚ	57,60	6.912,00	
02	100	PÇ	PRANCHA 20X6CM GUAJARÁ/TUTURUBÁ COMPRIMENTO DE 5M	244,00	24.400,00	
03	100	PÇ	TÁBUA DE PINOS 3X30X2,5CM	42,00	4.200,00	
04	100	PÇ	PRANCHA 28X6CM GUAJARÁ/TUTURUBÁ COMPRIMENTO DE 4M	304,00	30.400,00	
05	100	PÇ	RÉGUA TÁBUA 29X2,8CM ROXINHO COMPRIMENTO DE 6M	267,30	26.730,00	
06	50	PÇ	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16- COMPRIMENTO 2,5	99,00	4.950,00	
07	40	PÇ	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16 - COMPRIMNTRO 6M	190,50	7.620,00	

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

1 – Prazo de entrega: Prazo de _____ 3 _____ dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento – NAF

1.1 – A entrega será de forma única e imediata da quantidade total da presente cotação, através de Ordem de Fornecimento emitida pelo Dep. de Compras para atendimento às necessidades do Município



2 – O local de entrega será indicado pela Secretaria M. de Administração, junto com a na Nota de Autorização de Fornecimento - NF

3 – Os materiais deverão ser entregue de acordo com as especificações acima

4- A entrega dos materiais será de responsabilidade da empresa ou quando necessário será retirado por funcionário da administração devidamente identificado.

5 – O pagamento ocorrerá em até 30(trinta) dias do recebimento satisfatório dos materiais e da Nota Fiscal

RAZÃO SOCIAL;WILSON JOSE MELGACO DA SILVA

ENDEREÇO:AV DOM CIRILO 1061

TELEFONE(31)9965895

E-MAIL:madeirascanarinho1971@gmail.com

INSC.ESTADUAL:19984900061

NOME DO CONTATO: JESSICA

Atenciosamente, Poliana Maciel.

Depto. de Compras, Licitações, Contratos e Convênios Fone: (31) 99078-9167

MAIL: cotacao@paraopeba.mg.gov.br.



**MADEIREIRA
N.S. DO CARMO**

3714-3707 / 31 9 71363471

Neide e Dede
Direção

Rua Caetanópolis, N.S. do Carmo - Paraopeba-MG

Cliente: Edyema / Ref. munic. Paraopeba Data: 26/01/11

Endereço: Rep. Est. Pregos Compras, licit. Cont. Lances

Bairro: _____ Fone.: (_____) _____

Cidade: _____ CPF: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL UNIT.	TOTAL
120	tutor 6 x 6 x 3,5	61,25	7.350,00
100	tutor. 19 x 6 x 5,0	250,00	25.000,00
100	tab. pinus 30 x 2,5 x 3	42,00	4.200,00
100	tab. ax. 29 x 2,8 x 6,0	297,00	29.700,00
100	tutor. 28 x 6 x 4,0	304,00	30.400,00
50	enc. 14 x 16 x 2,5	60,00	3.000,00
40	enc. 14 x 16 x 6,0	247,00	9.880,00
	<u>Venc. 30 dias Após entrega</u>		<u>109.530,00</u>
	<u>Prazo de entrega</u>		
	<u>40 dias</u>		
	<u>Mad. N. Sra. do Carmo.</u>		
	<u>CNPJ. 15003653000100</u>		
	<u>Rua Caetanópolis, 436</u>		
	<u>Bairro N. Sra. do Carmo</u>		
	<u>Insc. Est 0019110320008</u>		
	<u>Cont. Neide 971363471</u>		
	VALOR TOTAL		

ASSINATURA DO(S) COMPADOR(ES)
FAVOR CONFERIR O PEDIDO NO MOMENTO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

uni gráfica - 3714 - 311



MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
ETAPA	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA		
RISCO	Especificação deficiente da demanda		
DANO	Contratação e execução deficiente do objeto		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Havendo erro, devolver para complementação das informações.		
RESPONSÁVEL	SETOR DEMANDANTE		
ETAPA	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO	Descumprimento de formalidade legal		
DANO	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE SUPERIOR		
ETAPA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES		
RISCO	Estudos preliminares deficientes		
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei 14133/21.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		
RESPONSÁVEL	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
ETAPA	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO	Falha na elaboração do Termo de Referência		
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII, da Lei 14133/21.		

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.		
RESPONSÁVEL	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
ETAPA	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO	Descumprimento de formalidade legal		
DANO	Ausência da aprovação do Termo de Referencia		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixa	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL	ORDENADOR DE DESPESA.		





MAPA DE RISCO PARA A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
ETAPA	RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR		
RISCO	Ausência de autorização superior para licitar		
DANO	Descumprimento de formalidade legal		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO Alta
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar".		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Retornar o processo para submeter à aprovação da autoridade superior.		
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE SUPERIOR		
ETAPA	DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO		
RISCO	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro		
DANO	Descumprimento de formalidade legal		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a agente/pregoeiro.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Providenciar o ato de designação do agente/pregoeiro.		
RESPONSÁVEL	AURORIDADE SUPERIOR		
ETAPA	ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO		
RISCO	Restrição da competitividade, impugnação do edital		
DANO	Retardamento, anulação ou revogação da licitação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico.		
AÇÃO DECONTIGENCIA	Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidades.		
RESPONSÁVEL	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO		
ETAPA	APROVAÇÃO DO EDITAL PELO SETOR JURÍDICO		
RISCO	Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico		
DANO	Descumprimento de formalidade legal		

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA		Adoção de lista de verificação contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".		
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.		
RESPONSÁVEL		AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
ETAPA	PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO EDITAL.			
RISCO	Ausência de publicação do edital.			
DANO	Descumprimento de formalidade legal. Licitação deserta.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA		Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação/divulgação do edital".		
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
RESPONSÁVEL		AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
ETAPA	PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO			
RISCO	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.			
DANO	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado (se for o caso), apoiados por equipe técnica e jurídica.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.		
RESPONSÁVEL		PARCERISTAS DOS SETORES ENVOLVIDOS		
ETAPA	ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO			
RISCO	Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.			
DANO	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Alto

AÇÃO PREVENTIVA	Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelas licitantes.
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital.
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE SUPERIOR/AGENTE DE CONTRATAÇÃO



MAPA DE RISCO PARA A FASE DA GESTÃO DO CONTRATO			
ETAPA	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO		
RISCO	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.		
DANO	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixo	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Convocar remanescente.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO		
RISCO	Falta de publicidade do ato administrativo em tempo hábil		
DANO	Descumprimento de formalidade legal		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Baixa
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato".		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS		
RISCO	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.		
DANO	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Substituição por servidores capacitados		
RESPONSÁVEL	SETOR DEMANDANTE		

ETAPA	DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO		
RISCO	Ausência de preposto da contratada.		
DANO	Responsabilização direta da Administração.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixa	IMPACTO	Média
AÇÃO PREVENTIVA	Incluir na Clausula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		
RISCO	Execução em desacordo com o contrato;		
DANO	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se a empresa terceirizada executou o objeto de acordo com os projetos/termo de referência e com as cláusulas contratuais.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Não liberação de pagamento.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO		
RISCO	Prorrogação não vantajosa		
DANO	Prejuízo para o erário.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixa	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		

ETAPA	ALTERAÇÕES DO CONTRATO		
RISCO	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.		
DANO	Prejuízos ao erário.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Alta
AÇÃO PREVENTIVA	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	REACTUAÇÕES/REAJUSTES DO CONTRATO		
RISCO	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.		
DANO	Prejuízos ao erário.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão- de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidad		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL		
RISCO	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.		
DANO	Prejuízo para o erário		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alto	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Apuração e penalidade.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		



ETAPA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS		
RISCO	Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada.		
DANO	Responsabilização subsidiária.		
ETAPA	SANÇÕES		
RISCO	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.		
DANO	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionatório.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.		
RESPONSÁVEL	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
ETAPA	ENCERRAMENTO DO CONTRATO		
RISCO	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.		
DANO	Prejuízo ao erário.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	IMPACTO	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendencia trabalhistas e ressarcimentos.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Notificar a contratada para regularizar as pendencias, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATO E FINANCEIRO		



Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRENO GONÇALVES DOS REIS - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 099.06*. **6-*7 em **03/06/2024 09:27:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09Z1.4H27.3262.R642.3070, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **566.96E** - Tipo de Documento: **MAPA**.

Elaborado por **BRENO GONÇALVES DOS REIS**, CPF: 099.06*. **6-*7 , em **03/06/2024 - 09:27:26**

Código de Autenticidade deste Documento: 09U6.1R27.726U.H287.0001

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>





OFÍCIOnº 32/SMOSP/2026

PARAOPEBA/MG, 26 de janeiro de 2026.

Ilmº. Sr.

Uilson de Campos Rocha

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

NESTA

Venho através deste solicitar a contratação de empresa especializada para fornecimento de madeiras conforme descrito abaixo, material para manutenções em pontes diversas na zona rural do município;

ITEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS
1	120	PC	PECA (CAIBRO) 6X6X3,5CM GUAJARA/TUTURUBA/PARAJU
2	100	PC	PRANCHA 20X6CM GUAJARA/TUTURUBA COMPRIMENTO DE 5M
3	100	PC	TÁBUA DE PINOS 3X30X2,5CM
4	100	PC	PRANCHA 28X6CM GUAJARÁ/TUTURUBÁ COMPRIMENTO DE 4M
5	100	PC	RÉGUA TABUA 29X2,8CM ROXINHO COMPRIMENTO DE 6M
6	50	PC	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16- COMPRIMENTO 2,5
7	40	PC	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16 - COMPRIMNTRO 6M

Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências necessárias para viabilizar a contratação, conforme a legislação vigente.



DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**DATA RECOMENDADA PARA A CONTRATAÇÃO**

O objeto deverá ser contratado até: 27/02/2026

INFORMAÇÕES DA UNIDADE / SETOR / SERVIDOR**Setor requisitante:**

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Responsável pela demanda:

André Luiz Ferreira Viana

Matrícula:**E-mail:**

obras@paraopeba.mg.gov.br

Telefone fixo: 31 99081-2114

Telefone cel: 31 99523-3156

Indicação do Membro Responsável pela Fiscalização**Fiscalização – Nome:**

Juliano Roberto da Silva

Matrícula:**INFORMAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO****Tipo do Item**

Material de consumo

Equipamento/material permanente

Serviço continuado

Serviço não continuado

Obra

Serviço de engenharia

Descrição sucinta da solicitação:

Venho através deste solicitar a contratação de empresa especializada para fornecimento de madeiras conforme descrito abaixo, material para manutenções em pontes diversas na zona rural do município;

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

1 120 PC PEÇA (CAIBRO) 6X6X3,5CM GUAJARÁ/TUTURUBA/PARAJÚ

2 100 PC PRANCHA 20X6CM GUAJARÁ/TUTURUBÁ COMPRIMENTO DE 5M

3 100 PC TÁBUA DE PINOS 3X30X2,5CM

4 100 PC PRANCHA 28X6CM GUAJARÁ/TUTURUBÁ COMPRIMENTO DE 4M

5 100 PC RÉGUA TÁBUA 29X2,8CM ROXINHO COMPRIMENTO DE 6M

6 50 PC POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16-
COMPRIMENTO 2,5

7 40 PC POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16 -
COMPRIMENTO 6M

Descrição da necessidade da contratação:

A presente contratação justifica-se pela necessidade de manutenção, recuperação e reforço estrutural de diversas pontes localizadas na zona rural do município, as quais são fundamentais para garantir o tráfego seguro de moradores, produtores rurais, transporte escolar.

As estruturas existentes encontram-se com partes comprometidas pelo desgaste natural do tempo, ação de intempéries e tráfego contínuo, demandando a substituição de elementos de madeira danificados, tais como



caibros, pranchas, tábuas, régua e postes. A não realização dessas manutenções pode acarretar riscos à segurança dos usuários, além de prejuízos à mobilidade rural e ao desenvolvimento econômico local.

Dessa forma, torna-se indispensável a contratação de empresa especializada no fornecimento de madeiras, conforme especificações técnicas descritas, assegurando a qualidade, durabilidade e resistência dos materiais empregados, bem como o atendimento às necessidades operacionais da administração pública na execução das manutenções das pontes rurais do município.

Descrição dos resultados pretendidos:

Com a contratação de empresa especializada para o fornecimento das madeiras especificadas, pretende-se garantir a execução eficiente das manutenções e recuperações das pontes localizadas na zona rural do município, assegurando melhores condições de trafegabilidade e segurança para os usuários.

Espera-se, como resultados, a substituição adequada dos elementos estruturais deteriorados, o aumento da durabilidade das pontes, a redução de riscos de acidentes e a preservação do patrimônio público. A utilização de materiais de qualidade contribuirá para a melhoria da mobilidade rural, facilitando o deslocamento da população, o transporte escolar, o acesso a serviços essenciais.

Adicionalmente, a contratação permitirá a continuidade dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, evitando intervenções emergenciais futuras, otimizando os recursos públicos e promovendo maior eficiência na gestão da infraestrutura rural do município.

Estimativa das quantidades com a memória de cálculo (se for o caso):

Incluir tabela com os quantitativos a serem contratados para cada item.

Obs.: as quantidades a serem adquiridas devem ser justificadas em função do consumo e provável utilização, devendo a estimativa ser obtida a partir de fatos concretos (Ex: série histórica do consumo, substituição ou ampliação de equipamentos/serviços, implantação de nova unidade, etc.).

Obs.2: Sempre que possível, a estimativa das quantidades a serem contratadas deve ser acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte.

Obs.3: Os códigos CATMAT/CATSER podem ser consultados em <https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca>.

Obs.4: Indicar, para cada item, conforme o caso, as necessidades de: a) manual técnico em português; b) indicação de rede de assistência técnica autorizado; c) assistência técnica local (com justificativa); d) prazo mínimo e condições de garantia; e) necessidade de entrega parcelada (indicando prazos e quantidades por entrega), f) indicação de marca/modelo (com justificativa técnica).

Item	CATMAT/ CATSER	Descrição	Unidade	Qtde.
1		PEÇA CAIBRO 6X6X3,5CM PARAJÚ/TUTURUBÁ/GUAJARÁ	PC	120
2		PRANCHA 20X6CM TUTURUBÁ/GUAJARÁ COMPRIMENTO DE 5 M	PC	100
3		TÁBUA DE PINOS 3X30X2,5 CM	PC	100
		PRANCHA 28X6CM TUTURUBÁ/GUAJARÁ COMPRIMENTO DE 4M	PC	100
		RÉGUA TÁBUA 29X2,8 CM ROXINHO COMPRIMENTO DE 6 M	PC	100
		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16 COMPRIMENTO DE 2,5 M	PC	50
		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16 COMPRIMENTO DE 6 M	PC	50



Descrição dos requisitos necessários à contratação:

Solicita-se que a licitação seja de forma regional em razão das características do objeto a ser contratado, especialmente quanto à natureza volumosa e pesada dos materiais (madeiras e postes), cujo transporte em longas distâncias implica elevação significativa dos custos, aumento do risco de avarias e maior dificuldade logística na entrega.

A opção por fornecedores localizados na região visa assegurar maior eficiência logística, redução dos custos com frete, prazos de entrega mais céleres e melhores condições para o recebimento dos materiais, contribuindo para a economicidade e a eficiência da contratação pública.

Ressalta-se que a adoção do critério regional não tem o objetivo de restringir indevidamente a competitividade do certame, mas sim atender ao interesse público, garantindo a viabilidade técnica e econômica da contratação, em conformidade com os princípios da eficiência, razoabilidade, economicidade e interesse público, previstos na legislação vigente.

Providências a serem adotadas previamente à contratação:

Não aplicável.

Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

Não aplicável.

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Assumo que ficarei, assim como o responsável pela fiscalização, à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Paraopeba, 14 de janeiro de 2026

Marília Matias da Rocha



ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	
QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?	<p>Atender à necessidade de manutenção, recuperação e reforço estrutural de pontes localizadas na zona rural do município, por meio do fornecimento de madeiras adequadas e de qualidade, destinadas à substituição de componentes deteriorados pelo desgaste natural, ação do tempo e uso contínuo.</p> <p>Essa necessidade decorre da importância das pontes para garantir o acesso seguro da população rural, o tráfego de veículos, o transporte escolar, o deslocamento para serviços essenciais. A ausência de manutenção adequada compromete a segurança dos usuários, a mobilidade rural e o desenvolvimento socioeconômico local.</p> <p>Portanto, a contratação visa assegurar a continuidade dos serviços públicos, a preservação da infraestrutura rural e a segurança da população, atendendo ao interesse público e às atribuições da Administração Municipal.</p>
DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO	
QUAL O TIPO DE OBJETO?	<input checked="" type="checkbox"/> Bem <input type="checkbox"/> Serviço
QUAL A NATUREZA?	<input type="checkbox"/> Continuada <input type="checkbox"/> Com monopólio <input type="checkbox"/> Sem monopólio
	<input checked="" type="checkbox"/> Não continuada
QUAL A VIGÊNCIA?	<input checked="" type="checkbox"/> 30 dias (pronta entrega) <input type="checkbox"/> 180 dias <input type="checkbox"/> 12 meses <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Outro: <input type="checkbox"/> dias <input type="checkbox"/> meses <input type="checkbox"/> anos
PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica porque o prazo é indeterminado
HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?	Contrato n°: <input type="checkbox"/> Sim. Prazo final: <input checked="" type="checkbox"/> Não.
HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	<input type="checkbox"/> Sim. Especificar: <input checked="" type="checkbox"/> Não.
HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?	<input type="checkbox"/> Sim.



<input checked="" type="checkbox"/> Não.
--



LEVANTAMENTO DE MERCADO	
ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta a fornecedores <input type="checkbox"/> Contratações similares <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Audiência pública <input type="checkbox"/> Outro Especificar:
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	<p>Após análise das alternativas disponíveis para atendimento da necessidade identificada, conclui-se que a contratação de empresa especializada para o fornecimento de madeiras, conforme especificações técnicas definidas, constitui a solução mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico. A execução das manutenções nas pontes rurais exige materiais com resistência, durabilidade e dimensões específicas, compatíveis com as estruturas existentes. A aquisição direta de madeiras padronizadas permite a substituição imediata dos elementos comprometidos, garantindo a estabilidade das pontes e a segurança dos usuários, sem a necessidade de intervenções estruturais mais complexas ou onerosas. Outras soluções, como a reconstrução integral das pontes ou a adoção de materiais alternativos, demandariam maior investimento financeiro, maior tempo de execução e poderiam inviabilizar temporariamente o tráfego nas vias rurais. Além disso, a manutenção com madeira adequada mostra-se tecnicamente viável, amplamente utilizada e compatível com as condições locais. A escolha por fornecedores regionais, devidamente justificada em razão dos custos e da logística de transporte, contribui para a economicidade da contratação, redução dos prazos de entrega e maior eficiência na execução dos serviços, sem prejuízo à competitividade do certame. Dessa forma, a solução adotada atende de maneira satisfatória aos princípios da eficiência, economicidade, interesse público e continuidade dos serviços públicos, sendo tecnicamente a mais adequada para suprir a demanda apresentada.</p>
HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
O QUE SERÁ CONTRATADO?	<p>Será contratada empresa especializada para o fornecimento de madeiras, conforme especificações técnicas e quantitativos definidos, destinadas à execução de serviços de manutenção, recuperação e reforço estrutural de pontes localizadas na zona rural do município.</p>
QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	<input type="checkbox"/> Não há <input type="checkbox"/> 90 dias <input type="checkbox"/> 12 meses <input type="checkbox"/> dias <input checked="" type="checkbox"/> Outro: <input type="checkbox"/> meses <input type="checkbox"/> anos
HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não. Justificativa:



HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	<input type="checkbox"/> Sim. Descrever solução: <input checked="" type="checkbox"/> Não.	
ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO		
COMO SE OBTVEVE O QUANTITATIVO ESTIMADO?	<input checked="" type="checkbox"/> Análise de contratações anteriores <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> Análise de contratações similares
DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO		



ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und.	Qtde.	
	1	CONFORME PLANILHA EM ANEXO	un		
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO					
MEIOS USADOS NA PESQUISA	<input type="checkbox"/> Pannel de preços <input type="checkbox"/> Contratações similares <input checked="" type="checkbox"/> Fornecedores <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Outro:				
ESTIMATIVA DE PREÇO	Item	Descrição	Valor Unitário	Qtidade	Valor Total
	1	CONFORME PLANILHA EM ANEXO			
TOTAL GERAL:					
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO					
A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não (Justificar abaixo)				
	Por que?	<input type="checkbox"/> Objeto indivisível <input type="checkbox"/> Perda de escala <input checked="" type="checkbox"/> Tecnicamente inviável <input type="checkbox"/> Economicamente inviável <input type="checkbox"/> Aproveitamento da competitividade <input type="checkbox"/> Outro: Especificar:			
CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES					
HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Especificar:				
ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO					
HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	<input type="checkbox"/> Sim. Especificar item do PCA: mn. <input checked="" type="checkbox"/> Não Providências:				
RESULTADOS PRETENDIDOS					
QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?	<input checked="" type="checkbox"/> Ganho de Eficiência <input type="checkbox"/> Manutenção do Funcionamento Administrativo <input checked="" type="checkbox"/> Redução de Custos <input checked="" type="checkbox"/> Serviço/Bem de Consumo <input type="checkbox"/> Aproveitamento de Recursos Humanos				



	<input checked="" type="checkbox"/> Realização de Política Pública <input type="checkbox"/> Redução dos Riscos do Trabalho <input type="checkbox"/> Outro: (Indicar o benefício).
PROVIDÊNCIAS PENDENTES	
HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?	<input type="checkbox"/> Sim. Especificar: <input checked="" type="checkbox"/> Não.
IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	
HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?	<input type="checkbox"/> Sim Especificar os impactos: Especificar as medidas de mitigação dos impactos: <input checked="" type="checkbox"/> Não
CONCLUSÃO	
A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não



ITEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	TOTAL
				R\$ 0,00
1	120	PC	PEÇA (CAIBRO) 6X6X3,5CM GUAJARÁ/TUTURUBA/PARAJÚ	R\$ 0,00
2	100	PC	PRANCHA 20X6CM GUAJARA/TUTURUBA COMPRIMENTO DE 5M	R\$ 0,00
3	100	PC	TABUA DE PINOS 3X30X2,5CM	R\$ 0,00
4	100	PC	PRANCHA 28X6CM GUAJARA/TUTURUBA COMPRIMENTO DE 4M	R\$ 0,00
5	100	PC	REGUA TABUA 29X2,8CM ROXINHO COMPRIMENTO DE 6M	R\$ 0,00
6	50	PC	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16- COMPRIMENTO 2,5	R\$ 0,00
7	40	PC	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16 - COMPRIMENTO 6M	R\$ 0,00
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00



TR – TERMO DE REFERÊNCIA (BENS COMUNS)

O QUE SERÁ CONTRATADO?							
*Lote	Item	Descrição	Código CATMAT	Unidade	Qntd.	**Valor Unitário Estimado	**Total
1	1	CONFORME PLANILHA EM ANEXO		un			
	2					R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	1					R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2					R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO**							
JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO EM LOTES*							
.							

* A contratação por lote sempre deve ser justificada no campo acima. Se a licitação for apenas por item, coluna e o campo devem ser excluídos.

** O valor estimado está previsto no estudo técnico preliminar, mas ele pode ser sigiloso. Caso seja sigiloso, no campo "O orçamento estimado é sigiloso?" deverá ser preenchida a justificativa.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?	A contratação faz-se necessária em razão da necessidade de realizar a manutenção, recuperação e reforço estrutural de pontes localizadas na zona rural do município, que apresentam desgaste natural de seus componentes em madeira devido ao tempo de uso, ação de intempéries e tráfego contínuo. A substituição dos elementos deteriorados é indispensável para garantir a segurança dos usuários, a trafegabilidade das vias rurais, a continuidade do transporte escolar, o acesso da população a serviços essenciais e o escoamento da produção agrícola. A ausência dessa contratação pode resultar em riscos à integridade física dos usuários, interrupção de vias e prejuízos sociais e econômicos à comunidade rural.
NATUREZA E GARANTIA	
NATUREZA	<input checked="" type="checkbox"/> Comum. <input type="checkbox"/> Especial
PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANCA DO BEM	
HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE?	<input type="checkbox"/> Sim Justificativa: <input checked="" type="checkbox"/> Não



O EDITAL EXIGIRÁ AMOSTRA?	<input type="checkbox"/> Sim Justificativa: (A exigência de amostra deve ser justificada). <input checked="" type="checkbox"/> Não
HAVERÁ GARANTIA DO BEM?	<input type="checkbox"/> Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado deverá presta garantia dos bens indicados nos itens X e Y por, no mínimo, N meses, a partir do seu recebimento pela contratante. <input checked="" type="checkbox"/> Não.
HAVERÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	<input type="checkbox"/> Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado prestará assistência técnica em relação aos bens indicados nos itens X e Y, durante N meses, a partir do seu recebimento pela contratante, por meios próprios, sem custo para a administração pública. <input checked="" type="checkbox"/> Não será prestada assistência técnica em relação aos itens X e Y.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, X, da Lei Federal nº 14.133/21. <input type="checkbox"/> Dispensa de licitação em razão do valor*, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21. <input type="checkbox"/> Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, X, da Lei Federal nº 14.133/21. <input checked="" type="checkbox"/> Pregão eletrônico.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Menor Preço <input type="checkbox"/> Maior desconto
O ORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?	<input type="checkbox"/> Sim. Justifique: <input checked="" type="checkbox"/> Não.
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS	<input type="checkbox"/> Declaração de ciência das informações necessárias para o cumprimento da futura obrigação contratual. Justificativa: <input type="checkbox"/> Registro na entidade profissional competente. Justificativa: <input type="checkbox"/> Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigação da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos. Justificativa: <input type="checkbox"/> Outro previsto em lei especial. Especificar: Justificativa: <input checked="" type="checkbox"/> Não será exigida prova de qualificação técnica em razão da baixa
HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?	<input type="checkbox"/> Sim Especificar: <input checked="" type="checkbox"/> Não



HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?	<input type="checkbox"/> Sim Especificar: <input checked="" type="checkbox"/> Não
FORMA DE ENTREGA DO BEM	
COMO O BEM DEVE SER ENTREGUE?	<input type="checkbox"/> O bem deve ser totalmente entregue de uma só vez, conforme edital. <input checked="" type="checkbox"/> O bem deve ser entregue em forma fracionada conforme demanda da SMOSP parcelas, sendo a 1º em até X dias, a contar do recebimento da nota de empenho, e as demais, conforme necessidade da contratante dentro do prazo de vigência contratual, mediante seu aviso com e dias de antecedência.
LOCAL E HORA DA ENTREGA	O entrega deverá ocorrer no endereço Avenida Dom Cirilo Nº54 , Centro, no horário entre 07:00hr e 16:00h.
PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE	No caso de bens perecíveis, o seu prazo de validade na data da entrega não poderá ser menor que X dias, conforme prazo total recomendado pelo fabricante
PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO	
PRAZO DO CONTRATO	<input type="checkbox"/> 30 dias (pronta entrega). <input type="checkbox"/> 12 meses. <input checked="" type="checkbox"/> Outro prazo. Especificar: (indicar prazo contratual)
HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21. <input type="checkbox"/> Não.
FORMA DE PAGAMENTO	<p>Meio: Ordem bancária</p> <p>Onde? Conforme solicitado pelo fornecedor</p> <p>Qual o prazo? De acordo com o cronograma do departamento de Contabilidade.</p> <p>Prova de regularidade fiscal A regularidade fiscal pode ser provada pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar pelos sistemas oficiais.</p>
QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?	<input type="checkbox"/> X% do valor inicial do contrato. Justificativa: <input checked="" type="checkbox"/> Não há. Justificativa:
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Funcional Programática: XXX Elemento de Despesa: XXX



	Fonte do Recurso: XXX
--	-----------------------

	Obs: Esses dados estão sujeitos à revisão por ocasião da emissão do atestado de disponibilidade orçamentária.
--	--

Marília Matias da Rocha





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ROBERTO CARLOS FRANCO - SECRETÁRIO**, CPF: 506.58*.**6-*3 em **26/01/2026 08:14:44**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0893.8314.444X.781E.7202**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MARÍLIA MATIAS DA ROCHA**, CPF: 086.56*.**6-*2 em **26/01/2026 08:14:02**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0885.0K14.2026.733H.6812**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **C9E.9B1** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 32/SMOSP/2026**

Elaborado por **MARÍLIA MATIAS DA ROCHA**, CPF: 086.56*.**6-*2, em **26/01/2026 08:14:02**, contendo 141 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 0832.0X14.002W.608E.4772

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



PESQUISA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO					
O QUE SERÁ	Item	Código CATMAT / CATSER	Descrição	Unidade	Qtde.
	1		PLANILHA EM ANEXO		

<i>FONTES CONSULTADAS PARA A PESQUISA DE PREÇO</i>
<input type="checkbox"/> Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP)*. <input type="checkbox"/> Contratações similares feitas pela administração pública**. <input type="checkbox"/> Base nacional de notas fiscais eletrônicas***. <input type="checkbox"/> Mídia especializada****. <input checked="" type="checkbox"/> Pesquisa direta com fornecedores*****.
<i>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇO NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS OU EM CONTRATAÇÕES SIMILARES.</i>
<i>Produto não encontrado conforme especificado pelo solicitante.</i>
<i>JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DIRETA COM FORNECEDORES</i>
<i>Pesquisa realizada com fornecedores locais devido a volatilidade do material.</i>

* As cotações devem se referir a contratações realizadas em até 12 meses antes da presente pesquisa.

** As cotações devem se referir a contratações em execução ou concluídas em até 12 meses antes da presente pesquisa, corrigidas monetariamente por índice oficial. Os preços de Sistema de Registro de Preços (SRP) também podem ser utilizados na cotação, desde que corrigidos monetariamente por índice oficial.

*** As cotações devem se referir a notas fiscais emitidas em até 12 meses antes da presente pesquisa.

**** As cotações de sites especializados ou de domínio público devem se referir a preços registrados em até 6 meses antes da presente pesquisa e deve conter data e hora do acesso. Essa opção compreende tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo Federal.

***** Deve-se justificar a utilização dessa base de pesquisa e o motivo da escolha dos fornecedores consultados. A motivação é necessária porque essa fonte de preço é excepcional, devendo ser dada preferência às outras fontes.



METODOLOGIA DA ESTIMATIVA DE PREÇO

- Menor preço (Mercado restrito)
 Média (Preços semelhantes)
 Mediana (Preços com grande variação)

RESULTADO DE PESQUISA

<i>Item</i>	<i>Preços Encontrados</i>
1	PLANILHA EM ANEXO com valor estimado de R\$ 125.370,99
HOUVE DESCARTE DE PREÇO	<input type="checkbox"/> Sim. Justificativa: (Indicar qual preço foi desconsiderado por ocasião do cálculo do preço de mercado e o motivo). <input checked="" type="checkbox"/> Não

Paraopeba(MG), 19 de fevereiro de 2026.

Breno G. dos Reis
Dir. Dep. de Compras





UF: MG
Município: PARAOPEBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/02/2026 14:45:34
Folha: 1

COTAÇÕES DE PREÇOS REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000029 - 2026

Data de Início: 19/02/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 19/02/2026

Objeto: 01.037 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CONSERV. DE ESTRADAS RURAIS EVIAS URBANAS

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0001	169520	MADEIRA	PÇ	3	73,4500	120,0000	8.814,0000
Especificação: PEÇA (CAIBRO) 6X6X3,5CM GUAJARÁ/TUTURUBA/PARAJÚ							
0002	006245	PRANCHA (GUAJARÁ / TUTURUBÁ)	PÇ	3	291,3333	100,0000	29.133,3300
Especificação: PRANCHA 20 X 6CM GUAJARÁ/TUTURUBÁ COMPRIMENTODE 5M							
0003	168429	TÁBUA DE PINUS (BRUTA)	UND	3	47,9667	100,0000	4.796,6700
Especificação: TÁBUA DE PINOS 3 X 30 X 2,5CM							
0004	141851	PRANCHA (MADEIRA)	PÇ	3	354,8667	100,0000	35.486,6700
Especificação: PRANCHA 28 X 6CM GUAJARÁ/TUTURUBÁ COMPRIMENTO DE 4M							
0005	165755	REGUA DE MADEIRA	PÇ	3	330,4333	100,0000	33.043,3300
Especificação: RÉGUA TÁBUA 29 X 2,8CM ROXINHO COMPRIMENTO DE 6M							
0006	167742	EUCALIPTO	PÇ	3	82,6333	50,0000	4.131,6650
Especificação: POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16 - COMPRIMENTO 2,5							
0007	167744	EUCALIPTO (PEÇA)	PÇ	3	249,1333	40,0000	9.965,3320
Especificação: POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16 - COMPRIMNTRO 6M							
Total Geral:					1.429,8166		125.370,9970

Observações:





SERRARIA CASSIA LTDA
RUA QUINTINO MOREIRA - 432 -
CENTRO - PARAOPEBA - MG
CEP: 35.774-000 FONE: (31)3714-1563

ORÇAMENTO

Emissão: 26/01/2026 Hora: 12:40 **Orçamento: 0033712**

Cliente: 000364-MUNICIPIO DE PARAOPEBA
Endereço: RUA AMERICO BARBOSA, 13
Bairro: CENTRO Cidade: PARAOPEBA Complemento:
Telefone: (31)3714-4059 Celular: RG/INSC: UF: MG CEP: 35.774-000
Vendedor: EDUARDA ROCHA CNPJ/CPF: 18.116.160/0001-66

Código	Descrição	Comprimento	Qtde	UN	Vlr Unit.	Vlr Total
0000000217	PECA (CAIBRO) 6X6CM GUAJARÁ/TUTURUBA LARGURA: 0,000 - COMPRIMENTO: 3,500	3,500	120	PC	29,00	12.180,00
0000000210	PECA (VIGA) 19X6CM GUAJARÁ/TUTURUBA LARGURA: 0,000 - COMPRIMENTO: 5,000	5,000	100	PC	76,00	38.000,00
0000000385	TABUA PINUS 3,00X30X2,3CM (BRUTA)		100	UN	59,90	5.990,00
0000000212	PECA (PRANCHA) 28X6CM GUAJARÁ/TUTURUBA LARGURA: 0,000 - COMPRIMENTO: 4,000	4,000	100	PC	115,90	46.360,00
0000000364	REGUA (TABUA) 29X2,8CM ROXINHO LARGURA: 0,000 - COMPRIMENTO: 6,000	6,000	100	PC	70,00	42.000,00
0000000050	EUCALIPTO 2,50X14/16CM		50	UN	88,90	4.445,00
0000000070	EUCALIPTO 6,00X14/16CM		40	UN	309,90	12.396,00

Qtde. Itens: 610 Peso: 10517,6 **Sub.Total: 161.371,00**
Vlr Total Geral: 161.371,00

Válido Até: 31/01/2026

Dados Adicionais

INDICADOR PRESENÇA: 1 - Operação presencial
TIPO DE FRETE: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

Observação: VOLTE SEMPRE

OBRIGADO POR NOS VISITAR
ATENÇÃO! FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!
NÃO SERÁ ACEITO RECLAMAÇÃO OU DEVOLUÇÃO APÓS O RECEBIMENTO.
CONFIRA COM O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, AS MEDIDAS/O
ESQUADRO DOS MARCOS, PORTAS OU JANELAS, CASO ENCONTRE ALGUM PROBLEMA, NÃO REALIZE
O SERVIÇO PARA NÃO PERDER A GARANTIA.
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELAS MEDIDAS INFORMADAS PELO CLIENTE.

Impressão feita em 26/01/2026 às 12:47:03



Pág.: 2 / 5

ID. do Doc.: CA6.83D - 28/01/2026 08:54:39 ASSINADO POR(1): CPF:110.08*.**6*-3

Pág.: 4 / 8 - ID. do Doc.: CE2.492 - 19/02/2026 - 16:17:28 - ASSINADO POR(1): CPF:099.06*.**6*-7

MUNICIPIO DE PARAPEBA/ESTADO DE MINAS GERAIS

COTAÇÃO DE PREÇOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Gentileza informar valor unitário e total e disponibilidade dos itens abaixo especificados:

Item	Qtd.	Und.	Especificações	V.U	V.T.	MARCA
01	120	PÇ	PECA (CAIBRO) 6X6X3,5CM GUAJARÁ/TUTURUBA/PARAJÚ	57,60	6.912,00	
02	100	PÇ	PRANCHA 20X6CM GUAJARÁ/TUTURUBÁ COMPRIMENTO DE 5M	244,00	24.400,00	
03	100	PÇ	TÁBUA DE PINOS 3X30X2,5CM	42,00	4.200,00	
04	100	PÇ	PRANCHA 28X6CM GUAJARÁ/TUTURUBÁ COMPRIMENTO DE 4M	304,00	30.400,00	
05	100	PÇ	RÉGUA TÁBUA 29X2,8CM ROXINHO COMPRIMENTO DE 6M	267,30	26.730,00	
06	50	PÇ	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16- COMPRIMENTO 2,5	99,00	4.950,00	
07	40	PÇ	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 14 A 16 - COMPRIMNTRO 6M	190,50	7.620,00	

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

1 – Prazo de entrega: Prazo de _____3_____ dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento – NAF

1.1 – A entrega será de forma única e imediata da quantidade total da presente cotação, através de Ordem de Fornecimento emitida pelo Dep. de Compras para atendimento às necessidades do Município



2 – O local de entrega será indicado pela Secretaria M. de Administração, junto com a Nota de Autorização de Fornecimento - NF

3 – Os materiais deverão ser entregue de acordo com as especificações acima

4- A entrega dos materiais será de responsabilidade da empresa ou quando necessário será retirado por funcionário da administração devidamente identificado.

5 – O pagamento ocorrerá em até 30(trinta) dias do recebimento satisfatório dos materiais e da Nota Fiscal

RAZÃO SOCIAL:WILSON JOSE MELGACO DA SILVA

ENDEREÇO:AV DOM CIRILO 1061

TELEFONE(31)9965895

E-MAIL:madeirascanarinho1971@gmail.com

INSC.ESTADUAL:19984900061

NOME DO CONTATO: JESSICA

Atenciosamente, Poliana Maciel.

Depto. de Compras, Licitações, Contratos e Convênios Fone: (31) 99078-9167

MAIL: cotacao@paraopeba.mg.gov.br.





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRENO GONÇALVES DOS REIS - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 099.06*. **6-*7 em 19/02/2026 16:17:28, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1671.5H17.7284.R30K.7703, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **CE2.492** - Tipo de Documento: **PESQUISA DE PREÇOS**.

Elaborado por **BRENO GONÇALVES DOS REIS**, CPF: 099.06*. **6-*7 , em 19/02/2026 - 16:17:28

Código de Autenticidade deste Documento: 1637.3617.0281.941K.8604

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ofício: D.C.L.C.C/PMP/ D.O /2026

Serviço: Dep. de Compras, Licitações, Contratos e Convênios.

Assunto: Solicita Dotação Orçamentária.

Destino: Departamento de Contabilidade

Data: 19 de fevereiro de 2026

Prezados Senhores,

Venho pelo presente, solicitar o nº da Dotação consignada no orçamento vigente e Disponibilidade de Recursos Financeiros, visando acobertar a despesa abaixo especificada, amparada pela respectiva Ficha Orçamentária e Fonte de Recurso acostados no Demonstrativo Orçamentário de 2026 para:

Abertura de processo licitatório para aquisição de madeiras para manutenção em diversas pontes do município, conforme a necessidade. Processo Licitatório.

*Material de Consumo

* Secretaria M. De Obras

Valor Estimado da Despesa :R\$ 126.000,00

Bren

Dep. de Compras, Licitações, Contratos e Convênios
Bren Gonçalves dos Reis

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

DECLARO, na qualidade de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, tendo em vista o orçamento estimado, que há dotação orçamentária própria, bem como saldo orçamentário para fazer face a despesa. Declaro ainda haver adequação com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ficha: *508*

- F.R.: *1 500 000 0000*

Dotação Orçamentária Nº

02 1005 26784 0090 2111 33903000

Paraopeba/MG, 19 de fevereiro de 2026

[Assinatura]
Edmo Claudio Eugenio Franco
Secretário Municipal de Fazenda

RUA AMÉRICO BARBOSA, 13 – CENTRO – PARAOPEBA – MG – CEP 35774-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRENO GONÇALVES DOS REIS - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 099.06*. **6-*7 em 20/02/2026 09:30:42, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0997.7430.342Z.H469.5412, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **CE3.461** - Tipo de Documento: **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**.

Elaborado por **BRENO GONÇALVES DOS REIS**, CPF: 099.06*. **6-*7 , em 20/02/2026 - 09:30:42

Código de Autenticidade deste Documento: 09E1.0130.742Z.8881.3182

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>

