



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00062.04.15-2026

SECRETARIA: SMARH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMENTO: ADMINISTRATIVO - **TIPO DE PROCESSO:** PROCESSO LICITATÓRIO (PRINCIPAL) - PREGÃO ELETRÔNICO

DEPARTAMENTO ATUAL: SMARH - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS

SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO - **POSSUI PROCESSO FILHOTE:**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ABERTO EM: 26/03/2026 às 15:18:32

DOCUMENTOS JUNTADOS (5)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
D5D.F02	OFÍCIO	15	25/03/2026 às 14:04:12
D62.3BA	TERMO DE ABERTURA	1	26/03/2026 às 15:18:32
566.96E	MAPA	11	03/06/2024 às 09:27:26
D74.824	PESQUISA DE PREÇOS	11	04/04/2026 às 12:58:51
D7B.58D	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2	07/04/2026 às 08:36:50

PARAOPEBA - MG, 13 de abril de 2026 às 14:53:58.



OFÍCIOnº 137/SMOSP/2026

PARAOPEBA/MG, 25 de março de 2026.

Ilmº. Sr.

Uilson de Campos Rocha

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

NESTA

Venho, por meio deste, solicitar a aquisição de materiais de construção conforme descritos nos documentos abaixo, destinados ao atendimento das demandas de serviços executados pela Secretaria Municipal de Obras.

AREIA LAVADA GROSSA	M	900
BRITA Nº0	MTS	700
BRITA Nº1	MTS	700
PEDRA DE MÃO PARA ALICERCE	MTS	150
CIMENTO CPIII 50kg	UNID	5.000
BLOCO VAZADO 0,15	UNID	8.000
BLOCO VAZADO 0,20	UNID	10.000
TIJOLO FURADO 9x19x29	UNID	8.000
TIJOLO COMUM	UNID	8.000
TRELIÇA 0,12	MTS	700
TRELIÇA 0,08	MTS	300
CAL PARA PINTURA (SACO DE 8kg)	UNID	1.500
CAL HIDRATADO PARA MASSA (SACO DE 20kg)	UNID	400
ARGAMASSA ACII (SACO DE 20 kg)	UNID	150
EXTRAFILITO (SACO DE 17KG)	UNID	200
ARGAMASSA ACIII (SACO DE 20KG)	UNID	200

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade das atividades de manutenção, reparos e melhorias em vias públicas, prédios e demais espaços sob responsabilidade desta Secretaria. Ressalta-se que a disponibilidade desses materiais é essencial para assegurar a eficiência, a agilidade e a qualidade dos serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

prestados à população.

Destaca-se, ainda, que a elevada demanda por tais insumos exige fornecimento contínuo e ágil, sendo recomendável, sempre que possível, a contratação de fornecedores da região, a fim de reduzir o tempo de deslocamento e otimizar a logística de entrega.

Dessa forma, a aquisição dos materiais é medida indispensável para o pleno desempenho das atividades desta Secretaria.



ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	
QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?	Garantir fornecimento contínuo de materiais de construção para obras e manutenção em todo município.
DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO	
QUAL O TIPO DE OBJETO?	<input checked="" type="checkbox"/> Bem <input type="checkbox"/> Serviço
QUAL A NATUREZA?	<input type="checkbox"/> Continuada <input type="checkbox"/> Com monopólio <input type="checkbox"/> Sem monopólio
	<input checked="" type="checkbox"/> Não continuada
QUAL A VIGÊNCIA?	<input type="checkbox"/> 30 dias (pronta entrega) <input type="checkbox"/> 180 dias <input checked="" type="checkbox"/> 12 meses <input type="checkbox"/> Indeterminado
PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica porque o prazo é indeterminado
HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?	Contrato n°: 168/24. <input checked="" type="checkbox"/> Sim. Prazo final: dd/mm/aaaa. <input type="checkbox"/> Não.
HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	<input type="checkbox"/> Sim. Especificar: (Indicar o critério ou prática). <input checked="" type="checkbox"/> Não.
HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.



LEVANTAMENTO DE MERCADO	
ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?	<input type="checkbox"/> Consulta a fornecedores <input checked="" type="checkbox"/> Contratações similares <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Audiência pública <input type="checkbox"/> Outro Especificar: (Indicar o meio).
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	O registro de preços permite maior flexibilidade, economia e evita desperdício.
HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
O QUE SERÁ CONTRATADO?	Empresa especializada para fornecimento de material de construção, para as
QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	<input type="checkbox"/> Não há <input type="checkbox"/> 90 dias <input checked="" type="checkbox"/> 12 meses <input type="checkbox"/> Outro: <input type="checkbox"/> dias <input type="checkbox"/> meses <input type="checkbox"/> anos
HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não. Justificativa: (Indicar o motivo da necessidade de assistência técnica para a contratação).
HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	<input type="checkbox"/> Sim. Descrever solução: (Contrato de manutenção). <input checked="" type="checkbox"/> Não.
ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO	
COMO SE OBTVEU O QUANTITATIVO ESTIMADO?	<input checked="" type="checkbox"/> Análise de contratações anteriores <input type="checkbox"/> Análise de contratações similares <input type="checkbox"/> Outro: (Indicar a metodologia).
DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO	(Descrever a memória de cálculo para estimativa quantitativa com base na metodologia utilizada, indicando eventuais inconsistências no dimensionamento, como objeto insuficiente ou excessivo).



ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und.	Qtde.	
	1				
	2	(Descrever item).			
	3	(Descrever item).			
	4	(Descrever item).			
	5	(Descrever item).			
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO					
MEIOS USADOS NA PESQUISA	<input type="checkbox"/> Pannel de preços <input checked="" type="checkbox"/> Contratações similares <input type="checkbox"/> Fornecedores <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Outro: (Indicar o meio).				
ESTIMATIVA DE PREÇO	Item	Descrição	Valor Unitário	Qtidade	Valor Total
	1		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	2	(Descrever item).	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	3	(Descrever item).	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	4	(Descrever item).	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	5	(Descrever item).	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL GERAL:					R\$ 0,00
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO					
A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não (Justificar abaixo)				
	Por que?	<input checked="" type="checkbox"/> Objeto indivisível <input type="checkbox"/> Perda de escala <input type="checkbox"/> Tecnicamente inviável <input type="checkbox"/> Economicamente inviável <input type="checkbox"/> Aproveitamento da competitividade <input type="checkbox"/> Outro: Especificar: (Indicar o motivo).			
CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES					
HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Especificar: (Indicar o Processo Adm. e o número do contrato administrativo, especificando o seu objeto correlato/interdependente).				



TRS – TERMO DE REFERÊNCIA (SERVIÇOS COMUNS)

O QUE SERÁ CONTRATADO?						
*Lote	Item	Descrição	Undidade	Qtidade.	**Valor Unitário Estimado	**Total
1	1	AREIA LAVADA GROSSA	M	900		
	2	BRITA Nº0	MTS	700		
2	3	BRITA Nº1	MTS	700		
	4	PEDRA DE MÃO PARA ALICERCE	MTS	150		
	5	CIMENTO CPIII 50kg	UNID	5.000		
	6	BLOCO VAZADO 0,15	UNID	8.000		
	7	BLOCO VAZADO 0,20	UNID	10.000		
	8	TIJOLO FURADO 9x19x29	UNID	8.000		
	9	TIJOLO COMUM	UNID	8.000		
	10	TRELIÇA 0,12	MTS	700		
	11	TRELIÇA 0,08	MTS	300		
	12	CAL PARA PINTURA (SACO DE 8kg)	UNID	1.500		
	13	CAL HIDRATADO PARA MASSA (SACO DE 20kg)	UNID	400		
	14	ARGAMASSA ACII (SACO DE 20 kg)	UNID	150		
	15	EXTRAFILITO (SACO DE 17KG)	UNID	200		
	16	ARGAMASSA ACIII (SACO DE 20KG)	UNID	200		
VALOR GLOBAL ESTIMADO**						
JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO EM LOTES*						
(Justificar como foi formado o lote, indicando as razões técnicas que justificam o agrupamento ou a						



economia de escala que se espera obter).

* A contratação por lote sempre deve ser justificada no campo acima. Se a licitação for apenas por item, coluna e o campo devem ser excluídos.

** O valor estimado está previsto no estudo técnico preliminar, mas ele pode ser sigiloso. Caso seja sigiloso, no campo "O orçamento estimado é sigiloso?" deverá ser preenchida a justificativa.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?	<p>A contratação de empresa especializada para o fornecimento de material grosso justifica-se pela necessidade de garantir a qualidade, a regularidade e a adequação dos insumos utilizados nas atividades desta Administração.</p> <p>Empresas especializadas dispõem de estrutura logística, conhecimento técnico e capacidade operacional para assegurar o fornecimento contínuo e dentro dos padrões exigidos, reduzindo riscos de desabastecimento e de utilização de materiais inadequados.</p> <p>Além disso, a contratação contribui para maior economicidade, uma vez que possibilita a aquisição em escala, com melhor custo-benefício, bem como assegura o cumprimento das normas técnicas e legais vigentes.</p> <p>Dessa forma, a medida visa atender ao interesse público, promovendo eficiência, segurança e continuidade na execução dos serviços.</p>
NATUREZA E GARANTIA DO SERVIÇO	
NATUREZA	
HAVERÁ GARANTIA DO SERVIÇO?	<p><input type="checkbox"/> Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado deverá prestar garantia pelos serviços prestados de, no mínimo, _____ meses, após a sua conclusão.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não</p>
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	<p><input type="checkbox"/> Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, _____, da Lei Federal Nº 14.133/21.</p> <p><input type="checkbox"/> Dispensa de licitação em razão do valor*, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21.</p> <p>* Nesta hipótese, deve-se utilizar preferencialmente a dispensa eletrônica, se assim estiver regulamentado.</p> <p><input type="checkbox"/> Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, _____, _____.</p>



	da Lei Federal nº 14.133/21. <input checked="" type="checkbox"/> Pregão eletrônico.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Menor Preço <input type="checkbox"/> Maior desconto.
O ORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim. Justifique: (Indicar o motivo da escolha do orçamento sigiloso para a contratação). <input type="checkbox"/> Não.
REQUISITOS DA CONTRATADA	
SERÁ EXIGIDA HABILITAÇÃO TÉCNICA?	<input type="checkbox"/> Sim Por quê? (A exigência de habilitação técnica deve ser justificada). <input checked="" type="checkbox"/> Não.
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS	<input type="checkbox"/> Declaração de ciência das informações necessárias para o cumprimento da futura obrigação contratual. Justificativa: (justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso). <input type="checkbox"/> Registro na entidade profissional competente. Justificativa: (justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso). <input type="checkbox"/> Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigação da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos. Justificativa: (Justificar o motivo da exi-contratual com a comprovação de gência, indicando a legislação aplicável, qualificação técnica de cada membro se for o caso). <input type="checkbox"/> Atestado de responsabilidade técnica relativo à qualificação técnico profissional com comprovação de registro em conselho profissional competente, quando for o caso. Justificativa: (Justificar o motivo da exi-contratual com a comprovação de gência, indicando a legislação aplicável, qualificação técnica de cada membro se for o caso). <input type="checkbox"/> Atestado de capacidade, relativo à qualificação técnico operacional. Justificativa: (Justifica o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso, e indicar o que o atestado deve conter ou comprovar). <input checked="" type="checkbox"/> Outro previsto em lei especial. Especificar: (indicar o seu requisito e o fundamento legal). Justificativa: (Justificar o motivo da exigência, indicando a



	legislação aplicável, se for o caso)
HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?	<input type="checkbox"/> Sim Especificar: (indicar o critério) <input checked="" type="checkbox"/> Não
HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?	<input type="checkbox"/> Sim Especificar: (Somente é possível definir os riscos se a etapa "análise de risco" tiver sido realizada. Nessa hipótese, os riscos devem ser especificados neste campo). <input checked="" type="checkbox"/> Não
HÁ PREVISÃO DE VISTORIA?	<input type="checkbox"/> Sim O licitante deverá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços no período de dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa, no horário de XXhYYm às XXhYYm, mediante agendamento para acompanhamento de servidor do órgão. Caso o licitante não tenha interesse na vistoria, deverá firmar declaração nesse sentido, concordando com as condições do local de trabalho, renunciando a possibilidade de alegar desconhecimento das instalações posteriormente. <input checked="" type="checkbox"/> Não
COMO O SERVIÇO É PRESTADO?	<input type="checkbox"/> O serviço será prestado conforme emissão de ordem de serviço. <input checked="" type="checkbox"/> O serviço terá início imediato a partir da assinatura do contrato, contudo a prestação poderá estar sujeita à emissão de ordem de serviço pelo fiscal do contrato.
LOCAL E HORA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	O serviço deve ser prestado no endereço a ser definido pela secretaria de obras zona urbana/zona rural, no horário compreendido entre XXhYYm e XXhYYm.
PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO	
PRAZO DO CONTRATO	12 MESES
HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21. <input type="checkbox"/> Não.
FORMA DE PAGAMENTO	Meio: Ordem bancária Onde? Conta corrente da contratada Qual o prazo? De acordo com o cronograma do Departamento de Contabilidade. Prova de regularidade fiscal A regularidade fiscal pode ser provada pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.
QUAL A GARANTIA DO	<input type="checkbox"/> X% do valor inicial do contrato.



CONTRATO?	<p>Justificativa: (O percentual somente pode ser superior a 5% mediante justificativa na complexidade técnica ou nos riscos envolvi-dos, não podendo ser superior a 10%).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não há.</p> <p>Justificativa: (A não exigência de garantia deve ser justificada).</p>
RECURSO ESPECÍFICO	
HÁ RECURSO ESPECÍFICO?	<p><input type="checkbox"/> Sim Especifique: XXX</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não</p>

Marília Matias da Rocha



DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**DATA RECOMENDADA PARA A CONTRATAÇÃO****O objeto deverá ser contratado até:** ABRIL/2026**INFORMAÇÕES DA UNIDADE / SETOR / SERVIDOR****Setor requisitante:**

Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos

Responsável pela demanda:

Marília Matias da Rocha

Matrícula:**E-mail:**

obras@paraopeba.mg.gov.br

Telefone fixo: 31 9 9081-2114**Indicação do Membro Responsável pela Fiscalização****Fiscalização – Nome:**

Juliano Roberto da Silva

Matrícula:**INFORMAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO****Tipo do Item** Material de consumo Equipamento/material permanente Serviço continuado Serviço não continuado Obra Serviço de engenharia**Descrição sucinta da solicitação:**

Venho, por meio deste, solicitar a aquisição dos materiais de construção conforme descritos abaixo, destinados à manutenção e continuidade dos serviços executados pela Secretaria Municipal de Obras em diversas frentes de trabalho no município de Paraopeba.

A referida solicitação justifica-se pela necessidade de garantir a conservação, recuperação e melhorias na infraestrutura pública, assegurando a adequada prestação dos serviços à população.

Descrição da necessidade da contrata A presente contratação tem por finalidade a aquisição de materiais de construção destinados à manutenção, conservação e execução de serviços realizados pela Secretaria Municipal de Obras em diversas áreas do município.

A demanda decorre da necessidade contínua de intervenções em prédios públicos, vias urbanas e rurais, sistemas de drenagem, praças, espaços públicos e demais estruturas pertencentes ao patrimônio municipal, garantindo condições adequadas de uso, segurança e funcionalidade para a população.

Ressalta-se que os materiais atualmente disponíveis em estoque são insuficientes para atender à demanda existente, considerando o aumento das solicitações de manutenção corretiva e preventiva, bem como a execução de pequenas obras emergenciais.

A ausência da contratação poderá ocasionar prejuízos à continuidade dos serviços públicos, comprometendo a infraestrutura municipal e impactando diretamente a qualidade de vida da população.

Dessa forma, a contratação pretendida mostra-se necessária para assegurar a eficiência, economicidade e



regularidade das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras.

Descrição dos resultados pretendidos:

MAIOR EFICACIA EM MANUTENÇÃO, REFORMAS E CONSERTOS DIVERSOS

Estimativa das quantidades com a memória de cálculo (se for o caso):

Incluir tabela com os quantitativos a serem contratados para cada item.

Obs.: as quantidades a serem adquiridas devem ser justificadas em função do consumo e provável utilização, devendo a estimativa ser obtida a partir de fatos concretos (Ex: série histórica do consumo, substituição ou ampliação de equipamentos/serviços, implantação de nova unidade, etc.).

Obs.2: Sempre que possível, a estimativa das quantidades a serem contratadas deve ser acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte.

Obs.3: Os códigos CATMAT/CATSER podem ser consultados em <https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca>.

Obs.4: Indicar, para cada item, conforme o caso, as necessidades de: a) manual técnico em português; b) indicação de rede de assistência técnica autorizado; c) assistência técnica local (com justificativa); d) prazo mínimo e condições de garantia; e) necessidade de entrega parcelada (indicando prazos e quantidades por entrega), f) indicação de marca/modelo (com justificativa técnica).

Item	CATMAT/ CATSER	Descrição	Unidade	Qtde.
1	1	AREIA LAVADA GROSSA	M	900
2	2	BRITA Nº0	MTS	700
3	3	BRITA Nº1	MTS	700
4	4	PEDRA DE MÃO PARA ALICERCE	MTS	150
5	5	CIMENTO CPMI 50kg	UNID	5.000
6	6	BLOCO VAZADO 0,15	UNID	8.000
7	7	BLOCO VAZADO 0,20	UNID	10.000
8	8	TIJOLO FURADO 9x19x29	UNID	8.000
9	9	TIJOLO COMUM	UNID	8.000
10	10	TRELIÇA 0,12	MTS	700
11	11	TRELIÇA 0,08	MTS	300
12	12	CAL PARA PINTURA (SACO DE 8kg)	UNID	1.500
13	13	CAL HIDRATADO PARA MASSA (SACO DE 20kg)	UNID	400
14	14	ARGAMASSA ACII (SACO DE 20 kg)	UNID	150
15	15	EXTRAFILITO (SACO DE 17KG)	UNID	200
16	16	ARGAMASSA ACIII (SACO DE 20KG)	UNID	200



Descrição dos requisitos necessários à contratação:

Não há.

Providências a serem adotadas previamente à contratação:

Não há.

Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

Não há.

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Assumo que ficarei, assim como o responsável pela fiscalização, à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Marilia Matias da Rocha





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ROBERTO CARLOS FRANCO - SECRETÁRIO**, CPF: 506.58*.**6-*3 em **25/03/2026 14:42:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14X6.8742.1402.220K.2040**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MARÍLIA MATIAS DA ROCHA**, CPF: 086.56*.**6-*2 em **25/03/2026 14:04:12**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14W4.4804.712H.U55U.1432**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **D5D.F02** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 137/SMOSP/2026**.

Elaborado por **MARÍLIA MATIAS DA ROCHA**, CPF: 086.56*.**6-*2, em **25/03/2026 14:04:12**, contendo 246 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 14H1.1604.2128.123R.5384

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 26 dias do mês de março de 2026, procedemos a abertura do Processo Nº **62/2026**

Para constar, eu **UILSON DE CAMPOS ROCHA** portador do CPF nº 268.044.416-72, autorizo e lavro o presente **TERMO DE ABERTURA** de Processo Licitatório, para aquisição de **MATERIALD E CONSTRUÇÃO**, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, que constará nos autos administrativos.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **UILSON DE CAMPOS ROCHA - SECRETÁRIO**, CPF: 268.04*.**6-*2 em **26/03/2026 15:18:32**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15H8.4918.832U.X61A.1040**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **D62.3BA** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **UILSON DE CAMPOS ROCHA**, CPF: 268.04*.**6-*2, em **26/03/2026 15:18:32**, contendo 55 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1540.4H18.332W.7446.4554

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
ETAPA	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA		
RISCO	Especificação deficiente da demanda		
DANO	Contratação e execução deficiente do objeto		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Havendo erro, devolver para complementação das informações.		
RESPONSÁVEL	SETOR DEMANDANTE		
ETAPA	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO	Descumprimento de formalidade legal		
DANO	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE SUPERIOR		
ETAPA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES		
RISCO	Estudos preliminares deficientes		
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei 14133/21.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		
RESPONSÁVEL	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
ETAPA	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO	Falha na elaboração do Termo de Referência		
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII, da Lei 14133/21.		

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.		
RESPONSÁVEL	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
ETAPA	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO	Descumprimento de formalidade legal		
DANO	Ausência da aprovação do Termo de Referencia		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixa	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL	ORDENADOR DE DESPESA.		





MAPA DE RISCO PARA A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
ETAPA	RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR		
RISCO	Ausência de autorização superior para licitar		
DANO	Descumprimento de formalidade legal		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Alta
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar".		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Retornar o processo para submeter à aprovação da autoridade superior.		
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE SUPERIOR		
ETAPA	DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO		
RISCO	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro		
DANO	Descumprimento de formalidade legal		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixa	IMPACTO	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a agente/pregoeiro.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Providenciar o ato de designação do agente/pregoeiro.		
RESPONSÁVEL	AURORIDADE SUPERIOR		
ETAPA	ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO		
RISCO	Restrição da competitividade, impugnação do edital		
DANO	Retardamento, anulação ou revogação da licitação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico.		
AÇÃO DECONTIGENCIA	Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidades.		
RESPONSÁVEL	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO		
ETAPA	APROVAÇÃO DO EDITAL PELO SETOR JURÍDICO		
RISCO	Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico		
DANO	Descumprimento de formalidade legal		

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.			
RESPONSÁVEL	AGENTE DE CONTRATAÇÃO			
ETAPA	PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO EDITAL.			
RISCO	Ausência de publicação do edital.			
DANO	Descumprimento de formalidade legal. Licitação deserta.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação/divulgação do edital".			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.			
RESPONSÁVEL	AGENTE DE CONTRATAÇÃO			
ETAPA	PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO			
RISCO	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.			
DANO	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado (se for o caso), apoiados por equipe técnica e jurídica.			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.			
RESPONSÁVEL	PARCERISTAS DOS SETORES ENVOLVIDOS			
ETAPA	ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO			
RISCO	Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.			
DANO	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO	Alto



AÇÃO PREVENTIVA	Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelas licitantes.
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital.
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE SUPERIOR/AGENTE DE CONTRATAÇÃO



MAPA DE RISCO PARA A FASE DA GESTÃO DO CONTRATO			
ETAPA	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO		
RISCO	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.		
DANO	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixo	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Convocar remanescente.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO		
RISCO	Falta de publicidade do ato administrativo em tempo hábil		
DANO	Descumprimento de formalidade legal		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Baixa
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato".		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS		
RISCO	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.		
DANO	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Substituição por servidores capacitados		
RESPONSÁVEL	SETOR DEMANDANTE		

ETAPA	DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO		
RISCO	Ausência de preposto da contratada.		
DANO	Responsabilização direta da Administração.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixa	IMPACTO	Média
AÇÃO PREVENTIVA	Incluir na Clausula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		
RISCO	Execução em desacordo com o contrato;		
DANO	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se a empresa terceirizada executou o objeto de acordo com os projetos/termo de referência e com as cláusulas contratuais.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Não liberação de pagamento.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO		
RISCO	Prorrogação não vantajosa		
DANO	Prejuízo para o erário.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixa	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		



ETAPA	ALTERAÇÕES DO CONTRATO		
RISCO	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.		
DANO	Prejuízos ao erário.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Alta
AÇÃO PREVENTIVA	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	REACTUAÇÕES/REAJUSTES DO CONTRATO		
RISCO	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.		
DANO	Prejuízos ao erário.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão- de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidad		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL		
RISCO	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.		
DANO	Prejuízo para o erário		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alto	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Apuração e penalidade.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATOS		



ETAPA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS		
RISCO	Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada.		
DANO	Responsabilização subsidiária.		
ETAPA	SANÇÕES		
RISCO	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.		
DANO	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionatório.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.		
RESPONSÁVEL	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
ETAPA	ENCERRAMENTO DO CONTRATO		
RISCO	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.		
DANO	Prejuízo ao erário.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	IMPACTO	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendencia trabalhistas e ressarcimentos.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Notificar a contratada para regularizar as pendencias, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.		
RESPONSÁVEL	GESTÃO DE CONTRATO E FINANCEIRO		





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRENO GONÇALVES DOS REIS - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 099.06*. **6-*7 em **03/06/2024 09:27:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09Z1.4H27.3262.R642.3070, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **566.96E** - Tipo de Documento: **MAPA**.

Elaborado por **BRENO GONÇALVES DOS REIS**, CPF: 099.06*. **6-*7 , em **03/06/2024 - 09:27:26**

Código de Autenticidade deste Documento: 09U6.1R27.726U.H287.0001

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



PESQUISA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO					
O QUE SERÁ	Item	Código CATMAT / CATSER	Descrição	Unidade	Qtde.
	1		PLANILHA EM ANEXO		

FONTES CONSULTADAS PARA A PESQUISA DE PREÇO
<input type="checkbox"/> Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP)*.
<input type="checkbox"/> Contratações similares feitas pela administração pública**.
<input type="checkbox"/> Base nacional de notas fiscais eletrônicas***.
<input checked="" type="checkbox"/> Mídia especializada****.
<input type="checkbox"/> Pesquisa direta com fornecedores*****.
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇO NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS OU EM CONTRATAÇÕES SIMILARES.
Pesquisa realizada em bancos de preços do município
JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DIRETA COM FORNECEDORES
Não se aplica.

* As cotações devem se referir a contratações realizadas em até 12 meses antes da presente pesquisa.

** As cotações devem se referir a contratações em execução ou concluídas em até 12 meses antes da presente pesquisa, corrigidas monetariamente por índice oficial. Os preços de Sistema de Registro de Preços (SRP) também podem ser utilizados na cotação, desde que corrigidos monetariamente por índice oficial.

*** As cotações devem se referir a notas fiscais emitidas em até 12 meses antes da presente pesquisa.

**** As cotações de sites especializados ou de domínio público devem se referir a preços registrados em até 6 meses antes da presente pesquisa e deve conter data e hora do acesso. Essa opção compreende tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo Federal.

***** Deve-se justificar a utilização dessa base de pesquisa e o motivo da escolha dos fornecedores consultados. A motivação é necessária porque essa fonte de preço é excepcional, devendo ser dada preferência às outras fontes.

METODOLOGIA DA ESTIMATIVA DE PREÇO

- Menor preço (Mercado restrito)
 Média (Preços semelhantes)
 Mediana (Preços com grande variação)

RESULTADO DE PESQUISA

<i>Item</i>	<i>Preços Encontrados</i>
1	PLANILHA EM ANEXO com valor estimado de R\$ 760.980,50
HOUVE DESCARTE DE PREÇO	<input type="checkbox"/> Sim. Justificativa: (Indicar qual preço foi desconsiderado por ocasião do cálculo do preço de mercado e o motivo). <input checked="" type="checkbox"/> Não

Paraopeba(MG), 01 de abril de 2026.

Breno G. dos Reis
Dir. Dep. de Compras





UF: MG
Município: PARAOPEBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 04/04/2026 12:53:54
Folha: 1

COTAÇÕES DE PREÇOS REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000067 - 2026

Data de Início: 04/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 04/04/2026

Objeto: 01.008 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- MANUTENÇÕES DIVERSAS

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0001	167748	AREIA LAVADA DE RIO GROSSA Especificação: AREIA LAVADA DE RIO GROSSA	M3	1	137,7500	900,0000	123.975,0000
0002	167750	PEDRA BRITADA N° 0 Especificação: PEDRA BRITADA N° 0	M3	1	185,7300	700,0000	130.011,0000
0003	167749	PEDRA BRITADA N° 1 Especificação: PEDRA BRITADA N° 1	M3	1	230,8900	700,0000	161.623,0000
0004	167697	PEDRA DE MÃO- Especificação: PEDRA DE MÃO- PARA ALICERCE	MT	1	104,3000	150,0000	15.645,0000
0005	167751	CIMENTO TIPO CP III Especificação: CIMENTO PORTLAND CP III, COR CINZA, ACONDICIONADO EM SACO DE 50 KG.	SC	1	34,2500	5.000,0000	171.250,0000
0006	167754	TIJOLO CERAMICO FURADO, TAMANHO 09 X 19 X 29 CM Especificação: TIJOLO CERAMICO FURADO, TAMANHO 09 X 19 X 29 CM	UND	1	1,8200	8.000,0000	14.560,0000
0007	167755	TIJOLO COMUM MACIÇO Especificação: TIJOLO COMUM MACIÇO	UND	1	1,1800	8.000,0000	9.440,0000
0008	167752	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 020 Especificação: BLOCO DE CONCRETO VAZADO 020	UND	1	3,9800	10.000,0000	39.800,0000
0009	167753	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 015 Especificação: BLOCO DE CONCRETO VAZADO 015	UND	1	3,9000	8.000,0000	31.200,0000
0010	167756	TRELIÇA H12 - 012 Especificação: TRELIÇA (H12) NERVURADA COM 3 BARRAS LONGITUDINAIS E 2 SINUSOIDAIS	MT	1	31,0600	700,0000	21.742,0000
0011	167757	TRELIÇA H8 - 08 Especificação: TRELIÇA (H8) NERVURADA COM 3 BARRAS LONGITUDINAIS E 2 SINUSOIDAIS	MT	1	29,9000	300,0000	8.970,0000
0012	165820	CAL Especificação: CAL PARA PINTURA, ACONDICIONADO EM SACOS DE 8KG	PCT	1	11,1400	1.500,0000	16.710,0000
0013	167758	CAL HIDRATADO PARA MASSA Especificação: CAL HIDRATADO PARA MASSA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 20KG	SC	1	16,8400	400,0000	6.736,0000





UF: MG
Município: PARAÓPEBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 04/04/2026 12:53:54
Folha: 2

COTAÇÕES DE PREÇOS REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000067 - 2026

Data de Início: 04/04/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 04/04/2026

Objeto: 01.008 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- MANUTENÇÕES DIVERSAS

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio		Valor Médio Total
				Propostas Unitário	Quantidade	
0014	167759	ARGAMASSA TIPO ACII	SC	16,2300	150,0000	2.434,5000
Especificação: ARGAMASSA TIPO ACII, ACONDICIONADA EM SACO DE 20KG						
0015	167760	AGROFILITO, SACO DE 17KG	SC	6,6000	200,0000	1.320,0000
Especificação: AGROFILITO, ACONDICIONADO EM SACO DE 17KG						
0016	168068	ARGAMASSA AC3 20KG	UND	27,8200	200,0000	5.564,0000
Especificação: ARGAMASSA AC3 20KG						
Total Geral:				843,3900		760.980,5000

Observações:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

ITEM 1 : agrofilito

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	AGROFILITO	SACO	CASA DO PRODUTOR MONJOLOS LTDA CPF/CNPJ:10.295.409/0001-36	200.00	R\$ 6,90	16/05/2025	MUNICIPIO DE MONJOLOS	Monjolos-MG	17754169000130-1-000011/2025
2	AGROFILITO PARA MASSA SACO 18 KG	SACO 18 KG	KI LAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ:17.554.056/0001-90	200.00	R\$ 6,30	28/05/2025	MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	Dom Joaquim-MG	18303198000148-1-000038/2025

Média Vr. Unitário : R\$ 6,60

Mediana Vr. Unitário : R\$ 6,60

ITEM 2 : areia lavada grossa

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	Areia tipo: lavada, granulometria: grossa	Metro Cúbico	GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ:22.713.341/0001-47	10.00	R\$ 150,50	13/11/2025	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	10626896000172-1-000484/2025
2	AREIA LAVADA GROSSA	M3	ALPHAVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ:20.772.709/0001-12	15.00	R\$ 125,00	24/10/2025	MUNICIPIO DE IGARAPE	Igarapé-MG	18715474000185-1-000068/2025

Média Vr. Unitário : R\$ 137,75

Mediana Vr. Unitário : R\$ 137,75

ITEM 3 : argamassa acii

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	ARGAMASSA - COMPOSICAO: CIMENTO + COLA; APLICACAO: INTERNO E EXTERNO; TIPO: ACII, NA COR CINZA;	SACO 20 QUILOGRAMAS	CRITATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ:19.994.997/0001-70	60.00	R\$ 20,00	23/01/2026	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	21154554000113-1-000785/2025
2	ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO ACII	unidade	ACABAMENTOS CORDIS LTDA - ME CPF/CNPJ:03.654.933/0001-90	40.00	R\$ 9,99	05/12/2025	MUNICIPIO DE CORDISBURGO	Cordisburgo-MG	18116137000171-1-000204/2025
3	ARGAMASSA ACII 20 KG	PACOTE	ALPHAVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ:20.772.709/0001-12	50.00	R\$ 18,70	21/10/2025	MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	Fortuna de Minas-MG	18116145000118-1-000151/2025

Média Vr. Unitário : R\$ 16,23

Mediana Vr. Unitário : R\$ 18,70

ITEM 4 : argamassa aciii

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	ARGAMASSA - COMPOSICAO: CIMENTO +	SACO 20	CRITATIVA SOLUCOES PARA	60.00	R\$ 29,00	23/01/2026	TRIBUNAL DA JUSTICA DO	Belo Horizonte-MG	21154554000113-

Data/Hora : 04/04/2026 12:44:17

Usuário: paraopebapm.breno

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

	AGREGADOS MINERAIS ADITIVOS NAO TOXICOS; APLICACAO: INTERNO E EXTERNO; TIPO: ACIII E;	QUILOGRAMA	CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ:19.994.997/0001-70				ESTADO DE MINAS GERAIS		1-000785/2025
2	ARGAMASSA - COMPOSICAO: CIMENTO + AGREGADOS MINERAIS ADITIVOS NAO TOXICOS; APLICACAO: INTERNO E EXTERNO; TIPO: ACIII E;	SACO 20,00 QUILOGRAMA	CRITATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ:19.994.997/0001-70	40.00	R\$ 27,46	23/12/2025	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	16695025000197-1-001248/2025
3	ARGAMASSA - COMPOSICAO: CIMENTO + AGREGADOS MINERAIS ADITIVOS NAO TOXICOS; APLICACAO: INTERNO E EXTERNO; TIPO: ACIII E;	SACO 20,00 QUILOGRAMA	EMERSON VIANNA OLIVEIRA DOS SANTOS 09727975640 CPF/CNPJ:37.916.470/0001-00	15.00	R\$ 27,00	16/12/2025	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	16695025000197-1-001200/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 27,82
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 27,46

ITEM 5 : bloco vazado 15

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	BLOCO PREMOLDADO - MATERIA-PRIMA: CIMENTO; TIPO: COMUM E VAZADO; DIMENSOES: 40 X 20 X 15CM;	1,00 UNIDADE	EMERSON VIANNA OLIVEIRA DOS SANTOS 09727975640 CPF/CNPJ:37.916.470/0001-00	100.00	R\$ 5,32	16/12/2025	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	16695025000197-1-001200/2025
2	BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO VAZADO 40X15CM.	unidade	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ:21.643.842/0001-31	3000.00	R\$ 2,99	04/07/2025	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	Cachoeira da Prata-MG	25004532000128-1-000018/2025
3	Bloco Vazado N.º 15	Unidade	REGINALDO TOLEDO DE MENEZES ME CPF/CNPJ:03.648.324/0001-29	5000.00	R\$ 3,40	05/01/2026	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	Biquinhas-MG	18296640000156-1-000042/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 3,90
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 3,40

ITEM 6 : bloco vazado 20

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	BLOCO PREMOLDADO - MATERIA-PRIMA: CIMENTO; TIPO: COMUM E VAZADO; DIMENSOES: 40 X 20 X 15CM;	1,00 UNIDADE	EMERSON VIANNA OLIVEIRA DOS SANTOS 09727975640 CPF/CNPJ:37.916.470/0001-00	100.00	R\$ 5,32	16/12/2025	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	16695025000197-1-001200/2025
2	BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO 190032018621002	unidade	NOVABRITA BRITADORA NOVA SERRANA LTDA CPF/CNPJ:04.612.844/0004-97	4000.00	R\$ 4,10	08/07/2025	MUNICIPIO DE MATEUS LEME	Mateus Leme-MG	18715433000199-1-000017/2025
3	Bloco Vazado N.º 20	Unidade	SEBASTIÃO JOSÉ DE AGUIAR ME CPF/CNPJ:05.880.043/0001-22	3000.00	R\$ 3,50	05/01/2026	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	Biquinhas-MG	18296640000156-1-000042/2025
4	BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO VAZADO 40X20CM.	unidade	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ:21.643.842/0001-31	3000.00	R\$ 2,99	04/07/2025	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	Cachoeira da Prata-MG	25004532000128-1-000018/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 3,98
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 3,80

Data/Hora : 04/04/2026 12:44:17

Usuário: paraopbapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

ITEM 7 : brita 0

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	BRITA - NUMERO: 0; TIPO: CALCARIA;	1 METRO CUBICO	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP CPF/CNPJ:17.331.294/0001-37	60.00	R\$ 187,00	23/01/2026	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	21154554000113-1-000785/2025
2	BRITA Nº 0	M³	Madeira e Deposito Lumadi CPF/CNPJ:39.925.790/0001-51	200.00	R\$ 189,00	09/12/2025	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	Jequitibá-MG	18062208000109-1-000039/2025
3	BRITA 0	M3	ALPHAVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ:20.772.709/0001-12	40.00	R\$ 181,25	24/10/2025	MUNICIPIO DE IGARAPE	Igarapé-MG	18715474000185-1-000068/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 185,75

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 187,00

ITEM 8 : brita 1

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	BRITA 1	M3	ALPHAVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ:20.772.709/0001-12	52.00	R\$ 171,88	24/10/2025	MUNICIPIO DE IGARAPE	Igarapé-MG	18715474000185-1-000068/2025
2	Brita 1 :	metro cubico	LEONARDO HENRIQUE LEMOS PADILHA CPF/CNPJ:50.812.885/0001-00	244.00	R\$ 289,90	02/12/2025	MUNICIPIO DE ALVORADA DE MINAS	Alvorada de Minas-MG	18303164000153-1-000076/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 230,89

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 230,89

ITEM 9 : cal para massa

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (SACO DE 20 KG)	UN	MARCIA ALVES TEIXEIRA GONÇALVES CPF/CNPJ:15.515.548/0001-41	2000.00	R\$ 12,54	24/11/2025	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	Japaraíba-MG	18306654000103-1-000155/2025
2	CAL HIDRATADA, ADITIVA CHI PARA A MASSA DE ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO, INDICADO PARA PREPARAR ARGAMASSAS DE EMBOCO, REBOCO E ASSENTAMENTO DE TIJOLOS E BLOCOS. NBR 7175. DCEMVEL, SACO COM 20 KG	SACO	LICITAFORT EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME CPF/CNPJ:09.145.098/0001-40	110.00	R\$ 15,00	14/08/2025	MUNICIPIO DE FLORESTAL	Florestal-MG	18313833000178-1-000093/2025
3	Cal, Para massa, 20kg	unidade	Superconstru Bja Ltda CPF/CNPJ:06.242.856/0001-50	100.00	R\$ 21,00	28/05/2025	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	Bom Jesus do Amparo-MG	18317693000106-1-000069/2025
4	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SACO 20 KG	GEMAX MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA CPF/CNPJ:42.941.435/0001-80	50.00	R\$ 18,80	28/05/2025	MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	Dom Joaquim-MG	18303198000148-1-000038/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 16,84

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 16,90

Data/Hora : 04/04/2026 12:44:17

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

ITEM 10 : cal para pintura

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	Cal hidratada para pintura 10kg.	PCT	WCA EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ:19.779.579/0001-60	100.00	R\$ 16,50	12/01/2026	MUNICIPIO DE IGARAPE	Igarapé-MG	18715474000185-1-000080/2025
2	CAL HIDRATADA PARA PINTURA 7KG	UN	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ:13.857.945/0001-76	20.00	R\$ 8,77	24/10/2025	MUNICIPIO DE IGARAPE	Igarapé-MG	18715474000185-1-000068/2025
3	CAL PARA PINTURA COM FIXADOR 7 KGS.	Saco	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP CPF/CNPJ:13.857.945/0001-76	110.00	R\$ 8,14	05/09/2025	MUNICIPIO DE ITABIRA	Itabira-MG	18299446000124-1-000086/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 11,14

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 8,77

ITEM 11 : cimento cp iii

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	CIMENTO PORTLAND DE ALTOFORNO CP III32 NBR 5735 SACO C 50KG	UNIDADE	XERO MADEIRAS LTDA EPP CPF/CNPJ:45.728.000/0001-40	20.00	R\$ 35,22	19/12/2025	FUNDACAO MUNICIPAL CRESER	João Monlevade-MG	21857271000138-1-000070/2025
2	CIMENTO PORTLAND CPIII 40. 50 KG.	Saco	COMERCIAL III IRMAOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:27.088.926/0001-37	70.00	R\$ 31,00	18/12/2025	MUNICIPIO DE ITABIRA	Itabira-MG	18299446000124-1-000145/2025
3	CIMENTO - TIPO: PORTLAND ALTO FORNO RESIST. A SULFATOS, COMPOSTO; TIPO DO MATERIAL: CP III 32/RS;	SACO 50,00 QUILOGRAMA	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ:13.857.945/0001-76	50.00	R\$ 36,54	13/11/2025	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Sabará-MG	19843929000100-1-000713/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 34,25

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 35,22

ITEM 12 : PEDRA DE MÃO

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	METRO CUBICO	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA CPF/CNPJ:45.159.728/0001-07	581.67	R\$ 105,00	22/09/2025	MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	Paraopeba-MG	18116160000166-1-000149/2025
2	PEDRA DE MÃO DE 1ª	METRO CUBICO	DEUSEDIT RIBEIRO ALVES LTDA CPF/CNPJ:65.315.418/0001-33	2250.00	R\$ 103,90	25/08/2025	MUNICIPIO DE IBIRITE	Ibirité-MG	18715490000178-1-000103/2025
3	PEDRA DE MÃO DE 1ª	METRO CUBICO	TRAFE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ:19.746.757/0001-57	750.00	R\$ 104,00	25/08/2025	MUNICIPIO DE IBIRITE	Ibirité-MG	18715490000178-1-000103/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 104,30

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 104,00

ITEM 13 : tijolo comum

	Produto / Especificações	Unid.	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor	Data	Entidade	Município	Processo
--	--------------------------	-------	------------	---------------	-------	------	----------	-----------	----------

Data/Hora : 04/04/2026 12:44:17

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

	Medida		Unitário	Homologação			
1	Tijolo cerâmico maciço comum 5x10x20cm, forma regular, cozimento parelho, massa homogênea, cor uniforme, arestas e cantos vivos e resistentes	Unidade	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ:06.893.582/0001-69	15000.00	R\$ 0,97	01/07/2025	MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE Serra da Saudade-MG 18301069000110-1-000020/2025
2	TIJOLO PARA ALVENARIA COMUM, EM BARRO COZIDO 14	UNIDADE	CASA DO PRODUTOR MONJOLOS LTDA CPF/CNPJ:10.295.409/0001-36	20000.00	R\$ 1,49	16/05/2025	MUNICIPIO DE MONJOLOS Monjolos-MG 17754169000130-1-000011/2025
3	TIJOLO PARA ALVENARIA COMUM , EM BARRO COZIDO 9	UNIDADE	mario alves nogueira sobrinho me CPF/CNPJ:21.649.702/0001-70	50000.00	R\$ 1,25	16/05/2025	MUNICIPIO DE MONJOLOS Monjolos-MG 17754169000130-1-000011/2025
4	Tijolo Cerâmico Comum - Tijolo Baiano 09x14x19	Unidade	COMERCIAL MARTINS QUINTAO LTDA CPF/CNPJ:53.299.778/0001-00	10000.00	R\$ 0,99	10/04/2025	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO Santo Antônio do Rio Abaixo-MG 18303248000197-1-000019/2025

Média Vr. Unitário : R\$ 1,18
Mediana Vr. Unitário : R\$ 1,12

ITEM 14 : tijolo furado

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	TIJOLO - MATERIA-PRIMA: BARRO COZIDO; TIPO: FURADO, 8 FUROS; MEDIDAS: 29 X 19 X 9CM;	1 UNIDADE	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP CPF/CNPJ:17.331.294/0001-37	500.00	R\$ 1,50	23/01/2026	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	21154554000113-1-000785/2025
2	TIJOLO - MATERIA-PRIMA: CERAMICA; TIPO: FURADO (8 FUROS); MEDIDAS: 29 X 19 X 09CM;	1,00 UNIDADE	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ:13.857.945/0001-76	500.00	R\$ 2,00	13/11/2025	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Sabará-MG	19843929000100-1-000713/2025
3	TIJOLO - MATERIA-PRIMA: BARRO COZIDO; TIPO: FURADO; MEDIDAS: 14 X 19 X 29CM;	1,00 UNIDADE	WCS MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ:30.189.974/0001-26	1980.00	R\$ 1,96	01/12/2025	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	16695025000197-1-001207/2025

Média Vr. Unitário : R\$ 1,82
Mediana Vr. Unitário : R\$ 1,96

ITEM 15 : treliça 12

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	TRELIÇAS TR.12	unidade	ACABAMENTOS CORDIS LTDA - ME CPF/CNPJ:03.654.933/0001-90	12.00	R\$ 33,30	05/12/2025	MUNICIPIO DE CORDISBURGO	Cordisburgo-MG	18116137000171-1-000204/2025
2	TRELIÇA 12 X 12 PRODUZIDA EM AÇO NERVURADO EM TODOS OS FIOS.	Metro	Primos Construções Ltda CPF/CNPJ:26.924.916/0001-21	100.00	R\$ 24,90	18/07/2025	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	Santo Antônio do Rio Abaixo-MG	18303248000197-1-000056/2025
3	TRELIÇA 8 X 12 PRODUZIDA EM AÇO NERVURADO EM TODOS OS FIOS.	Metro	Primos Construções Ltda CPF/CNPJ:26.924.916/0001-21	100.00	R\$ 29,90	18/07/2025	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	Santo Antônio do Rio Abaixo-MG	18303248000197-1-000056/2025
4	TRELIÇA 6 X 12 PRODUZIDA EM AÇO NERVURADO EM TODOS OS FIOS.	Metro	COMERCIAL MARTINS QUINTAO LTDA CPF/CNPJ:53.299.778/0001-00	100.00	R\$ 30,00	18/07/2025	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	Santo Antônio do Rio Abaixo-MG	18303248000197-1-000056/2025

Média Vr. Unitário : R\$ 29,53
Mediana Vr. Unitário : R\$ 29,95

ITEM 16 : treliça 8

Data/Hora : 04/04/2026 12:44:17

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	TRELIÇA 8 X 12 PRODUZIDA EM AÇO NERVURADO EM TODOS OS FIOS.	Metro	Primos Construções Ltda CPF/CNPJ:26.924.916/0001-21	100.00	R\$ 29,90	18/07/2025	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	Santo Antônio do Rio Abaixo-MG	18303248000197-1-000056/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 29,90

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 29,90

Responsável pela Cotação (Carimbo e Assinatura)

Cotação realizada em 04/04/2026 às 12:44:17

Informações extraídas do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM) e Programa Nacional de Contratações Públicas (PNCP)

Data/Hora : 04/04/2026 12:44:17

Usuário: paraopbapm.breno





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRENO GONÇALVES DOS REIS - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 099.06*. **6-*7 em **04/04/2026 12:58:51**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12R1.6A58.6512.K52W.3278, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **D74.824** - Tipo de Documento: **PESQUISA DE PREÇOS**.

Elaborado por **BRENO GONÇALVES DOS REIS**, CPF: 099.06*. **6-*7 , em **04/04/2026 - 12:58:51**

Código de Autenticidade deste Documento: 12R0.2V58.651K.Z46A.0318

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ofício: D.C.L.C.C/PMP/ D.O /2026

Serviço: Dep. de Compras, Licitações, Contratos e Convênios.

Assunto: Solicita Dotação Orçamentária.

Destino: Departamento de Contabilidade

Data: 06 de abril de 2026

Prezados Senhores,


Venho pelo presente, solicitar o nº da Dotação consignada no orçamento vigente e Disponibilidade de Recursos Financeiros, visando acobertar a despesa abaixo especificada, amparada pela respectiva Ficha Orçamentária e Fonte de Recurso acostados no Demonstrativo Orçamentário de 2026 para:

Abertura de processo licitatório para aquisição de materiais de construção, de forma fracionada conforme a demanda para atendimento aos Serviços da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório.

*Material de Consumo

* Secretaria M. De Obras

Valor da Estimado: R\$ 761.000,00



Dep. de Compras, Licitações, Contratos e Convênios
Breno Gonçalves dos Reis


DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

DECLARO, na qualidade de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, tendo em vista o orçamento estimado, que há doação orçamentária própria, bem como saldo orçamentário para fazer face a despesa. Declaro ainda haver adequação com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ficha: 487 - F.R.: 1 500 000 0000

Dotação Orçamentária Nº 02.10.05.15.452.0090-2095-33903000

Paraopeba/MG, 06 de abril de 2026



Edmo Claudio Eugenio Franco
Secretario Municipal de Fazenda

RUA AMÉRICO BARBOSA, 13 – CENTRO – PARAOPEBA – MG – CEP 35774-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEBA

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRENO GONÇALVES DOS REIS - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 099.06*. **6-*7 em **07/04/2026 08:36:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0883.3636.750Z.400K.0352, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **D7B.58D** - Tipo de Documento: **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**.

Elaborado por **BRENO GONÇALVES DOS REIS**, CPF: 099.06*. **6-*7 , em **07/04/2026 - 08:36:50**

Código de Autenticidade deste Documento: 0813.7R36.550H.H58Z.3576

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>

