
PROCESSO LICITATÓRIO N° 122/2026  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2026 

TIPO: MENOR PREÇO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / 2026 

 

Contrato que fazem entre si, o Município de Paraopeba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ sob o n° 18.116.160/0001-66 , cuja sede administrativa localiza-se na Rua Americo
Barbosa , 13 , Centro , 35774000 , Paraopeba - MG , neste ato representado por seu Prefeito
Municipal,  Aroldo  Costa  Melo  ,  brasileiro,  residente  e  domiciliado  na  Rua  José  Cândido
Mascarenhas, nº 279, Bairro Barão Antônio Cândido, Paraopeba - MG, portador do CPF sob o n°
03719230694 , Identidade M-7.955.294, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE e a
empresa Timab Construções, Obras e Locações Ltda , inscrita no CNPJ sob o 31.520.203/0001-32 ,
situado à Rua Emilio Vasconcelos , 623 , Canaã , na cidade de Paraopeba - MG , CEP 35774000 ,
engenharia@timabengenharia.com.br  ,  (31)99720-3280  ,  doravante  denominada  simplesmente
CONTRATADO(A),  neste  ato  representada  por  Tiarley  Moreira  Fonseca  ,  portador  do  CPF N°
07320004674 , têm entre si certo e ajustado a contratação de prestação do(s) serviço(s), cujo(s)
objeto(s)  encontra(m)-se  mencionado(s)  na  Cláusula  Primeira,  tudo  nos  termos  do  Processo
Licitatório nº 122/2026  , modalidade Concorrência Eletrônica n° 015/2026 , regendo-se pelo
disposto na Lei n° 14.133/21 e pelas cláusulas e condições adiante enunciadas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 -  Constitui  objeto  do presente instrumento a  "  Contratação de Empresa especializada em
Engenharia  para  execução  de  Reforma  da  Secretar ia  Munic ipal  Ass istência
FISCALIZACAODEOBRAS@PARAOPEBA.MG.GOV.BR TELEFONE CEL: 031999121871   " conforme
anexo (s) do Processo Licitatório acima citado.

1.2 - O regime de execução é empreitada por preço global.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA PRORROGAÇÃO

2.1 - A vigência do contrato será até 31 de março de 2027, podendo ser prorrogado, conforme
previsto na Lei nº 14.133/2021, mediante a celebração de termo aditivo.

2.1.1 - A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente,
de  que  as  condições  e  os  preços  permanecem vantajosos  para  a  Administração,  permitida  a
negociação com a contratada.



 

CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 - O prazo máximo para a execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias e o
prazo máximo para iniciar a execução é de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da
Ordem de Serviço.

3.2 - Os atrasos na execução dos serviços, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e
conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior,
conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro.

3.3 - As cláusulas acerca dessa matéria estão previstas no Projeto Básico.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - O valor total da contratação é de  R$ 242.149,99 ( duzentos e quarenta e dois mil e cento e
quarenta e nove reais e noventa e nove centavos ).

Lote 1
CONFORME EDITAL

Descrição dos Itens Quantidade /
Unidade Unitário Final Sub Total

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMÃOS/166367

1,00
UNIDADE R$ 334,45 R$ 334,45

Marca: Fabricante: Modelo:

REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES REMOÇÃO MANUAL DE
TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES,
ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM
ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
ERETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO
REAPROVEITÁVEL/167502

4,00
METROS R$ 16,70 R$ 66,80

Marca: Fabricante: Modelo:

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA
DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO/163259

45,00
METRO QUADRADO R$ 13,74 R$ 618,30

Marca: Fabricante: Modelo:



DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO,
ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE
ERETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO DEMOLIÇÃO MANUAL DE
PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.),
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,EXCLUSIVE
DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO/171059

216,60
METRO QUADRADO R$ 34,33 R$ 7.435,88

Marca: Fabricante: Modelo:

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO
OU LADRILHO HIDRÁULICO DEMOLIÇÃO MANUAL DE
REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL DEMOLIDO/164003

119,01
METRO QUADRADO R$ 28,61 R$ 3.404,88

Marca: Fabricante: Modelo:

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO
DEARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO
CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA
MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVEAFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO/169430

242,50
METRO QUADRADO R$ 24,53 R$ 5.948,53

Marca: Fabricante: Modelo:

DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ DEMOLIÇÃO MANUAL DE
RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO/166265

129,20
METROS R$ 3,79 R$ 489,67

Marca: Fabricante: Modelo:

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU
BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
EEMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE
TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DOMATERIAL DEMOLIDO/164041

4,36
METRO CUBICO R$ 144,57 R$ 630,33

Marca: Fabricante: Modelo:

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO DEMOLIÇÃO MANUAL DE
CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE ERETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO/169881

0,54
METRO CUBICO R$ 400,52 R$ 216,28

Marca: Fabricante: Modelo:

REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO,
ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL REMOÇÃO MANUAL DE
BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.),
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO
DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO EEMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO
REAPROVEITÁVEL/164044

11,91
METRO QUADRADO R$ 74,12 R$ 882,77



Marca: Fabricante: Modelo:

DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/702925

42,12
METRO QUADRADO R$ 9,81 R$ 413,20

Marca: Fabricante: Modelo:

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO / ALIZAR / GUARNIÇÕES,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVEMARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
ERETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO
REAPROVEITÁVEL/163757

12,42
METRO QUADRADO R$ 25,70 R$ 319,19

Marca: Fabricante: Modelo:

REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL REMOÇÃO
MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR,
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVEAFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL/166560

3,00
UNIDADE R$ 14,66 R$ 43,98

Marca: Fabricante: Modelo:

REMOÇÃO MANUAL DE CONDUTOR EM PVC OU METÁLICO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL/702926

12,00
METROS R$ 7,71 R$ 92,52

Marca: Fabricante: Modelo:

REMOÇÃO DE LOUÇAS (BANHEIRA, VASO SANITÁRIO,
TANQUE,MICTORIO), COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVEAFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO
REAPROVEITÁVEL REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA,
PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO
REAPROVEITÁVEL/169998

8,00
UNIDADE R$ 59,60 R$ 476,80

Marca: Fabricante: Modelo:

REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE,
GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA,
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO
EEMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL/702927

9,27
METRO QUADRADO R$ 61,88 R$ 573,63

Marca: Fabricante: Modelo:

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA,
EXCLUSIVECARGA MANUAL OU MECÂNICA TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL
OU MECÂNICA/171100

91,92
METRO CUBICO R$ 73,40 R$ 6.746,93

Marca: Fabricante: Modelo:

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
DMT <= 50,0 M/163591

91,92
METRO CUBICO R$ 32,79 R$ 3.014,06

Marca: Fabricante: Modelo:



PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA PISO EM CONCRETO
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, SEM
ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO/702608

278,50
METRO QUADRADO R$ 75,25 R$ 20.957,13

Marca: Fabricante: Modelo:

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (
CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO/702610

278,50
METRO QUADRADO R$ 80,82 R$ 22.508,37

Marca: Fabricante: Modelo:

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA,
DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO
COMARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO/163713

252,60
METRO QUADRADO R$ 103,99 R$ 26.267,87

Marca: Fabricante: Modelo:

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM
PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO,PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025
CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO/164068

88,83
METRO QUADRADO R$ 96,73 R$ 8.592,53

Marca: Fabricante: Modelo:

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA SOLEIRA EM GRANITO,
NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO/166123

3,80
METRO QUADRADO R$ 405,51 R$ 1.540,94

Marca: Fabricante: Modelo:

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO/163355

129,20
METROS R$ 15,93 R$ 2.058,16

Marca: Fabricante: Modelo:

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO ALVENARIA DE
VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP.
23,5CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVEARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO/166621

5,00
METRO QUADRADO R$ 457,02 R$ 2.285,10

Marca: Fabricante: Modelo:

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA Chapisco de cimento e areia, traço
1:3 (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os
materiais)/166059

10,00
METRO QUADRADO R$ 16,93 R$ 169,30

Marca: Fabricante: Modelo:

REBOCO COM ARGAMASSA REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL,
PREPARO MECÂNICO/166707

81,28
METRO QUADRADO R$ 48,69 R$ 3.957,52

Marca: Fabricante: Modelo:



FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR
BRANCA,INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS
METÁLICOS EACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO
OUMOLDURA FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR
BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS
METÁLICOS EACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO
OU MOLDURA/164101

6,00
METRO QUADRADO R$ 74,22 R$ 445,32

Marca: Fabricante: Modelo:

MANUTENÇÃO DE COBERTURA MANUTENÇÃO DE COBERTURA EM
TELHA DE FIBROCIMENTO/167505

1,00
CONJUNTO R$ 6.973,23 R$ 6.973,23

Marca: Fabricante: Modelo:

PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO PAREDE EM CHAPA
DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS
SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM,
INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE
ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO/167536

42,30
METRO QUADRADO R$ 105,17 R$ 4.448,69

Marca: Fabricante: Modelo:

PORTA BLINDEX PORTA BLINDEX (1,60 x 2,10)/167506 1,00
UNIDADE R$ 2.195,96 R$ 2.195,96

Marca: Fabricante: Modelo:

PORTA DE MADEIRA COMPLETA PORTA DE MADEIRA COMPLETA,
DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA,
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO
PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E
FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ/168450

2,00
UNIDADE R$ 1.340,55 R$ 2.681,10

Marca: Fabricante: Modelo:

FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE FORNECIMENTO DE
JANELA BASCULANTE EM METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO,
FERRAGENS E ACESSÓRIOS/166658

1,00
METRO QUADRADO R$ 611,45 R$ 611,45

Marca: Fabricante: Modelo:

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL BACIA
SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,VÁLVULA DE
DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE
LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO
E REJUNTAMENTO/163358

4,00
UNIDADE R$ 1.331,30 R$ 5.325,20

Marca: Fabricante: Modelo:

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X
1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020/169127

3,00
UNIDADE R$ 15,02 R$ 45,06

Marca: Fabricante: Modelo:

ASSENTO BRANCO PARA VASO/163272 3,00
UNIDADE R$ 54,31 R$ 162,93

Marca: Fabricante: Modelo:

ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)/163273 1,00
UNIDADE R$ 229,98 R$ 229,98

Marca: Fabricante: Modelo:



PORTINHOLA DE UMA FOLHA COM BAGUETE E PALHETA CEGA (09
X 1,40) LINHA SUPREMA/702928

3,00
UNIDADE R$ 1.161,97 R$ 3.485,91

Marca: Fabricante: Modelo:

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DIVISÓRIA EM
GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS
EM LATÃO CROMADO/166061

10,31
METRO QUADRADO R$ 846,78 R$ 8.730,30

Marca: Fabricante: Modelo:

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37
LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA
DEESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, TANQUE DE
MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
EXCLUSIVE TORNEIRA/170852

1,00
UNIDADE R$ 1.042,16 R$ 1.042,16

Marca: Fabricante: Modelo:

REINSTALAÇÃO DE INTERFONE JÁ EXISTENTE/702929 1,00
UNIDADE R$ 54,60 R$ 54,60

Marca: Fabricante: Modelo:

BANCADA EM GRANITO BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EMCONSOLE DE METALON 20 X
30 MM/167927

5,91
METRO QUADRADO R$ 515,99 R$ 3.049,50

Marca: Fabricante: Modelo:

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,
INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CUBA
DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COMACABAMENTO
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/163369

5,00
UNIDADE R$ 465,67 R$ 2.328,35

Marca: Fabricante: Modelo:

TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE TORNEIRA METÁLICA PARA
TANQUE, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM
AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO/163786

2,00
UNIDADE R$ 107,02 R$ 214,04

Marca: Fabricante: Modelo:

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA TORNEIRA METÁLICA PARA PIA,
ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, SEM
AREJADOR, APLICAÇÃO DEPAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO/702602

5,00
UNIDADE R$ 126,81 R$ 634,05

Marca: Fabricante: Modelo:

LIXAMENTO MANUAL EM TETO LIXAMENTO MANUAL EM TETO
PARA REMOÇÃO DE TINTA/167512

335,61
METRO QUADRADO R$ 4,69 R$ 1.574,01

Marca: Fabricante: Modelo:

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE
TINTA/163261

1.613,13
METRO QUADRADO R$ 4,12 R$ 6.646,10



Marca: Fabricante: Modelo:

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO
DE TINTA LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA
REMOÇÃO DE TINTA/163630

39,55
METRO QUADRADO R$ 7,12 R$ 281,61

Marca: Fabricante: Modelo:

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2)
DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA/171925

94,23
METRO QUADRADO R$ 47,31 R$ 4.458,02

Marca: Fabricante: Modelo:

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA PREPARAÇÃO
PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE
OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO/166660

84,60
METRO QUADRADO R$ 8,44 R$ 714,02

Marca: Fabricante: Modelo:

EMASSAMENTO EM PAREDE EMASSAMENTO EM PAREDE EM
CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA
ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVELIXAMENTO PARA
PINTURAA/168052

84,60
METRO QUADRADO R$ 20,04 R$ 1.695,38

Marca: Fabricante: Modelo:

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE,
DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)/166663

1.613,13
METRO QUADRADO R$ 20,27 R$ 32.698,15

Marca: Fabricante: Modelo:

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO
ANTICORROSIVO/163266

39,55
METRO QUADRADO R$ 42,99 R$ 1.700,34

Marca: Fabricante: Modelo:

PINTURA ACRÍLICA EM TETO PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS
(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)/166566

335,61
METRO QUADRADO R$ 25,53 R$ 8.568,12

Marca: Fabricante: Modelo:

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO/166721

35,00
METRO QUADRADO R$ 68,97 R$ 2.413,95

Marca: Fabricante: Modelo:

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50
MM/171574

1,00
UNIDADE R$ 113,70 R$ 113,70

Marca: Fabricante: Modelo:

GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX GRELHA/PORTA GRELHA AÇO
INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM/165913

1,00
UNIDADE R$ 43,04 R$ 43,04

Marca: Fabricante: Modelo:

TAMPÃO/PLUG EM PVC RIGIDO SOLDAVEL TAMPÃP/PLUG EM PVC
RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO,
DIAM=100MM/167514

1,00
UNIDADE R$ 27,29 R$ 27,29

Marca: Fabricante: Modelo:



FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,
ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE
CONEXÕES/167515

4,00
METROS R$ 30,30 R$ 121,20

Marca: Fabricante: Modelo:

CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM/163279

20,00
METROS R$ 114,45 R$ 2.289,00

Marca: Fabricante: Modelo:

VÁLVULA DE DESCARGA VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO
INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO DA VÁLVULA/8628

4,00
PEÇA R$ 483,15 R$ 1.932,60

Marca: Fabricante: Modelo:

REMOÇÃO MANUAL DE INTERFONE, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO
REAPROVEITÁVEL/702931

1,00
UNIDADE R$ 60,90 R$ 60,90

Marca: Fabricante: Modelo:

FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2/163617 150,00
METROS R$ 5,41 R$ 811,50

Marca: Fabricante: Modelo:

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E
FIXAÇÃO DN 15 (1/2")/163575

60,00
METROS R$ 30,60 R$ 1.836,00

Marca: Fabricante: Modelo:

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023/167518

15,00
UNIDADE R$ 53,40 R$ 801,00

Marca: Fabricante: Modelo:

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2"
DEDOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
SUPORTE, MÓDULO E PLACA/166126

3,00
UNIDADE R$ 84,51 R$ 253,53

Marca: Fabricante: Modelo:

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO
DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V),
COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE
DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO
PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM
ELETRODUTODE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO
1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5)
METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO,EXCLUSIVE LUMINÁRIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO
DO ELETRODUTO/171583

2,00
UNIDADE R$ 140,97 R$ 281,94



Marca: Fabricante: Modelo:

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO
COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED,
POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
INCLUSIVE BASE E LÂMPADA/163368

1,00
UNIDADE R$ 78,72 R$ 78,72

Marca: Fabricante: Modelo:

LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO
26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA - obras LÂMPADA TUBULAR
LED, BASE G13, POTÊNCIA 40W, DIÂMETRO 26MM/T8,
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO,
EXCLUSIVE LUMINÁRIA/171115

25,00
UNIDADE R$ 59,99 R$ 1.499,75

Marca: Fabricante: Modelo:

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA,
PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8,
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS/171889

8,00
UNIDADE R$ 209,82 R$ 1.678,56

Marca: Fabricante: Modelo:

REFLETOR LED 300W Refletor LED 300W 65K BIV CRISTAIS COM
FOTOCELULA, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS PARA SEU
FUNCIONAMENTO/165884

2,00
UNIDADE R$ 764,61 R$ 1.529,22

Marca: Fabricante: Modelo:

PORTAO ELETRONICO, INSTALAÇÃO +CONFIGURAÇÃO (MOTOR
SEMI-INDUSTRIAL DESLIZANTE) INCLUSIVE MANUTENÇÃO/702932

1,00
UNIDADE R$ 2.041,60 R$ 2.041,60

Marca: Fabricante: Modelo:

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C1, PADRÃO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE ATÉ 15KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDASUBTERRÂNEA,
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS/702930

1,00
UNIDADE R$ 3.297,79 R$ 3.297,79

Marca: Fabricante: Modelo:

Total Lote 1 x1 R$ 242.149,99

 

4.1.1 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.2 - O pagamento pela efetiva execução da obra objeto deste instrumento será efetuado em até 07
(sete) dias, contados da data de apresentação das medições devidamente aprovadas pela fiscalização
contratual, emissão da nota fiscal e entrada da nota no setor de Contabilidade do Município.

4.1.2 - O valor do pagamento corresponderá ao somatório dos serviços efetivamente executados e
aprovados no período correspondente.

4.1.3 -  Como condição indispensável para a fluência do prazo e a efetivação do pagamento, a



respectiva Nota Fiscal/Fatura deverá, obrigatoriamente, dar entrada e ser protocolada junto ao setor
de Tesouraria, acompanhada da respectiva planilha de medição aprovada.

4.4 - Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a licitante vencedora deverá fazer
constar  na nota fiscal  correspondente,  emitida sem rasura e em letra bem legível  o  nome do
Município de Paraopeba e o número do CNPJ nº 18.116.160/0001-66.

4.5  -  O  Município  de  Paraopebs  efetuará  os  pagamentos  quando  se  tratar  de  verba  federal
(convênios), obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal
ou Banco do Brasil S/A, quando for o caso.

4.6 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela
será devolvida à contratada, pelo responsável pelo recebimento, e o pagamento ficará pendente até
que a mesma providencie as medidas saneadoras.

4.6.1 - Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Administração Pública
Municipal.

4.7 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será de 0,5% (meio
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438,

assim apurado:

I= (TX/100)/365

TX= percentual da taxa

4.8 - No caso de supressão de obras ou serviços, se a Contratada já houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo Contratante pelos custos de aquisição
regularmente comprovados.

4.9 - Havendo alteração contratual que aumente ou diminua os encargos da Contratada, deve ser
restabelecido  o  equilíbrio  econômico-financeira  por  meio  de  aditamento  contratual,  nos  casos



autorizados pela Lei nº 14.133/2021.

4.10 - Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a “anotação de responsabilidade
técnica” - ART no CREA ou “registro de responsabilidade técnica” – RRT no CAU.

4.11 - O pagamento das medições estará condicionado à apresentação dos documentos acima.

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES

5.1 - Constituem obrigações da Contratada:

5.1.1 - Assinar o contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
comunicação;

5.1.2 - Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

5.1.3 - Atender rigorosamente às cláusulas contratuais;

5.1.4 -  Alocar os empregados habilitados e necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, fornecer e operar os materiais, equipamentos e ferramentas necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas no Projeto Básico;

5.1.5 - Apresentar os empregados devidamente identificados com uniforme e crachá;

5.1.6 - Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

5.1.7 -  Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais,  equipamentos e  utensílios  em quantidade,  qualidade e tecnologia adequadas,  com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

5.1.8  -  Responsabilizar-se  pela  segurança,  mão  de  obra,  eficiência,  materiais  e  equipamentos
utilizados na execução das obras ou serviços;

5.1.9 - Atender às normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e as
demais aplicáveis ao objeto contratado;

5.1.10 - Apresentar os relatórios pertinentes a cada etapa em todas as medições;

5.1.11  -  Responsabilizar-se  pelas  despesas  e  todos  os  encargos  decorrentes  da  execução  do
contrato;

5.1.12 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);



5.1.13 - Responsabilizar-se pelos danos causados ao Contratante e a terceiros decorrentes da
execução dos serviços contratados, causados por culpa ou dolo, inclusive acidentes, perdas, mortes
ou destruições parciais ou totais, isentando o Contratante de todas as reclamações que possam
surgir com relação ao contrato;

5.1.14 - Substituir, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer, às suas expensas e
imediatamente,  quaisquer partes da obra ou serviços que se verificarem vícios ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados, independente das penalidades cabíveis;

5.1.15 - Providenciar a legalização da obra ou serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta
e responsabilidade, quando necessário;

5.1.16 - Promover a limpeza e a perfeita organização do canteiro de obras, assim como a limpeza do
local após a conclusão dos trabalhos;

5.1.17 - Garantir, durante a execução da obra ou serviços, a proteção e conservação dos serviços
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

5.1.18 - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz
e  eficientemente,  de  acordo com os  documentos  e  especificações  do Projeto  Básico,  no  prazo
determinado;

5.1.19 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;

5.1.20 - Aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias;

5.1.21 - Promover, no prazo estipulado, a complementação da garantia de execução, quando for o
caso, após ocorrer o reajuste, a repactuação ou a revisão de preços;

5.1.22 - Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência de qualquer fato anormal, acidente que se verifique no local dos serviços ou condição que
possa atrasar ou impedir a conclusão da obra em partes ou no todo;

5.1.23 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças na execução dos serviços descritos neste edital e seus anexos;

5.1.24 - Acatar todas as orientações do Contratante, emanadas pelo gestor e fiscal do contrato,
sujeitandose à ampla e  irrestrita  fiscalização,  prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas.

5.2 - Constituem obrigações da Contratante:

5.2.1 - Realizar a fiscalização do contrato, através de servidor especialmente designado por portaria
que exercerá todas as atribuições compatíveis com a fiscalização do contrato;

5.2.2 - Realizar a gestão do contrato, através de servidor especialmente designado por portaria que



exercerá as atribuições compatíveis com a gestão do contrato;

5.2.3  -  Responsabilizar-se  o  fiscal  e  gestor  do  contrato,  conforme  atribuições,  tomando
conhecimento do contrato e de suas eventuais alterações, com o objetivo de assegurar, quando de
seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;

5.2.4 - Responsabilizar-se o fiscal e o gestor do contrato, em manter contato com o preposto da
Contratada, e se for necessário, promoverá reuniões periódicas ou especiais para a resolução de
problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;

5.2.5 - Promover as condições para a execução dos serviços objeto deste contrato;

5.2.6 - Assegurar o acesso às áreas envolvidas nos serviços licitados das pessoas credenciadas pela
Contratada para a execução, prestando-lhes esclarecimentos que venham a ser solicitados;

5.2.7 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o
contrato e seus anexos;

5.2.8 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital;

5.2.9 - Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas na
execução do objeto contratado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, às suas expensas;

5.2.10 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela
Contratada;

5.2.11 - Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente à medição do objeto, no prazo,
forma e condições estabelecidos no presente contrato e no projeto básico;

5.2.12 - Aplicar a Contratada as sanções previstas na lei e no contrato;

5.2.13  -  Cientificar  a  Procuradoria  Jurídica  para  adoção  das  medidas  cabíveis  quando  do
descumprimento de obrigações pela Contratada;

5.2.14 - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à
execução do contrato,  ressalvados os  requerimentos  manifestamente impertinentes,  meramente
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

5.2.15 -  Responder eventuais  pedidos de reestabelecimento do equilíbrio  econômico-financeiro
feitos pela contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

5.2.16 - Comunicar a Contratada na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

5.2.17 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada



com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.2.18 -  Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas
e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução
total ou parcial.

7.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução  será  prorrogado  automaticamente  pelo  tempo  correspondente,  anotadas  tais
circunstâncias  podendo  ser  mediante  simples  apostila.

7.3 - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4 - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências
que devam ser cumpridas de imediato.

7.5 -  Após  a  assinatura  do contrato  ou instrumento equivalente,  o  órgão ou entidade poderá
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de
fiscalização,  que  conterá  informações  acerca  das  obrigações  contratuais,  dos  mecanismos  de
fiscalização,  das  estratégias  para execução do objeto,  do plano complementar  de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre
outros.

Preposto

7.6 - A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos
serviços,  indicando  no  instrumento  os  poderes  e  deveres  em  relação  à  execução  do  objeto
contratado.

7.7 - A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o
período de execução da Obra.



7.8 - A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

7.9 - A execução do contrato ou da notas de empenho deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato ou pelos respectivos substitutos.

7.10 - Cabe ao Fiscal do Contrato/Notas de Empenho e, no seu afastamento e impedimento legal, ao
substituto, em especial:

7.10.1 - prestar apoio técnico e operacional ao Gestor do Contrato, subsidiando-o de informações
pertinentes às suas competências;

7.10.2 - anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à
execução do Contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados;

7.10.3 - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade
constatada em desacordo com a execução do Contrato, determinando prazo para a correção;

7.10.4 -  informar ao Gestor do Contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou
adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e
saneadoras, se for o caso;

7.10.5  -  comunicar  imediatamente  ao  Gestor  do  Contrato  quaisquer  ocorrências  que  possam
inviabilizar a execução do Contrato nas datas aprazadas;

7.10.6  -  fiscalizar  a  execução  do  Contrato,  para  que  sejam  cumpridas  todas  as  condições
estabelecidas  na  avença,  de  modo  a  assegurar  os  melhores  resultados  para  a  Administração,
conferindo  as  notas  fiscais  e  as  documentações  exigidas  para  o  pagamento  e,  após  o  ateste,
encaminhar ao Gestor do Contrato, para ratificação;

7.10.7  -  comunicar  ao  Gestor  do  Contrato,  em prazo  hábil,  o  término  do  Contrato  sob  sua
responsabilidade, no caso de nova contratação ou prorrogação;

7.10.8 - verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada;

7.10.9  -  examinar  a  regularidade  no  recolhimento  das  contribuições  fiscal,  trabalhista  e
previdenciária e, em caso de descumprimento, observar as regras da legislação pertinente;

7.10.10 - esclarecer prontamente as dúvidas surgidas na execução do objeto contratado;

7.10.11 -  expedir,  através de notificações e/ou relatório de vistoria,  as ocorrências e fazer as
determinações e comunicações necessárias ao contratado para perfeita execução dos serviços;



7.10.12 - proceder, conforme cronograma físico-financeiro, às medições dos serviços executados e
aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto no Contrato;

7.10.13 -  adotar  as  medidas  preventivas  de  controle  dos  contratos,  inclusive  manifestar-se  a
respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras;

7.10.14 - conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;

7.10.15 - proceder às avaliações dos serviços executados pela contratada;

7.10.16 - determinar, por todos os meios adequados, a observância das normas técnicas e legais,
especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto;

7.10.17 - exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do
trabalho;

7.10.18 -  determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à
contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que,
a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;

7.10.19 - receber designação e manter contato com o preposto da contratada e, se for necessário,
promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na
execução dos serviços ou das obras;

7.10.20 - verificar a correta aplicação dos materiais;

7.10.21 -  requerer das empresas testes,  exames e ensaios,  quando necessários,  no sentido de
promoção  de  controle  de  qualidade  da  execução  das  obras  e  serviços  ou  dos  bens  a  serem
adquiridos;

7.10.22  -  propor  à  autoridade  competente  a  abertura  de  procedimento  administrativo  para
apuração de responsabilidade;

7.10.23 - outras atividades compatíveis com a função.

7.10.24  -  Mesmo  nos  casos  em  que  o  instrumento  contratual  seja  substituído  por  outros
instrumentos hábeis, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133/2021, deverá existir fiscalização do
respectivo instrumento.

7.11 - No caso de obras e serviços, o recebimento provisório ficará a cargo do Fiscal, mediante
termo  detalhado,  quando  verificado  o  cumprimento  das  exigências  de  caráter  técnico  e  o
recebimento definitivo do Gestor do Contrato ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

7.12 -  Compete ao Fiscal  rejeitar o objeto contratual,  no todo ou em parte,  quando tiver em
desacordo com o Contrato, bem como padrões e normas técnico- científicas.



7.13 - O Fiscal será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da
Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir
riscos na execução do Contrato.

7.14 - O fiscal observará o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.15 - O fiscal acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições
estabelecidas entre as partes, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

Gestor do Contrato

7.16 - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização
do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de fornecimento ou serviço, do registro de ocorrências, das alterações
e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

7.17 - O gestor do Contrato:

7.17.1 - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do Contrato ou dos terceiros contratados,
de todas as ocorrências relacionadas à execução do Contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

7.17.2 -  acompanhar a  manutenção das condições de habilitação da contratada/fornecedor ou
prestador, para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos
eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa;

7.17.3 - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização;

7.17.4 -  emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos
contratos,  no prazo de até 1 (um) mês,  contado da instrução do requerimento,  ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes,  meramente protelatórios ou de nenhum interesse
para a boa execução do contrato;

7.17.5 -  coordenar os  atos  preparatórios  à  instrução processual  e  ao envio  da documentação
pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos;

7.17.6  -  estabelecer  prazo  razoável  para  comunicar  à  autoridade  competente  o  término  dos
contratos, em caso de nova contratação ou prorrogação, visando à solução de continuidade;

7.17.7 - constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do artigo 174 da Lei
nº  14.133/2021,  com as  informações  obtidas  durante  a  execução do  contrato,  como forma de
aprimoramento das atividades da Administração;

7.17.8 -  analisar  os  pedidos  de  reequilíbrio  econômico-financeiro  do Contrato  e  proceder  aos
devidos encaminhamentos;



7.17.9 - analisar os pedidos de aditivo contratual, após ouvido o Fiscal do Contrato e proceder aos
devidos encaminhamentos;

7.17.10 - decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;

7.17.11 - analisar a documentação que antecede o pagamento;

7.17.12 - acompanhar o prazo para concessão de reajuste de preços, nos termos da data-base fixada
no  instrumento  convocatório  e  tomar  as  providências  necessárias  para  que  o  mesmo  seja
formalizado;

7.17.13 - outras atividades compatíveis com a função.

7.17.14  -  Mesmo  nos  casos  em  que  o  instrumento  contratual  seja  substituído  por  outros
instrumentos hábeis, nos termos do art. 95 da Lei 14.133/2021, deverá existir gestão do respectivo
instrumento.

7.17.15 - O gestor do Contrato deverá observar o disposto na Lei Municipal que “Dispõe sobre as
atribuições dos Agentes Públicos no desempenho das funções essenciais à execução de licitações e
contratos administrativos pela Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito do Poder Executivo Municipal,
e dá outras providências”, no desempenho de suas atribuições. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

8.1 - Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou contratados as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil  e
criminal:

8.1.1 - advertência;

8.1.2 - multa;

8.1.2.1 - compensatória.

8.1.2.2 - de mora.

8.1.3 - impedimento de licitar e contratar e

8.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.2 - A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória
e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas
neste edital.

8.3 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade



poderão ser aplicadas cumulativamente com à multa, hipótese em que serão concedidos os prazos
para defesa e recurso aplicáveis a penalidade mais gravosa.

8.4 - A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do devido processo legal,
com garantias de contraditório e de ampla defesa, com a utilização dos meios, provas e recursos
admitidos em direito.

8.5 - Na aplicação das sanções serão considerados:

8.5.1 - a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.5.2 - as peculiaridades do caso concreto;

8.5.3 - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.5.4 -  os danos que dela provierem para a Administração Pública,  para o funcionamento dos
serviços públicos ou para o interesse coletivo;

8.5.5 -  a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável pela
infração, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

8.5.6 - situação econômico-financeira do licitante ou contratado, em especial sua capacidade de
geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa.

8.5.7 - São circunstâncias agravantes:

8.5.7.1 - a prática da infração com violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão;

8.5.7.2 - o conluio entre fornecedores para a prática da infração;

8.5.7.3 - a apresentação de documento falso no curso do processo administrativo de apuração de
responsabilidade;

8.5.7.4 - a reincidência.

8.5.7.5 - a prática de qualquer das infrações absorvidas, na forma do disposto no item 8.10.

8.5.8 - Verifica-se a reincidência quando o acusado comete nova infração, depois de condenado
definitivamente por infração anterior.

8.5.9 - Para efeito de reincidência:

8.5.9.1 - considera-se a decisão proferida no âmbito da Administração Pública direta e indireta de
todos os entes federativos, se imposta a pena de declaração de inidoneidade de licitar e contratar;

8.5.9.2 - não prevalece a condenação anterior, se entre a data da publicação da decisão definitiva
dessa e a do cometimento da nova infração tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco)



anos;

8.5.9.3 - não se verifica, se tiver ocorrido a reabilitação em relação a infração anterior.

8.5.10 - São circunstâncias atenuantes:

8.5.10.1 - a primariedade;

8.5.10.2 - procurar evitar ou minorar as consequências da infração antes do julgamento;

8.5.10.3 - reparar o dano antes do julgamento;

8.5.10.4 - confessar a autoria da infração.

8.5.11 - Considera-se primário aquele que não tenha sido condenado definitivamente por infração
administrativa prevista em lei ou já tenha sido reabilitado.

8.6 - A sanção de advertência se trata de um instrumento de diálogo e correção de conduta, que
consiste  em  comunicação  formal  ao  licitante  ou  contratado  que  será  aplicada  nas  seguintes
hipóteses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave:

8.6.1 - descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à lei quando não se
justificar aplicação de sanção mais grave, tais como atraso na entrega de produto, serviços e etapas
de obras, e situações de natureza correlata, independentemente da aplicação da multa;

8.6.2 - inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, e
situações  de  natureza  correlata,  a  critério  da  Administração  Pública,  quando não  se  justificar
aplicação de sanção mais grave.

8.7 - A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer das infrações
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, calculada na seguinte forma,
não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor contratado, observando-se os seguintes parâmetros:

8.7.1 - de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; b) não celebrar o contrato ou não
entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade
de  sua  proposta;  c)  não  mantiver  a  proposta,  salvo  em  decorrência  de  fato  superveniente
devidamente justificado;

8.7.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar
o reforço de garantia contratual;

8.7.3 -  20% (vinte por cento)  sobre o valor da parcela do objeto não executada,  em caso de
inexecução parcial do contrato;



8.7.4 - 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa
durante a licitação ou a execução do contrato;

b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato;

c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza;

d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

g)  dar  causa  à  inexecução  parcial  do  contrato  que  cause  grave  dano  à  Administração,  ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

h) dar causa à inexecução total do objeto do contrato.

8.7.5 - Naqueles contratos que ainda não foram celebrados, o percentual de que trata o item 8.7 e
seus subitens para o cálculo da multa compensatória incidirá sobre o valor estimado da contratação.

8.7.6 - Constituem comportamentos que serão enquadrados no item 8.7.1, alínea “a”, do edital, sem
prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação ou da execução contratual:

I  -  entregar  documentação  em manifesta  desconformidade  com as  exigências  do  instrumento
convocatório;

II - fazer entrega parcial de documentação exigida no instrumento convocatório;

III  -  deixar  de  entregar  documentação  complementar  exigida  pelo  Agente  de  Contratação,
necessária para a comprovação de veracidade e/ou autenticidade de documentação exigida no edital
de licitação.

8.7.7 - Constituem comportamentos que serão enquadrados no item 8.7.1, alínea “c”, do edital, sem
prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação ou da execução contratual:

I - deixar de atender a convocações do Agente de Contratação durante o trâmite do certame ou
atendê-las de forma insatisfatória;

II  -  deixar  de  encaminhar  ou  encaminhar  em manifesta  desconformidade  com o  instrumento
convocatório as amostras solicitadas pelo Agente de Contratação;

III - abandonar o certame;

IV - solicitar a desclassificação após a abertura da sessão do certame.



8.7.8 - Considera-se a conduta do item 8.7.4, alínea “f”, do edital como sendo o atraso que importe
em consequências graves para o cumprimento das obrigações contratuais.

8.7.9 - O valor da multa de mora ou compensatória aplicada será:

I - retido dos pagamentos devidos pelo órgão ou entidade, inclusive pagamentos decorrentes de
outros contratos firmados com o contratado;

II - descontado do valor da garantia prestada;

III - pago por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM); ou

IV - cobrado judicialmente.

8.8 - Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade
mais grave, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:

8.8.1 -  dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; pena: impedimento pelo período de até
2 (dois) anos;

8.8.2 - dar causa à inexecução total do contrato; pena: impedimento pelo período de até 3 (três)
anos;

8.8.3 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; pena: impedimento pelo período
de até 2 (dois) meses;

8.8.4 - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
pena: impedimento pelo período de até 4 (quatro) meses;

8.8.5 - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; pena: impedimento pelo período de até 4
(quatro) meses;

8.8.6 -  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado; pena: impedimento pelo período de até 1 (um) ano.

8.8.7 - Considera-se inexecução total do contrato:

8.8.7.1 - recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada;

8.8.7.2 - recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração também
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida.

8.8.8 - Considera-se a conduta do item 8.8.1 como sendo o inadimplemento grave ou inescusável de



obrigação assumida pela contratada.

8.8.9 - Constituem comportamentos que serão enquadrados no item 8.8.3, sem prejuízo de outros
que venham a ser verificados no decorrer da licitação ou da execução contratual:

8.8.9.1 - deixar de entregar documentação exigida no instrumento convocatório;

8.8.9.2 - entregar documentação em manifesta desconformidade com as exigências do instrumento
convocatório;

8.8.9.3 - fazer entrega parcial de documentação exigida no instrumento convocatório;

8.8.9.4 -  deixar de entregar documentação complementar exigida pelo Agente de Contratação,
necessária para a comprovação de veracidade e/ou autenticidade de documentação exigida no edital
de licitação.

8.8.10 - Constituem comportamentos que serão enquadrados no item 8.8.4, sem prejuízo de outros
que venham a ser verificados no decorrer da licitação ou da execução contratual:

8.8.10.1 - deixar de atender a convocações do Agente de Contratação durante o trâmite do certame
ou atendê-las de forma insatisfatória;

8.8.10.2 - deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento
convocatório as amostras solicitadas pelo Agente de Contratação;

8.8.10.3 - abandonar o certame;

8.8.10.4 - solicitar a desclassificação após a abertura da sessão do certame.

8.8.11 - Considera-se a conduta do item 8.8.6 como sendo o atraso que importe em consequências
graves para o cumprimento das obrigações contratuais.

8.9  -  Será  aplicada  a  sanção  de  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com a
Administração Pública direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três)
anos e máximo de 6 (seis) anos, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas
seguintes infrações:

8.9.1 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; pena: até 4 (quatro) anos;

8.9.2 - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; pena: até 6 (seis)
anos;

8.9.3 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; pena: até 6 (seis)
anos;

8.9.4 - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; pena: até 5 (cinco) anos;



8.9.5 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; pena: até 6
(seis) anos.

8.9.6 - Considera-se a conduta do item 8.9.2 como sendo a prática de qualquer ato destinado à
obtenção de vantagem ilícita ou que induza ou mantenha em erro agentes públicos do Município de
Paraopeba, com exceção da conduta disposta no item 8.7.4, alínea “a”.

8.9.7 - Considera-se a conduta do item 8.9.3 como sendo a prática de atos direcionados a prejudicar
o bom andamento do certame ou do contrato, sem prejuízo de outras que venham a ser verificadas
no decorrer da licitação ou da execução contratual.

8.9.8 -  Será aplicada a  sanção de declaração de inidoneidade para licitar  e  contratar  com a
Administração  Pública  direta  e  indireta,  de  todos  os  entes  federativos,  no  caso  das  infrações
previstas no item 8.8 e seus subitens, pelo prazo máximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a
imposição de penalidade mais grave.

8.10 - A Administração irá aplicar a dosimetria das penalidades em caso de cometimento de mais de
uma infração em uma mesma licitação ou relação contratual sujeitará o infrator à sanção cabível
para a mais grave entre elas, ou, se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em qualquer caso, as
demais infrações como circunstância agravante.

8.10.1 - Não se aplica a regra prevista no item 8.10 se já houver ocorrido o julgamento ou, pelo
estágio processual, revelar-se inconveniente a avaliação conjunta dos fatos.

8.10.2  -  O  disposto  no  item 8.10  não  afasta  a  possibilidade  de  aplicação  da  pena  de  multa
compensatória cumulativamente à sanção mais grave.

8.11 - A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do devido processo
legal,  com garantias de contraditório e de ampla defesa, com a utilização dos meios, provas e
recursos admitidos em direito.

8.12 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido ao
Secretário Municipal que tiver proferido a decisão recorrida, que poderá reconsiderar sua decisão,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com sua motivação ao
Prefeito  Municipal,  que deverá proferir  decisão no prazo de 20 (vinte)  dias  úteis,  contado do
recebimento do autos.

8.13 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade para licitar  ou contratar no prazo de 15 (quinze)  dias úteis,  contado da data da
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

8.14 -  O recurso e o  pedido de reconsideração terão efeito  suspensivo do ato ou da decisão
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.15 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de



reparação integral dos danos causados.

8.16  -  Serão  observadas  as  regras  dispostas  no  Decreto  Municipal  que  “Estabelece  normas
regulamentares sobre o processo administrativo sancionador no âmbito do Poder Executivo do
Município”, com relação aos fatos omissos referentes a este item do edital quanto as infrações
administrativas e sanções.

 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

9.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral do Município.

9.2 - A contratação será atendida pela seguinte dotação:

 FICHA  FONTE DE RECURSO  DOT. ORÇAMENTÁRIA

348 16690290000 020802081220030203933903900

9.3 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE, REVISÃO DE PREÇOS E DA REPACTUAÇÃO

10.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data do orçamento estimado.

10.2 - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice Nacional de Custo da
Construção Civil), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

10.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4 - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará
ao  contratado  a  importância  calculada  pela  última variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

10.5 - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).



10.6 -  Caso o(s)  índice(s)  estabelecido(s)  para  reajustamento venha(m)  a  ser  extinto(s)  ou de
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

10.7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.8 - O reajuste será realizado por apostilamento.

10.9 - A repactuação, quando cabível, conforme conceitua o art. 6, inciso LIX da Lei nº 14.133/2021
deverá ser precedida de solicitação da contratada,  acompanhada de demonstração analítica da
variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do
novo  acordo,  convenção  ou  sentença  normativa  que  fundamenta  a  repactuação,  observado  o
interregno mínimo de 1 (um) ano contado da data de apresentação da proposta ou da data da última
repactuação.

10.9.1 - O pedido de repactuação pela Contratada será analisado e respondido no prazo de até 20
(vinte) dias úteis.

10.10 - A revisão de preços registrados será realizada mediante solicitação da Contratada ou da
Contratante, a qualquer tempo durante a vigência do Contrato, com objetivo de restabelecer a
relação econômico-financeira  entre  as  partes,  será formalizada mediante  aditivo,  observando o
disposto no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei n° 14.133/2021.

10.10.1 - O pedido realizado pela Contratada para revisão de preços será analisado e respondido no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, e seus efeitos, via de regra, ocorrerão a partir da data do
protocolo.

10.10.2 - A emissão da ordem de fornecimento, não configurará óbice para analisar o pedido de
revisão.

10.10.3  -  A  execução  do  objeto  ou  a  extinção  do  contrato,  não  configurará  óbice  para  o
reconhecimento  do  desequilíbrio  econômico-financeiro,  hipótese  em  que  a  revisão  poderá  ser
concedida por meio de termo indenizatório.

10.10.4 - As comunicações sobre atualização de preços ocorrerão entre o Gestor do Contrato e o
Preposto da Contratada.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

11.1 - Em garantia à execução, a licitante vencedora deverá apresentar, em consonância com o
artigo 98 da Lei nº 14.133/2021, comprovante da prestação de garantia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor global do contrato, com validade para todo o período de execução da obra,
podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 96 da referida lei.



11.2 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos
e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico,
anexo a este Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 - O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a
conclusão  do  objeto,  caso  em  que  deverá  a  Administração  providenciar  a  readequação  do
cronograma fixado para o contrato.

12.2.1 -  Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:  a)  ficará  ele  constituído  em  mora,  sendo-lhe  aplicáveis  as  respectivas  sanções
administrativas; e b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

OU

12.2 - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1 - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado
termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3 - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.3.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3 - Indenizações e multas.

12.4  -  A  extinção  do  contrato  não  configura  óbice  para  o  reconhecimento  do  desequilíbrio
econômicofinanceiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório
(art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021).

12.5 - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza



técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante  ou  com agente  público  que  tenha  desempenhado  função  na  licitação  ou  atue  na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº
14.133/2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na
Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), a Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor e normas
e princípios gerais dos contratos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

14.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
nº 14.133/2021.

14.2 - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3 - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo,
submetido à prévia aprovação da procuradoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipação de seus efeitos,  hipótese em que a formalização do aditivo deverá
ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133/2021).

14.4 -  Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - Quando a contratação envolva, de qualquer forma, o tratamento de dados pessoais, as partes
deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais
a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser  firmado,  a  partir  da  apresentação  da  proposta  no  procedimento  de  contratação,
independentemente  de  declaração  ou  de  aceitação  expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.



15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas
em Lei.

15.4 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.5 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1  -  Incumbirá  ao  contratante  divulgar  o  presente  instrumento  no  Portal  Nacional  de
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art.  94 da Lei 14.133/2021, bem como no
respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133/2021 e ao art. 8º, §
2º, da Lei n. 12.527/2011.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, § 1º)

17.1 - Fica eleito o Foro de Paraopeba para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, § 1º, da Lei
nº 14.133/2021.

 

Paraopeba-MG, 09 de outubro de 2026

 

 

Aroldo Costa Melo  

Prefeito Municipal

CONTRATANTE 

 

 

Timab Construções, Obras e Locações Ltda 

Tiarley Moreira Fonseca 



CPF n° 07320004674 

CONTRATADA

 

 

Testemunhas:

1 - Nome____________________________________ RG nº____________________________________

 

2 - Nome____________________________________ RG nº____________________________________
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