N

N

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BURITIS

ONDE HA TRABALHO, HA CRESCIMENTDI
ADM. 2025-2028

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE
FRANCISCO DE LIMA

Localizagcdo: AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA - BAIRRO ISRAEL
PINHEIRO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Orgamento

A empresa participante devera elaborar o orcamento da obra, conforme modelo anexo
e na ordem em que os itens constantes sao apresentados nesta especificagao técnica.
Os interessados deverao vistoriar previamente o local da obra, afim de que possam
inteirar-se das condi¢des gerais e peculiares da mesma tais como: limpeza, condigbes
de trabalho, topografia do terrento, portanto, ndo serdo aceitas legagdes de
desconhecimento dos mesmos apds a licitagéo.

Os interessados deverao orcar todos os itens necessarios para a completa execugao
dos servigos descritos nesta especificagao.

Em fungcdo das recomendagbes acima, a prefeitura ndo aceitara, em nenhuma
hipétese, alegagdes da contratada referente a desconhecimento, incompreenséo,
duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo que a Contratada
tera que arcar com todos os 6nus dai recorrentes, uma vez que 0s projetos, as
especificacoes e a vistoria ao local da obra se complementam.

Nos casos em que houver erro ou omissao no projeto ou orgamento, prevalecera esta
€ nos casos nao previstos nesta especificacdo prevalecerao a Norma Brasileira e a
Norma IEC. Os casos nao enquadrados nas normas e especificacdo serao resolvidos
através da Fiscalizagao da Prefeitura.

Os quantitativos fornecidos pela Prefeitura servirdo apenas como parametros
indicativos, a fim de orientar a proponente, quando da elaboracdo de seu orgamento,
e portanto, as quantidades e pregos dos servicos a serem levantados e apresentados
pela proponente, serao de total responsabilidade da mesma.
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Cronograma Fisico-Financeiro

De acordo com o orcamento citado, a empresa participante devera elaborar o
Cronograma Fisico-Financeiro onde sera definida e visualizada cada etapa da obra,
bem como todo seu conjunto. Este Cronograma sera elaborado de acordo com o

modelo fornecido pela prefeitura.

Diario de Obra
E obrigatdria a elaboragéo do Diario de Obra em duas vias desde o 1° dia do servico,
e este devera estar sempre atualizado e disponivel a fiscalizagdo (todos os dias ao

final das atividades diarias).

Controle Tecnolégico dos Materiais

Os materiais a serem empregados na obra, deverado atender a todas as exigéncias
técnicas previstas por normas regulamentadoras, ficando os mesmos sujeitos a
ensaios de laboratério, caso se faga necessario, em fungao do ndo cumprimento das
especificagées ou duvidas quanto a qualidade dos mesmos.

Todos os materiais deverdo ser de qualidade extra e a aplicagao devera seguir as
recomendacgdes dos fabricantes.

Os 6nus inerentes ao acima exposto correrao por conta da contratada.

ESPECIFICACOES GERAIS

ADMINISTRACAO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

O Contratante, em hipotese alguma, se responsabilizara por eventuais roubos de
materiais ou equipamentos do Executante, nem por danos que venham ocorrer na
obra, a terceiros e nas areas entregues a responsabilidade da Executante.

Todos os cuidados referentes a seguranga de operarios deverao ser tomados durante
a execucgao dos servigos, garantido a perfeita seguranca fisica de todos, inclusive do

imovel.
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Para manter o ambiente de trabalho seguro, é obrigatério o atendimento a todos os
preceitos do Ministério do Trabalho, bem como da ABNT que regem o assunto. Dizem
respeito a EPI's, andaimes, EPC’s, controle de acesso de pessoas ao local da obra,
documentagdes legais, comissdes de preventos de acidentes e demais programas de
controle previstos em lei.

Pessoal

A Contratada devera manter no local da realizagao dos servigos, supervisor de obra e
tantos funcionarios quantos forem necessarios, para o perfeito cumprimento do prazo
contratual.

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos servicos, uma cépia da relagao
dos funcionarios que atuam na obra, com suas respectivas fungbes. Semanalmente
ou sempre que ocorrem alteragcdes, a Executante fornecera a Fiscalizacdo a
atualizacao desta relagao.

Equipamentos de seguranga

A Contratada é responsavel pela manutengcdo e pelo uso de equipamentos de
prevengao de acidentes dos funcionarios, e de seus prestadores de servi¢os no local
da obra, de acordo com as Normas de Seguranca do Ministério do Trabalho e
Equipamentos (EPI's), além da seguranca de maquinas, equipamentos e materiais. A
Contratada devera fornecer equipamentos necessarios e exigidos pela legislagao

vigente, tais como, oculos, luvas, etc.

Despesas legais

A Contratada devera entregar ao engenheiro fiscal da prefeitura uma via do
Contratante, bem como deixar no local dos servigcos a via Obra/Servico, (para efeito
de fiscalizagao do CREA) a A.R.T. no CREA, referente a execugao da obra ou servigo:

com a apresentacao do respectivo comprovante da taxa recolhida, no inicio da obra.

Mobilizagao/Desmobilizagao
Deve ser previsto na obra, todas as despesas relativas ao transporte de materiais e
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Toda a mobilizagédo, que se fizer necessaria para a execugao da obra (inclusive a
mobilizagcdo proveniente da remocgao de entulho, etc.), ficara a cargo e expensas da
CONTRATADA.

Maquinas e ferramentas

Cabera a Contratada o fornecimento de todas as maquinas e ferramentas,
necessarias a boa execucao dos servicos.

Andaimes

Os andaimes devem ser montados com o maximo de seguranga, obedecendo as
normas técnicas de segurancga do Ministério, de forma a permitir o trabalho eficiente e

seguro dos funcionarios.

DESCRIGAO DA OBRA

Trata-se da construgdo de uma arquibancada em concreto armado, com cinco lances,
patamar de circulagdo, com trés acessos pelos fundos, na Av. Nossa Senhora da
Penha, no Estadio Municipal José Francisco de Lima, cobertura em estrutura metalica,
com protegdo de alambrados e iluminagdo, conforme projeto apresentado pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas.

O projeto conta com a seguinte distribuicao de areas:
Area total Arquibancada = 6,05 x 42,70 = 258,34 m2;
Area patamar de circulacdo = 1,50 x 42,70 = 64,05 m2;
Area das escadas de acesso = 1,80 x 4,55 x 3 =24,57 m2;
Area dos assentos (5 lances) = (18,20 x 0,85 x 3 x 2) + (42,40 x 0,85 x 2) =

162,35 m2;

1 - SERVICOS DA ARQUIBANCADA

Limpeza Permanente da obra
A obra devera ser mantida permanentemente limpa. Durante todo periodo de
execucao da obra deverao ser mantidos em perfeitas condigdes de trafego os acessos

a obra, quer para veiculos, quer para pedestres.
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Retirada de Entulho

Durante a execucao da obra deve ser procedida a remogao peridédica de quaisquer

detritos (entulho de obra) que venham a se acumular no recinto do canteiro.
A retirada deve ser feita através de container, ou por caminhdes de entulho, ou
conforme determinagdes dos 6rgaos competentes e posturas municipais, sendo que,

0 mesmo se aplica ao bota-fora.

SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

No inicio da execuc¢ao dos servicos, a Contratada deve providenciar a fixac&do de placa
de identificagdo da obra em execucdo, em conformidade com as exigéncias do
Contratante, onde deverdo constar todos os dados conforme modelo de placa do
governo federal.

A obra devera ser toda protegida com tapume fixo de telha de ag¢o galvanizado
trapezoidal, e devera ser construido barracdo de obras com no minimo 14,52m?
servindo de depdsito de ferramentas e apoio, incluindo mobiliario.

O inicio das obras se dara com a locagao da obra, onde sera indicado o local, nivel e

demais explicagdes para construcao, pelo fiscal de obras da secretaria municipal.

ARQUIBANCADA

Apos locagao de obra, se dara inicio as fundagdes, com escavacgdes dos blocos,
estacas e vigas baldrames, conforme terreno.

A arquibancada tera 5 lances de assentos com 85cm por lance e um patamar de
150cm para circulagdo com 100cm acima do nivel da rua. Tera trés acessos de
escadas pelos fundos que dardo acesso ao patamar de circulagéo. A altura final dos
assentos estara a 3,05m, a cobertura ficara a 5,00m, e todos pontos de riscos estarao
protegidos com alambrado.

A arquibancada sera iluminada conforme croqui fornecido pela secretaria municipal

de obras.
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A estrutura da arquibancada foi langada, calculada e orgada pela secretaria
municipal de obras, porém esta sendo cobrado a sondagem do terreno para que seja
dimensionada a fundag¢ao de acordo com os laudos.

Toda a estrutura (vigas, pilares e lajes) serrdo executadas moldadas “in loco” em
concreto armado conforme projeto estrutural.

ALVENARIA

A alvenaria sera com tijolo ceramico furado com espessura de 19cm, chapiscada,
rebocada e pintada, no ultimo lance da arquibancada, servindo de protecao dos
usuarios, conforme projeto.

COBERTURA

A estrutura da cobertura sera toda em estrutura metalica, distribuida em trelicas
apoiadas nos pilares em concreto armado, engradamento para telhas de ago
galvanizado trapezoidal tipo simples espessura 0,5mm. Toda estrutura devera receber
aplicacao de uma demao de fundo preparador anticorrosivo e duas deméaos de pintura
em esmalte sintético.

ALAMBRADO E CORRIMAO

Os alambrados de protecédo deverao ser executados nos locais indicados em projeto,
todos pontos de protecédo dos usuarios.

Serdo executados em tela de arame galvanizado com trama losangular de 2”
(50,8mm), e fio BWG 12 (2,77mm) e tubos de ago carbono galvanizado com didmetro
de 50mm (2”), altura 1,10m.

Os corrim&os serédo instalados nas laterais das escadas dos 3 acessos.

Tanto os alambrados, quanto os corrimaos receberdo duas demé&os em esmalte

solvente e uma demao de fundo anticorrosivo.

INSTALAGOES ELETRICAS
Deverao ser instaladas 33 refletores de led, poténcia de 300w e 46 arandelas tipo
meia lua, em led, poténcia 20w, distribuidos conforme croqui fornecido pela secretaria

municipal de obras.
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CONSIDERAGOES FINAIS

Limpeza Final

A obra devera ser entregue completamente limpa e todo o entulho sera removido.

NOTAS GERAIS:

1. TODOS OS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NESTE CADERNO
DEVERAO SER DE 1% QUALIDADE, FORNECIDOS POR FABRICANTES IDONEOS,
ESTABELECIDOS NO BRASIL E, COMPROVADAMENTE, ATENDEREM AS EXIGENCIAS DAS
NORMAS BRASILEIRAS (ABNT).

2. NAO SERAO ACEITOS, EM NENHUMA HIPOTESE, PROVENIENTE DE REFUGOS OU DE
QUALIDADE DUVIDOSA.
3. EM TODA ESTA ESPECIFICAGAO E NOS PROJETOS CORRESPONDENTES, ONDE

HOUVER A CITAGAO DE MARCA, PODERAO SER UTILIZADAS MARCAS SIMILARES OU DE
QUALIDADE EQUIVALENTE, MEDIANTE PREVIA CONSULTA E APROVAGCAO DA FISCALIZAGAO
DA PREFEITURA.

Buritis, 30 de junho de 2026.
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