
OBRA
B.D.I.

ARQUIBANDA ESTÁDIO MUNICIPAL DE BURITIS - MG ONERADO (  ) DESONERADO (X)

ENDEREÇO:

AV. BIAS FORTES

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 62.874,46 7,80 %

1.1 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 64,00 136,69 180,44 11.548,45 1,43 %

1.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00 9.720,10 12.831,50 51.326,02 6,37 %

2 PROJETOS COMPLEMENTARES 19.522,76 2,42 %

2.1 CO-29070 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE

SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO

PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)

UN 1,00 3.263,91 4.308,69 4.308,69 0,53 %

2.2 CO-29036 SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO

PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", SEM REVESTIMENTO,

EXCLUSIVE DIÁRIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO

PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)

M 30,00 124,45 164,29 4.928,59 0,61 %

2.3 CO-27427 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (INCLUSIVE 

FUNDAÇÃO)

PR A1 5,00 1.588,00 2.057,10 10.285,48 1,28 %

3 CANTEIRO DE OBRAS 47.701,17 5,92 %

3.1  ED-28428 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

UN 1,00 3.142,32 4.148,18 4.148,18 0,51 %

3.2 ED-29823 SETOP TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM

TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM,

COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM

REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE

PONTALETE E FIXAÇÃO

M² 260,00 65,02 85,83 22.316,55 2,77 %

3.3  ED-17989 SETOP LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE 

ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE 

PONTO TOPOGRÁFICO

M 110,00 61,27 80,88 8.897,08 1,10 %

3.4  ED-50128 SETOP BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA 

INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 

MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), 

PADRÃO DER-MG

UN 1,00 9.347,29 12.339,36 12.339,36 1,53 %

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 426.369,18 52,88 %

4.1 MOVIMENTO DE TERRA 3.089,91 0,38 %

 4.1.1  ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,5M

M³ 18,38 80,46 106,22 1.952,24 0,24 %

 4.1.2  ED-51120 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA M³ 2,45 80,46 106,22 260,23 0,03 %

 4.1.3  ED-51093 SETOP APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO

M² 24,50 27,13 35,81 877,45 0,11 %

4.2 FUNDAÇÃO 124.771,80 15,47 %

 4.2.1 101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 196,00 128,25 169,30 33.183,35 4,12 %

 4.2.2  ED-48311 SETOP CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL

M³ 1,25 438,82 579,29 724,11 0,09 %

 4.2.3  ED-49811 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M² 337,80 70,99 93,71 31.656,56 3,93 %

 4.2.4  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1.759,60 13,38 17,66 31.079,71 3,85 %

 4.2.5  ED-49638 M SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M³ 24,60 866,16 1.143,42 28.128,08 3,49 %

4.3 ESTRUTURA 298.507,46 37,02 %

4.3.1  ED-49645 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M² 1.065,20 69,88 92,25 98.263,20 12,19 %

4.3.2 ED-19634 SETOP ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO

ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M²XMÊS 316,72 24,39 32,20 10.197,51 1,26 %

4.3.3  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 5.360,70 13,38 17,66 94.685,71 11,74 %

4.3.4  ED-49638 M SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M³ 83,40 866,16 1.143,42 95.361,05 11,83 %

5.0 ALVENARIA, ALAMBRADO E CORRIMÃO 59.224,15 7,34 %

5.1 ED-48233 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M² 90,00 102,10 134,78 12.130,40 1,50 %

5.2  ED-50727 SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

M² 180,00 10,64 14,05 2.528,26 0,31 %

5.3  ED-50761 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M² 180,00 42,13 55,62 10.010,85 1,24 %

5.4  ED-50451 SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M² 180,00 17,09 22,56 4.060,89 0,50 %

5.5 ED-31997 SETOP CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO,

COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO DE 1.1/2",

ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL,

DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM

BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA.

M 27,00 269,57 355,86 9.608,20 1,19 %

5.6 ED-9100 SETOP ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 

(2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO 

EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO 

DE 50MM (2").

M² 87,00 129,95 171,55 14.924,59 1,85 %

5.7 ED-19640 SETOP PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO E ALAMBRADO, 

COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1)  DEMÃO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO

M² 114,00 39,61 52,29 5.960,96 0,74 %
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6 COBERTURA 137.778,53 17,09 %

6.1 ED-20573 SETOP FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO

METÁLICO PARA TELHADO  DE QUADRA POLIESPORTIVA

EM AÇO, COBERTURA  PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR,

EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO,

TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR

ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2)

DEMÃOS FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E 

PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS.

M² 278,20 259,98 343,20 95.478,13 11,84 %

6.2 ED-48428 SETOP COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO 

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 278,20 98,51 130,04 36.177,98 4,49 %

6.3 ED-48428 SETOP FECHAMENTO DOS FUNDOS, SOBRE A ALVENDA EM TELHA METÁLICA 

GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO 

NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M² 47,08 98,51 130,04 6.122,43 0,76 %

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 49.428,54 6,13 %

7.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO 9.808,30 1,22 %

7.1.1  ED-20588 SETOP ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 

SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1,00 5.416,19 7.149,91 7.149,91 0,89 %

7.1.2  ED-49200 SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" GARAGEM, PADRÃO 

CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO 

ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2,00 1.006,89 1.329,20 2.658,39 0,33 %

7.2 PONTOS ELÉTRICOS 35.872,15 4,45 %

7.2.1 ED-22351 SETOP REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E

POSTE

UN 33,00 223,95 295,64 9.756,00 1,21 %

7.2.2 ED-13346 SETOP LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25

CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 46,00 71,17 93,95 4.321,77 0,54 %

7.2.3 ED-15792 SETOP CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1)

TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO

250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

PT 4,00 60,84 80,31 321,26 0,04 %

7.2.4  ED-49318 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")

M 286,00 27,68 36,54 10.450,55 1,30 %

7.2.5  ED-49321 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")

M 30,00 45,04 59,46 1.783,72 0,22 %

7.2.6  ED-48956 SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 

MM2, 70°C, 450/750V

M 900,00 6,45 8,51 7.663,18 0,95 %

7.2.7  ED-48961 SETOP CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 25MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

M 120,00 9,01 11,89 1.427,29 0,18 %

7.2.8  ED-17982 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA 

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-

250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

UN 4,00 28,10 37,09 148,38 0,02 %

7.3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 3.748,09 0,46 %

7.3.1 ED-14191 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 24

DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E

BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A

UN 1,00 696,65 919,65 919,65 0,11 %

7.3.2 ED-34476 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 12,00 45,49 60,05 720,62 0,09 %

7.3.3  ED-15114 SETOP DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 

DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 12,00 133,06 175,65 2.107,83 0,26 %

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.449,42 0,43 %

8.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA UN 300,00 8,71 11,50 3.449,42 0,43 %

TOTAL R$ 806.348,21 100%
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