
Àrea de Regularização: 3.841,00 m²

Área Total  de Pavimentação em TSD:   3.715,00 m²

1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 10.974,40R$                          

COMPOSIÇÃO 03

2 - Mobilização e desmobilização (Comp. 04 e Comp. 05)

Utilizado para cálculo manual de custos de infraestrutura de transportes (Anexo 02/2023)

Considerando DMT de Brasília = 211,00km

Velocidade média de transporte veículos rodoviários em rodovia pavimentada = 60,00 km/h

Utilizado a seguinte expressão: CMob = (DM x K x FU / V) x CH

Onde:

CMob = Custo de mobilização em reais

DM = distância de mobilização em quilômetros

K =  Fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem

FU = Fator de utilização do veículo transportador

V = Velocidade média de transporte  em km/h

CH = Custo horário do veículo transportador R$/h

O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo 

transportador retornar ao local de origem.

Para o custo de mobilização e desmolização, será considerado apenas o transporte dos

equipamentos básicos necessários para execução da obra. Portanto, será o custo do

cavalo mecâncio com semi reboque trasnportando os equipamentos e o custo da

mobilização dos caminhões truck, caminhão espargidor e caminhão pipa.

Equipamentos e máquinas transportados com cavalo mecânico semi reboque por

viagem:

Aplicando a equação temos:

CMob = (23 km  x 2 x 1 / 60) x CH = 0,76h x CH

Onde serão 4 viagens:

Carregadeira e escavadeira

Trator e grade aradora

Motoniveladora e rolo compactador pé de carneiro

Rolo compactador liso e rolo de pneus

Caminhões mobilizados:

CMob = (23 km  x 1 x 1 / 60) x CH =  0,38 x CH

3 Caminhões Caçamba basculante

1 Camilhão espargidor

1 Caminhão pipa

3 - INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA

3.1 -. Fornecimento e colocação de Placa de Obra, conforme modelo estabelecido.

Largura:  3,00m

Comprimento: 1,50m QUANTIDADE UNDIDADE

Área total: =(3,00x1,50) = 4,50 m² 4,50 m² 1,00 UND

3.2 - Serviços topográficos

Vias Urbanas Comprimento (m) Largura (m) Nº de Vias

Av. Maria de Santana Barros 175,00 9,30 1
Cruzamento Av. Maria de Santana Barros 10,00 18,00 1
Av. Antônio Fonseca Melo 85,00 8,30 1
Rua Sabino Batista da Silva 75,00 8,30 1
Rua Vicente Silvestre da Costa 85,00 8,30 1

Comprimento das pavimentações = 670,00 m

Considerando estacas de 10 em 10 metros, temos:

Nº Estacas = 670/10= 67

Considerando estaqueamento dos dois lados da pista termos:

Nº Estacas = 67 x 2 = 134 134,00 UND

4 - OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD)

4.1 -  Abertura de caixa esp 20 cm, carga, descarga e transporte.

Área: 3.841,00 m²

Espessura: 0,20 m

Volume Total: (3.841,00m² x 0,20m): 768,20 m³

4.2 - Regularização e compactação do sub-leito.

Vias Urbanas Comprimento (m) Largura (m) Nº de Vias

Av. Maria de Santana Barros 175,00 9,30 1
Cruzamento Av. Maria de Santada Barros com Rua Alexandre Antônio de Lima 10,00 18,00 1
Av. Antônio Fonseca Melo 85,00 8,30 1

TOTAL 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

MUNICIPÍO : BURITIS - MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD VILA SÃO VICENTE

Data:  10/07/2026

LOGRADOUROS: AV. MARIA DE SANTANA BARROS, AV. ANTÔNIO FONSECA DE MELO, RUA SABINO BATISTA DA SILVA E RUA VICENTE SILVESTRE DA COSTA

180,00

Área (m²)

1.627,50

705,50

Área (m²)

1.627,50

705,50

622,50

705,50

3.841,00

180,00
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Rua Sabino Batista da Silva 75,00 8,30 1
Rua Vicente Silvestre da Costa 85,00 8,30 1

4.3 -  Base de solo estabilizada h:15cm sem mistura.

Área:  3.841,00 m²

Espessura: 0,15 m

Volume Total: (3.841,00 m² x 0,15m): 576,15 m³

Peso específico material compactado: 2,063 t/m³

Peso total =  576,15 m³ x 2,063 ton/m³=  1.188,60 ton 1.188,60 ton

4.4 -Transporte de Material de jazidas para base com DMT igual à  7,0 km.

Área:  3.841,00 m²

Espessura: 0,15 m

Distância de Transporte:  7,00 Km

Voume = 576,15m³

Considerando o empolamento (relação do material compactado da base para material solto de transporte:

Volume de transporte = 576,15 m³ x (2,063t/m³ /1,5t/m³)= 576,15 m³ x 1,375 =  792,40 m³ 792,40                                    m³

Momento de Transporte em Volume: (792,40m³ x 7,00km): 5.546,79 m³xkm

Momento de Transporte em Peso: (1.188,60x 7,00km): 8.320,18 tonxkm

4.5 - Aquisição de cascalho para base do pavimento.

Área:  3.841,00m²

Espessura: 0,15 m

Volume do Material compactado = 576,15m³

Volume do Material Solto = (576,15 x 1,375) = 792,40m³

Volume do material para aquisição= 792,40 m³

4.6 - Imprimação com EAI - Taxa de aplicação 1,2kg/m²

Vide composição 4011352 SICRO 04/2026

Vias Urbanas Comprimento (m) Largura (m) Nº de Vias

Av. Maria de Santana Barros 175,00 9,00 1

Cruzamento Av. Maria de Santada Barros com Rua Alexandre Antônio de Lima 10,00 18,00 1

Av. Antônio Fonseca Melo 85,00 8,00 1

Rua Sabino Batista da Silva 75,00 8,00 1

Rua Vicente Silvestre da Costa 85,00 8,00 1

4.7 -  Pintura de Ligação RR-1C Taxa de aplicação 0,45kg/m²

Vide Composição 4011353  Sicro 04/2026

Vias Urbanas Comprimento (m) Largura (m) Nº de Vias

Av. Maria de Santana Barros 175,00 9,00 1

Cruzamento Av. Maria de Santada Barros com Rua Alexandre Antônio de Lima 10,00 18,00 1

Av. Antônio Fonseca Melo 85,00 8,00 1

Rua Sabino Batista da Silva 75,00 8,00 1

Rua Vicente Silvestre da Costa 85,00 8,00 1

Vide Composição 104379  Sinapi 04/2026

Vias Urbanas Comprimento (m) Largura (m) Nº de Vias

Av. Maria de Santana Barros 175,00 9,00 1

Cruzamento Av. Maria de Santada Barros com Rua Alexandre Antônio de Lima 10,00 18,00 1

Av. Antônio Fonseca Melo 85,00 8,00 1

Rua Sabino Batista da Silva 75,00 8,00 1

Rua Vicente Silvestre da Costa 85,00 8,00 1

4.9 - Aquisição Prime EAI

Consumo EAI (1,2kg/m²) : Vide Composição  4011352 Sicro 01/2026

Quantidade de EAI = 3.715,00 m² x 1,2 kg/m² = 4.458,00 kg 4,458                                      ton

4.10 - Aquisição RR-1C

Consumo RR-1C (0,45kg/m²) : Vide Composição  4011353 Sicro 01/2026

Quantidade de RR-1C = 3.715,00 m² x 0,45 kg/m² = 1.672,00 kg 1,672                                      ton

4.11 - Aquisição RR-2C 

Consumo RR-2C (4,8kg/m²): Vide Composição 104379  Sinapi 02/2026

Quantidade de RR-2C = 3.715,00 x 4,8kg/m² =  17.832,00 kg 17,832                                    ton

4.12 - Transporte do Material Betuminoso Caminhão tanque até 30 km.

Área: 3.715,00m²

Dmt = 780,00km (Betim - MG)

Quantidade de EAI = 3.715,00 x 1,20kg/m² = 4.458,00kg = 4,458ton

Quantidade de RR-1C = 3.715,00 m² x 0,45 kg/m² = 1.672,00 kg = 1,672ton

Quantidade de RR-2C (TSD) = 3.715,00 m² x 4,8kg/m² = 17.832,00kg = 17,832ton

Transporte DMT até 30 km = (4,458 + 1,672 + 17,832) ton x 30km : 718,85           txkm

4.13 - Transporte do Material Betuminoso Caminhão tanque excedente à 30 km.

Área: 3.715,00m²

Dmt = 780,00km (Betim - MG)

Quantidade de EAI = 3.715,00 x 1,20kg/m² = 4.458,00kg = 4,458ton

Quantidade de RR-1C = 3.715,00 m² x 0,45 kg/m² = 1.672,00 kg = 1,672ton

Quantidade de RR-2C (TSD) = 3.715,00 m² x 4,8kg/m² = 17.832,00kg = 17,832ton 17.971,31      txkm

Transporte DMT excedente à 30 km =(4,458 + 1,672 + 17,832) ton x 750km : 

Quantidade de material betuminoso utilizado,  vide composição análitica SICRO Região Sudeste

Imprimação: EAI = 1,2 kg/m²

Pintura de Ligação RR-1C=0,45kg/m²

TSD: Emulsão RR-2C = 4,8 kg/m²

4.14 - Transporte de Agregados DMT RODOVIA PAVIMENTADA: 113,00 km

4.8 - Execução de camada de rolamento em TSD Taxa de aplicação 2 x 1,65 kg/m² + 1 x 1,50 kg/m²

680,00

Área (m²)

180,00

TOTAL 

622,50

705,50

3.841,00TOTAL 

180,00

680,00

Área (m²)

1.575,00

680,00

600,00

680,00
3.715,00

180,00

TOTAL 

Área (m²)

TOTAL 

1.575,00

680,00

600,00

3.715,00

600,00

680,00
3.715,00

1.575,00

Página 2 de 3



Área de Pavimentação: 3.715,00m²

Agregado brita nº 1 : 0,015 m³/m²  =(0,015m³/m² x 3.715,00m²): 55,73 m³ x 1,5ton/m³= 83,59 ton

Agregado pedrisco :  0,00733 m³/m²  =(0,00733 m³/m² x  3.715,00m²): 27,23 m³ x 1,5ton/m³= 40,85 ton

Pó de pedra: 0,003 m³/m²  =(0,00733 m³/m² x  3.715,00m²): 22,29 m³ x 1,5ton/m³= 33,44 ton
Quantidade Total: 105,25          m³ 157,87            Ton

Transporte Comercial Dmt até 30,00 km  =(100,25* 30,00): 3.157,38 m³xKm

Consumo Agregado por m³: Vide Composição 4011372  Sicro 04/2026  =(150,87* 30,00): 4.736,07 tonxkm

4.15 - Transporte de Agregados DMT RODOVIA PAVIMENTADA: 113,00 km

Área de Pavimentação: 3.715,00m²

Agregado brita nº 1 : 0,015 m³/m²  =(0,015m³/m² x 3.715,00m²): 55,73 m³ x 1,5ton/m³= 83,59 ton

Agregado pedrisco :  0,00733 m³/m²  =(0,00733 m³/m² x  3.715,00m²): 27,23 m³ x 1,5ton/m³= 40,85 ton

Pó de pedra: 0,003 m³/m²  =(0,00733 m³/m² x  3.715,00m²): 22,29 m³ x 1,5ton/m³= 33,44 ton
Quantidade Total: 105,25          m³ 157,87            Ton

Transporte Comercial Dmt adicional à 30,00 km  =(100,25* 83,00): 8.735,41 m³xKm

Consumo Agregado por m³: Vide Composição 4011372  Sicro 04/2026  =(150,87* 83,00): 13.103,12 tonxkm

5 - Meio fios

Vide composição  Sinapi 94263 

Vias Urbanas Comprimento (m) Nº de Vias
Nº de 

Alinhamentos
Desconto (m)

Comp. Total 

(m)

Av. Maria de Santana 175,00 1 1 16,00 159,00

Cruzamento Av. Maria de Santada Barros com Rua Alexandre Antônio de Lima 10 x 18 0,00 0,00

Av. Antônio Fonseca Melo 85,00 1 1 8,00 77,00

Rua Sabino Batista da Silva 75,00 1 1 0,00 75,00

Rua Vicente Silvestre da Costa 85,00 1 1 8,00 77,00

388,00

Vias Urbanas Comprimento (m) Nº de Vias
Nº de 

Alinhamentos
Desconto (m)

Comp. Total 

(m)
Av. Maria de Santana 175,00 1 1 16,00 159,00

Cruzamento Av. Maria de Santada Barros com Rua Alexandre Antônio de Lima 10 x 18 0,00 0,00

Av. Antônio Fonseca Melo 85,00 1 1 8,00 77,00

Rua Sabino Batista da Silva 75,00 1 1 0,00 75,00

Rua Vicente Silvestre da Costa 85,00 1 1 8,00 77,00

388,00

6 - SINALIZAÇÃO   VERTICAL

6.1 - Sinalização vertical (Placas de Pare)

Placa R1 (Parada obribatória) L=25cm

Área de Placa = 0,3016m²/placa

Nº de Placas = 12

Área total = 0,3016 x 12 = 3,62 m² 12,00 und

6.2 - Placa para identificação de Rua (45 x 25cm)

Área de Placa = 0,1125m²/placa

Nº de Placas = 7

Área total = 0,1125 x 7 = 0,79 m² 7,00 und

TOTAL 

5.2 - Execução de meio fio  13x10cm x h=22cm  com  máquina extrusora.

TOTAL 

5.1 -  Meio Fio sem sarjeta executado com extrusora 13cm de base e 22cm de altura.
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