
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2026

BDI= 23,44%
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$) TOTAL SEM BDI (R$) PREÇO TOTAL (R$)
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA TOTAL ITEM= 29.014,47R$                          
1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 142,42R$                               175,81R$                                                2.278,72R$                                                               2.812,92R$                             
1.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352 60,30R$                                 74,44R$                                                  21.225,60R$                                                             26.201,55R$                           
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL ITEM= 1.478,84R$                            

2.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1 1.197,99R$                           1.478,84R$                                             1.197,99R$                                                               1.478,84R$                             

3.0 FUNDAÇÃO TOTAL ITEM= 61.638,27R$                          

3.1 101175 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 72,5 132,20R$                               163,19R$                                                9.584,50R$                                                               11.831,41R$                           

3.2 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M³ 5,702125 167,07R$                               206,24R$                                                952,65R$                                                                  1.175,99R$                             

3.3 96537 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M² 34,8 197,29R$                               243,54R$                                                6.865,69R$                                                               8.475,23R$                             

3.4 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
(HORIZONTAL)

KG 107,677 15,83R$                                 19,54R$                                                  1.704,53R$                                                               2.104,12R$                             

3.5 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (VERTICAL) KG 42,1544 15,83R$                                 19,54R$                                                  667,30R$                                                                  823,74R$                                

3.6 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M³ 4,7125 844,91R$                               1.042,98R$                                             3.981,64R$                                                               4.915,06R$                             

3.7 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M³ 10,583125 121,20R$                               149,61R$                                                1.282,67R$                                                               1.583,37R$                             

3.8 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M² 72,57 74,00R$                                 91,35R$                                                  5.370,18R$                                                               6.629,12R$                             

3.9 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 447,7569 12,02R$                                 14,84R$                                                  5.382,04R$                                                               6.643,76R$                             

3.10 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 276,5723333 12,55R$                                 15,49R$                                                  3.470,98R$                                                               4.284,69R$                             

3.11 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M³ 7,257 1.047,85R$                           1.293,50R$                                             7.604,25R$                                                               9.386,92R$                             

3.12 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M² 72,57 42,25R$                                 52,15R$                                                  3.066,08R$                                                               3.784,87R$                             

4.0 ESTRUTURAS TOTAL ITEM= 63.611,60R$                          

4.1 92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 61,2 114,63R$                               141,50R$                                                7.015,36R$                                                               8.659,98R$                             

4.2 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - LONGITUDINAL

KG 241,864 9,97R$                                   12,31R$                                                  2.411,38R$                                                               2.976,69R$                             

4.3 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - TRANSVERSAL

KG 123,5616667 12,55R$                                 15,49R$                                                  1.550,70R$                                                               1.914,23R$                             

4.4 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M³ 3,06 1.027,45R$                           1.268,32R$                                             3.144,00R$                                                               3.881,05R$                             

4.5 92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 15,12 114,63R$                               141,50R$                                                1.733,21R$                                                               2.139,52R$                             

4.6 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - LONGITUDINAL

KG 83,295 9,97R$                                   12,31R$                                                  830,45R$                                                                  1.025,14R$                             

4.7 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - TRANSVERSAL

KG 45,7905 12,55R$                                 15,49R$                                                  574,67R$                                                                  709,39R$                                
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4.8 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M³ 0,567 1.027,45R$                           1.268,32R$                                             582,56R$                                                                  719,14R$                                

4.9 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 96,76 202,95R$                               250,53R$                                                19.637,44R$                                                             24.241,08R$                           

4.10 92762 ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 298,5046 9,97R$                                   12,31R$                                                  2.976,09R$                                                               3.673,78R$                             

4.11 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 276,5723333 12,55R$                                 15,49R$                                                  3.470,98R$                                                               4.284,69R$                             

4.12 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M³ 7,257 1.047,85R$                           1.293,50R$                                             7.604,25R$                                                               9.386,92R$                             

5.0 ALVENARIA/CHAPISCO/EMBOÇO TOTAL ITEM= 72.772,65R$                          

5.1 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

M² 283,03 97,48R$                                 120,33R$                                                27.589,76R$                                                             34.057,67R$                           

5.2 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 16,4 61,92R$                                 76,44R$                                                  1.015,49R$                                                               1.253,55R$                             

5.3 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 10,4 47,97R$                                 59,22R$                                                  498,89R$                                                                  615,84R$                                

5.4 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 M 56,5 33,16R$                                 40,93R$                                                  1.873,54R$                                                               2.312,76R$                             

5.5 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 566,06 9,57R$                                   11,81R$                                                  5.417,19R$                                                               6.687,15R$                             

5.6 104951
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M² 566,06 39,85R$                                 49,19R$                                                  22.557,49R$                                                             27.845,68R$                           

6.0 PINTURA TOTAL ITEM= 23.971,65R$                          

6.1 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_03/2024

M² 566,06 5,72R$                                   7,06R$                                                     3.237,86R$                                                               3.996,92R$                             

6.2 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_03/2024

M² 190,06 18,33R$                                 22,63R$                                                  3.483,80R$                                                               4.300,51R$                             

6.3 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

M² 376 21,37R$                                 26,38R$                                                  8.035,12R$                                                               9.918,80R$                             

6.4 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M² 376 12,40R$                                 15,31R$                                                  4.662,40R$                                                               5.755,41R$                             

7.0 PISOS TOTAL ITEM= 60.406,77R$                          

7.1 94990 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, 
acabamento convencional, não armado. af 08/2022

M³ 15,981 905,21R$                               1.117,42R$                                             14.466,16R$                                                             17.857,48R$                           

7.2 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M² 228,3 36,25R$                                 44,75R$                                                  8.275,88R$                                                               10.216,00R$                           

7.3 104162
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 
8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M² 228,3 114,73R$                               141,63R$                                                26.192,86R$                                                             32.333,29R$                           

8.0 ESQUADRIAS TOTAL ITEM= 9.584,15R$                            

8.1 ED-49603
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE 
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

UN 4 1.176,12R$                           1.451,84R$                                             4.704,48R$                                                               5.807,36R$                             

8.2 ED-50493
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M² 15,12 37,80R$                                 46,66R$                                                  571,54R$                                                                  705,52R$                                

8.3 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM 
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

M² 8 311,00R$                               383,91R$                                                2.488,00R$                                                               3.071,27R$                             



9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TOTAL ITEM= 13.291,15R$                          

9.1 ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM 
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 
25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 
TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO 
DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 24 319,68R$                               394,62R$                                                7.672,32R$                                                               9.470,95R$                             

9.2 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM 
(1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 
NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS 
DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 4 275,19R$                               339,70R$                                                1.100,76R$                                                               1.358,81R$                             

9.3 ED-13335
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA 
TUBULAR LED 1X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 7 123,95R$                               153,01R$                                                867,65R$                                                                  1.071,05R$                             

9.4 ED-14186 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE 
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A

UN 1 415,65R$                               513,09R$                                                415,65R$                                                                  513,09R$                                

9.5 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 15,03R$                                 18,55R$                                                  60,12R$                                                                    74,21R$                                  

9.6 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 29,03R$                                 35,84R$                                                  116,12R$                                                                  143,34R$                                

9.7 ED-15114 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 4 133,60R$                               164,92R$                                                534,40R$                                                                  659,68R$                                

10.0 COBERTURA TOTAL ITEM= 115.181,83R$                       

10.1 92612
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 3 1.544,78R$                           1.906,93R$                                             4.634,34R$                                                               5.720,78R$                             

10.2 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 330,01 50,87R$                                 62,80R$                                                  16.787,61R$                                                             20.723,15R$                           

10.3 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_06/2026

M2 330,01 181,89R$                               224,53R$                                                60.025,52R$                                                             74.097,39R$                           

10.5 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 177,6 66,78R$                                 82,44R$                                                  11.860,13R$                                                             14.640,52R$                           

11.0 COBEERTURA (ACESSO ÀS SALAS) TOTAL ITEM= 4.900,00R$                            

11.1 92612
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 1 1.544,78R$                           1.906,93R$                                             1.544,78R$                                                               1.906,93R$                             

11.2 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 21 50,87R$                                 62,80R$                                                  1.068,27R$                                                               1.318,71R$                             

11.3 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_06/2026

M2 21 64,59R$                                 79,73R$                                                  1.356,39R$                                                               1.674,37R$                             

12.0 LIMPEZA  FINAL TOTAL ITEM= 3.715,26R$                            
12.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 330,01 9,12R$                                   11,26R$                                                  3.009,69R$                                                               3.715,26R$                             

TOTAL SEM BDI= 372.290,13R$                                                                       
TOTAL DO BDI= 87.276,51R$                                                                          
TOTALGERALI= 459.566,64R$                                                                       
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