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MEMORIAL DESCRITIVO PARA PERFL{RAQAO DE POCO
TUBULAR (ARTESIANO) NA ASSOCIACAO LAPA/SAPEZAL
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE UNAI-MG.
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1. INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo tem como objetivo detalhar as intervengbes a serem
realizadas na execucdo de poco artesiano na Associacao Lapa/Sapezal — Unai-MG,

A finalidade é a execucdo do poco artesiano em condi¢des adequadas, conforme as
exigéncias contratuais e normativas vigentes.

2. OBJETIVOS DO POCO ARTESIANO

Assegurar 0 abastecimento continuo de agua potavel para a comunidade rural por meio
da perfuracdo de um pogo artesiano, promovendo melhorias na qualidade de vida, na
salde publica e na seguranca hidrica da populacéo local.

3. DESCRICAO DAS INTERVENCOES REALIZADAS

e Execucdo da perfuragio com equipamentos adequados, conforme a
profundidade estimada.

e Colocacao de tubos de revestimento (PVC ou a¢o) para estabilizacdo da parede
do poco.

e Servicos de testes de bombeamento (ensaio de vazéo), de no minimo 24 horas,
em pocos tubulares profundos e ensaio de recuperacao de nivel de agua, apds o
bombeamento, até a recuperacdo de 80% do rebaixamento medido ou por no
méaximo 30 horas de observacdo, caso o nivel ndo recupere até as medidas
estabelecidas pelo 6rgdo ambiental.

e Coleta de amostras de dgua para analise fisico-quimica e bacterioldgica.

e Compreende também todos os custos de mdo de obra, incluindo transporte,
deslocamento de equipes, alimentacdo e hospedagem dos empregados, bem
como as despesas diretas e indiretas sem quaisquer 6nus adicionais.

4. MATERIAIS E TECNICAS UTILIZADAS

Serdo utilizados materiais de alta qualidade e especificacbes compativeis com as
caracteristicas geoldgicas do local, atendendo as normas técnicas e de seguranca
aplicaveis. As técnicas empregadas na perfuracdo e na instalacdo do sistema visam
garantir a durabilidade, a eficiéncia operacional e a seguranca do poco artesiano. Todas
as etapas serdo executadas por profissionais capacitados, com experiéncia comprovada
em servicos de captacdo de agua subterranea.

5. PRAZO DE EXECUCAO

A previsao de concluséo das obras de reforma € de 1 (um) més, iniciando-se com a data
prevista na Ordem de Servi¢co que deve ser assinada apds todos os tramites legais
necessarios para garantir a transparéncia do processo e finalizando dentro do prazo
estipulado, de modo a atender as condicOes estabelecidas.
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6. CONSIDERACOES FINAIS

Este trabalho visa assegurar que a execucdo do pogo artesiano seja concluida em
conformidade com os padrdes técnicos exigidos, garantindo a funcionalidade do sistema
e a integridade do local onde foi instalado. Cumprindo com todas as obrigacGes
contratuais assumidas. Dessa forma, o poco estara apto para uso imediato, contribuindo
com o abastecimento de &gua e atendendo as necessidades do contratante, com
qualidade e seguranga

Unai-MG, 26 de fevereiro de 2026.
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