
PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA BDI: 20,50%

DIVERSAS VIAS - VIÇOSA/MG PREÇO: NÃO DESONERADO

SINAPI DEZ/2023 - SETOP LESTE AGO/2023

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID  QUANT. 

 CUSTO   

UNITÁRIO   

(R$) 

 UNITÁRIO    

COM BDI   

(R$) 

 VALOR TOTAL 

COM BDI                

(R$) 

TOTAL     2.152.098,07 

1 PAVIMENTAÇÃO  0 -                  2.152.098,07   

1.1 SERVIÇOS INICIAIS  0 -                  1.994,99           

1.1.1 composição 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2                   4,50 367,91 443,33            1.994,99           

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA  0 -                  6.000,00           

1.2.1 SETOP ED-50394
 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO  OU 

REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01
%                   0,20 24.896,27 30.000,01      6.000,00           

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  0 -                  82.107,75         

1.3.1 composição 002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA %                   5,00 13.627,84 16.421,55      82.107,75         

1.4 PREPARO DA VIA  0 -                  66.960,00         

1.4.1 SETOP RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2         12.000,00 1,22 1,47                17.640,00         

1.4.2 SETOP RO-41093

REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 

DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)

M2           2.400,00 17,05 20,55              49.320,00         

1.5 PAVIMENTAÇÃO  0 -                  625.860,00       

1.5.1 SINAPI 101170
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 

COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020
M2         10.800,00 48,09 57,95              625.860,00       

1.6 URBANIZAÇÃO  0 -                  512.253,00       

1.6.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           6.000,00 70,14 84,52              507.120,00       

1.6.2 SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3              100,00 11,59 13,97              1.397,00           

1.6.3 SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 

M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

M3              100,00 31,00 37,36              3.736,00           

1.7 DRENAGEM SUPERFICIAL  0 -                  224.480,00       

1.7.1 SINAPI 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M           4.000,00 46,57 56,12              224.480,00       

1.8 DRENAGEM PROFUNDA  0 -                  632.442,33       

1.8.1 composição 003

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS PA1 

D=400 MM (INCLUINDO ESCAVAÇÃO,  APILOAMENTO, LASTRO, 

ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E REATERRO)

M              400,00 102,93 124,03            49.612,00         

1.8.2 composição 004

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS PA1 

D=600 MM (INCLUINDO ESCAVAÇÃO,  APILOAMENTO, LASTRO, 

ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E REATERRO)

M              400,00 181,44 218,64            87.456,00         

1.8.3 composição 005

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS PA1 

D=800 MM (INCLUINDO ESCAVAÇÃO,  APILOAMENTO, LASTRO, 

ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E REATERRO)

M              400,00 228,94 275,87            110.348,00       

1.8.4 composição 006

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS PA1 

D=1000 MM (INCLUINDO ESCAVAÇÃO,  APILOAMENTO, LASTRO, 

ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E REATERRO)

M              400,00 272,33 328,16            131.264,00       

1.8.5 composição 007
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A, INCLUSIVE CHAMINÉ, 

TAMPÃO FERRO FUNDIDO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
UND                 20,00 2.856,91 3.442,58        68.851,60         

1.8.6 SETOP ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UND                 40,00 1.367,93 1.648,36        65.934,40         

1.8.7 SETOP ED-48593 DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA M                 20,00 1.189,77 1.433,67        28.673,40         

1.8.8 SETOP ED-48591 DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA M                 20,00 987,88 1.190,40        23.808,00         

1.8.9 SETOP ED-48589 DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA M                 20,00 794,87 957,82            19.156,40         

1.8.10 SETOP ED-48544 ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA UND                   3,00 1.821,43 2.194,82        6.584,46           

1.8.11 SETOP ED-48542 ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA UND                   3,00 1.536,65 1.851,66        5.554,98           

1.8.12 SETOP ED-48540 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UND                   3,00 1.297,12 1.563,03        4.689,09           

1.8.13 SINAPI 101853

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.  AF_12/2020

M2              500,00 50,64 61,02              30.510,00         
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