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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

O presente estudo tem por objetivo demonstrar a necessidade de contratagdo de empresa para a manutencdo preventiva e corretiva do Motogerador de
Energia Elétrica BUFFALO, que atende o Departamento de Imuniza¢des e Campanhas do municipio de Vigosa - MG.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1 A Secretaria Municipal de Saude de Vigosa/MG enfrenta atualmente a auséncia de empresa especializada para realizar os servigos de manutengéo
preventiva e corretiva no gerador de energia elétrica de acionamento automatico instalado na Central Municipal de Acondicionamento e Distribuicdo de
Imunobiolégicos (CEMADI). Este equipamento é essencial para garantir o funcionamento continuo das camaras frias que armazenam imunobiolégicos, em
especial em casos de interrupgdo do fornecimento de energia da rede publica.

A manutengdo do gerador é uma exigéncia técnica regulatéria, conforme determina a RDC n? 50/2002 da ANVISA, que prevé a obrigatoriedade de sistema
alternativo de energia elétrica para estabelecimentos que armazenam imunobiolégicos, sob pena de comprometer a seguranga sanitaria e a conservagdo
adequada dos insumos.

A falta de manutengdo adequada tem causado prejuizos ao funcionamento do equipamento, como aumento no tempo de resposta do acionamento automatico,
ferrugem no sistema de resfriamento e coloragéo inadequada do 6leo lubrificante, o que evidencia o risco de falha do sistema em momentos criticos. A
auséncia de manutengao coloca em risco a conservagao dos imunizantes e a satde publica, diante da possibilidade de perda de insumos essenciais.

Diante disso, a contratacdo de empresa especializada se faz necessaria e urgente para assegurar a operagdo adequada do gerador, por meio de servigos
de manutengéo preventiva (troca de 6leo, verificagdo de sistema de resfriamento, testes regulares, etc.) e corretiva, com fornecimento de mao de obra técnica
capacitada, ferramentas, testes e emissao de relatérios técnicos.

Foram avaliadas diversas solugdes de mercado:

Solugédo Vantagens Desvantagens

- Atendimento
continuo e técnico
especializado

1. Contratacéo de Acompanhamento |. cysto mais elevado
empresa especializada | Sistematico do - Exige planejamento
com servico completo desempenho do ¢ fiscalizagdo

(preventiva e corretiva) ~ |9erador continua
- Reducéo de

riscos de falha

- Emisséo de
relatérios técnicos
peri6dicos

- Maior risco de
indisponibilidade da
- Menor custo fixo |empresa quando

2. Contrato por demanda |~ Flexibilidade de  |houver urgéncia

(chamado quando contratagdo - Nao gara~nte
necessrio) apenas quando manutengao
houver preventiva regular
necessidade - Pode comprometer

o tempo de resposta
em emergéncias

- Uso de pegas
originais e - Pode ser mais caro

3. Contrato com empresa conhecimento - Restricdo

autorizada pelo fabricante técnico do geografica ou baixa
P fabricante disponibilidade de
(Buffalo) - . !
- Maior garantia de | autorizadas na
qualidade no regiao
servigo
- Simplifica o
controle da

- Custo maior por

Administragdo . . .
incluir fornecimento

4. Plano de manutengdo |_ Reld.uz~ tempo de de pecas
aquisicédo de

com fornecimento de . - Exige clausulas
. insumos em caso
pecas incluso claras sobre

de falha responsabilidade e
- Garante
prazos

continuidade do
servico




5. Licitagao
compartilhada ou adesé@o
a registro de pregos

- Possibilidade de
economia de
escala

- Agilidade em
futuras
contratagbes

- Alinhamento com
planejamento
intersetorial

- Pode limitar a
personalizagdo do
servigo para a SMS
- Nem sempre ha
item compativel com
a necessidade no
SRP vigente

6. Terceirizagao por
empresa de facilities com
subcontratacéo técnica

- Possibilidade de
centralizar diversos
servigos

- Gestao
administrativa mais
simples

- Pode haver perda
de controle técnico
especifico

- Risco de qualidade
inferior se a
subcontrata¢do nao
for bem fiscalizada

2- AREA REQUISITANTE RESPONSAVEL
2.1 Secretaria Municipal de Saude/Departamento de Imunizagées e Campanhas.

3 - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1 Os requisitos da contratagédo séo as condigdes indispensaveis para a solugao atender a pretenséo contratual. Portanto, sera exigida a habilitagao juridica,

qualificagdo econdmico-financeira, de regularidade fiscal e trabalhista e quando for o caso, técnica, que sdo as usuais para generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no art.62, inciso I, 1, lll e IV da lei 14.133.

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO:

4.1 Dentro do presente estudo, adotou-se como metodologia a pesquisa de precos praticados no mercado local e regional, com consulta a empresas
especializadas na prestagéo desse tipo de servigo. Essa pesquisa contemplou, prioritariamente, fornecedores da microrregido de Vigosa/MG, considerando a
viabilidade logistica e a economicidade para o Municipio

5- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

5.1 A solugdo adotada consiste na contratacdo de empresa especializada em servicos de manutencao preventiva e corretiva de grupo gerador de
energia elétrica automatico, marca Buffalo, poténcia 60 kVA, instalado na Central Municipal de Acondicionamento e Distribuicdo de Imunobiolégicos
(CEMADI), da Secretaria Municipal de Saude de Vigosa/MG.

A contratagéo visa garantir o pleno funcionamento do equipamento, que é responsavel pelo fornecimento emergencial de energia elétrica em situagbes de
interrupgao no fornecimento da rede convencional, assegurando, assim, a integridade e conservagdo adequada dos imunobiol6gicos estocados nas camaras
frias, conforme preconizado pelas normas sanitérias e regulatérias vigentes (ex.: RDC n® 50/2002 — ANVISA).

A prestagdo dos servigos incluird, obrigatoriamente:

« Manutencdes preventivas periodicas (minimo trimestral), com visitas técnicas programadas, seguindo boas praticas de manutengdo e as
recomendagdes do fabricante. Os servigos preventivos contemplam troca de 6leo e filtros, verificagdo do sistema de resfriamento, testes de partida,
aferigdes técnicas, limpeza geral do equipamento, inspec¢édo do quadro de transferéncia automatica, entre outros.

« Manutengoes corretivas sob demanda, com atendimento emergencial para diagnéstico e resolugdo de falhas técnicas que comprometam o
funcionamento do gerador, inclusive com substituicdo de pegas, quando necessario. O prazo maximo de resposta sera de 24h Uteis ap6s a abertura de
chamado técnico.

« Fornecimento de mao de obra qualificada e especializada, com técnicos treinados para atuagdo segura e eficiente no equipamento em questéo,
preferencialmente com experiéncia comprovada em equipamentos da marca Buffalo.

« Responsabilidade da contratada pelo fornecimento de materiais de consumo, ferramentas e equipamentos necessarios a execugcao dos
servigcos. As pecas de reposicdo eventualmente necessérias deverdo ser fornecidas pela empresa contratada, mediante solicitacdo e aprovagédo da
Administragdo, com reposi¢ao de pecgas originais ou compativeis, conforme necessidade identificada em cada atendimento.

« Emissao de relatério técnico a cada visita, contendo a descrigdo detalhada das atividades realizadas, diagndsticos, agdes corretivas,
recomendagdes e eventual previsdo de substituicdo de componentes, para fins de controle e acompanhamento.

« Atendimento ao protocolo de operacédo padrao (POP) vigente, que exige a ativagdo semanal do equipamento, permitindo a empresa contratada
realizar aferigdes e ajustes que garantam a pronta resposta do gerador em situagdes de emergéncia.

« Orientacoes e suporte ao servidor responsavel pela verificagcdo semanal do equipamento, de forma a promover a adequada fiscalizagdo da
execugao contratual.

A solugéo proposta atende plenamente a necessidade publica identificada, contribui para a reducao de riscos operacionais e sanitarios, assegura maior
eficiéncia na gestdo do equipamento critico e preserva o funcionamento ininterrupto da cadeia do frio na area da imunizagdo municipal.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
6.1 Uma manutengao preventiva a cada 04 meses ou 40 horas de uso do aparelho. A prestagdo dos servigos ocorrera por 12 meses.
6.2 Manutencgao corretiva em até 12h apds acionamento/ocorréncia.

7 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

7.1 Valor R$ xxxxx (xxxxxxxxx), os valores constantes da tabela do presente Estudo Técnico Preliminar foram obtidos na pesquisa inicial realizada pela
Secretaria Requisitante .

Cotacédo 1 — FORGA & ELETRICA GERADORESE ENERGIA SOLAR LTDA

Cotagéo 2 — ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI

Cotagéo 3 - RITA MARIA ARAUJO RODRIGUES LTDA

MEDIA VALOR
UNITARIO

MEDIA

ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL

Cotacéao 1 Cotacao 2 Cotacao 3 QUANT




Contratagdo de servigos [R$2.750,00 R$ 2.500,00 R$7.500,00 12 R$4.250,00 R$51.000,00
de manutengéo
preventiva e corretiva de
grupo gerador de energia
lelétrica automatico

1.  [TOKVA

MEDIA VALOR TOTAL: R$ 51.000,00

8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO:

8.1 Atendendo o inciso VIIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21, que consta no parcelamento ou ndo do objeto contratado; em regra, conforme o inciso , Il do §
2° do art. 40 da Lei n? 14.133/21, os bens/servigos deverdo ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis,
procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da
economia de escala. O disposto encontra-se aplicavel na presente demanda e a adjudicagdo serd por item, visando propiciar a ampla participagéo de licitantes
que, garantindo a especificidade do mercado, visando a economicidade e competitividade, possibilitando maiores chances de uma compra mais efetiva.

8.2 O fornecimento sera requisitado de forma parcelada, visando atender as necessidades das diversas secretarias do municipio.

9 - CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
9.1 Através do inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21, n&o foram identificadas contrata¢des correlatas, similares com a mesma finalidade e escopo desta
que estejam em vigéncia.

10 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO:
10.1 Tendo em vista que o Plano de Contratagdo Anual ainda néo foi confeccionado pelo municipio, a previsdo da presente contratagdo nao foi prevista, pois
nao ha PCA elaborado para o exercicio.

11 - BENEFICIOS A SEREM ALCANGCADOS COM A CONTRATACAO:
11.1 Conforme descrito no inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2, esta contrata¢éo visa garantir o correto fornecimento de energia elétrica em caso de
falta da rede urbana, garantindo o correto acondicionamento dos imunobiol6gicos.

12 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS:

12.1 Nao se verifica, no entanto, a necessidade de providéncias especificas a serem adotadas pela administragao previamente a elaboragdo do contrato, nem
quanto, a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestao contratual ou adequagéo do ambiente e organizago.

12.2 Considerando que o acompanhamento do contrato proveniente dessa contratacdo ndo necessita de qualificacdo especial, além das que ja sé@o
habitualmente desejéveis e esperadas dos servidores investidos nas funcdes de gestores e fiscais de contratos, ndo sera necesséria nenhuma capacitagao
especifica, bastando que a equipe de fiscalizagcdo se mantenha sempre atualizada quanto as legislagdes que regem a matéria.

12.3 As demais providéncias a serem adotadas estardo previstas no Termo de Referéncia.

13 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1A contratacdo de empresa especializada para a manutengdo preventiva e corretiva do gerador de energia elétrica da Central Municipal de
Acondicionamento e Distribuicdo de Imunobiol6gicos pode ocasionar impactos ambientais relacionados principalmente ao descarte de residuos provenientes
da troca de 6leo lubrificante, filtros, fluidos de arrefecimento e eventuais pegas substituidas. Tais residuos, quando ndo manejados de forma adequada,
representam risco de contaminagéo do solo e da agua, além de impactos negativos a satde publica e a0 meio ambiente.

Como medida mitigadora, sera exigido no Termo de Referéncia que a empresa contratada realize a destinagdo ambientalmente correta de todos os residuos
gerados, observando as normativas pertinentes, especialmente a Resolugao CONAMA n2 362/2005, que trata do gerenciamento do 6leo lubrificante usado ou
contaminado, bem como a legislagdo municipal e estadual vigente. Também sera exigido que os descartes sejam documentados, mediante apresentagdo de
comprovantes de coleta, transporte e destinagao final emitidos por empresa licenciada ambientalmente .

Além disso, recomenda-se que a empresa utilize materiais e insumos com menor potencial poluente e, sempre que possivel, opte por produtos reciclaveis ou
que sigam principios de sustentabilidade, tais como filtros reciclaveis e 6leos com tecnologia de baixo impacto ambiental. Durante os servigos, deverao ser
adotadas boas praticas de contengdo e manuseio de produtos quimicos, bem como procedimentos de prevengédo a derramamentos.

14 - DECLARAQI:\O DE VIABILIDADE:

14.1 Atendendo ao inciso XlIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21; o estudo preliminar evidencia que a contratagdo dos objetos relacionados, mostram-se
tecnicamente e fundamentadamente necesséria para o bom desempenho da secretaria municipal. A contratagao, garante que os resultados esperados sejam
vantajosos economicamente a administragéo publica, evitando a descontinuidade das atividades desenvolvidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Também se vislumbra a existéncia de orcamentos para a futura contratagéo, e ampliagdo na competitividade para a melhor proposta a ser apresentada dentro
do processo licitatério. As informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo estdo fornecidas dentro deste estudo preliminar, declarando assim ser
viavel a contratagdo pretendida.

15 - EQUIPE DE PLANEJAMENTO
15.1 Roberthy dos Santos Ravaiani.

16 - ANEXOS:
Vigosa, 09 de junho de 2025.

Equipe de planejamento
Roberthy dos Santos Ravaiani
Assinatura

Autorizagao do Secretario Municipal de SAUDE



( x) Autorizo o Estudo Técnico Preliminar
() Nao Autorizo o Estudo Técnico Preliminar

Secretario Municipal de Saude

assinatura

ANEXO | - MAPA DE RISCO
Mapa de Riscos - Planejamento da Contratacao

Objeto da Matriz de Riscos: Loca¢ado de Manutencao de Gerador de Energia Elétrica

empresa contratada

empresa previamente

Fase de Probabilidade | Impacto da Responsavel pela
o Descrigcao do Risco da Ocorréncia Acoes Preventivas Acoes de Contingéncia P p
Analise A . Acéo Preventiva
Ocorréncia | do Risco
= N Estabelecimento de Aplicagdo de penalidade Secretaria Municipal
Execugéao Atraso na realizagéo das - - o - ) :
- . Média Médio cronograma e fiscalizacao contratual e reprogramacgéo da |de Saude / Fiscal do
contratual manutengdes preventivas . .
ativa visita técnica contrato
= . = - Acionamento emergencial do
= Né&o acionamento do Execugéo periédica da o
Execugéao - = suporte técnico e uso de
gerador em caso de falta | Média Alto manutencgéao e teste semanal - . Empresa contratada
contratual ; solugbes alternativas
de energia conforme POP .
temporarias
) Exigir responsabilidade
= Danos ao equipamento PN o . ) .
Execugao PO . técnica, qualificagédo da Acionar garantias contratuais e
em decorréncia de Baixa Alto . e = - ) Empresa contratada
contratual = equipe e seguro de exigir reparagdo imediata
manutengao inadequada o
responsabilidade
= Descarte irregular de Exigir descarte conforme Qomtlmlceigao aos orgaos de
Execugéo . . ) ; = ) fiscalizagdo ambiental e Empresa contratada /
residuos como éleo e Baixa Alto legislagdo ambiental e A )
contratual ) - substituicdo da contratada, se Fiscal do contrato
filtros comprovagao documental .
cabivel
. Falta de pegas de Clausula de obrigagdo da Prorrogagéo de prazos ou
Planejamento e - - contratada em fornecer e :
= reposicao para eventual |Média Médio . . acionamento de fornecedores | Empresa contratada
€ execugao = . manter disponibilidade de L
manutengéo corretiva secundarios
pecas
Planejamento Falta Qe serwdor_ . . Capacitagdo prévia e Apoio da area técnica da SMS | Secretaria Municipal
. capacitado para fiscalizar | Alta Médio ) z . - ) |
interno = designacéo formal de fiscal | ou contratagdo de consultoria  |de Saude
a execucéao do contrato
B Abandono da execugéo Exigir garantias contratuais e |Aplicagdo de penalidades e . o
Execucao contratual ou faléncia da |ggixa Alto avaliar idoneidade da nova contratagio emergencial, | Secretaria Municipal
contratual se necessario de Saude / Juridico

Vicosa, 09 de junho de 2025.

il
Sel .
assinatura
eletrbnica

Equipe de planejamento

ROBERTHY DOS SANTOS RAVAIANI

ASSINATURA

Documento assinado eletronicamente por Roberthy dos Santos Ravaiani, Chefe de Departamento de Imunizagcées, Campanhas e Promocéo a Saude do
Trabalhador, em 10/06/2025, as 09:04, conforme art. 12, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.
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