
PRAÇA DO BAIRRO SANTA CLARA BDI: 20,59%

Praça Levindo Coelho - Santa Clara, Viçosa PREÇO: NÃO DESONERADO

SINAPI 02/2026 - SICRO 04/2025

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID  QUANT. 
 CUSTO   

UNITÁRIO   
(R$) 

 UNITÁRIO    
COM BDI   

(R$) 

 VALOR TOTAL COM BDI                
(R$) 

TOTAL                            60.137,94 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  0 -                   8.319,48                            

1.0.3 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     8,00 142,42 171,74            1.373,92                            

1.0.4 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                     0,50 11.519,29 13.891,11      6.945,56                            

2 SERVIÇOS INICIAIS  0 -                   6.024,20                            

2.0.13 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2                     4,50 377,67 455,43            2.049,44                            

2.0.14 SETOP ED-50135
 BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO
DER-MG

M2                     4,00 675,09 814,09            3.256,36                            

2.0.20 SETOP ED-50163

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM 
MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM 
BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E 
MOVIMENTAÇÃO

m                   40,00 14,89 17,96              718,40                                

3 SINAPI 97635 DEMOLIÇÃO                   40,96 0 -                   1.720,24                            

3.0.23 SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, 
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2                   40,96 17,71 21,36              874,91                                

3.0.24 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
 CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M3                     4,10 83,00 100,09            410,37                                

3.0.25 SETOP ED-51133
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE 
MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 
CARGA/DESCARGA

m3                     4,10 26,80 32,32              132,51                                

3.0.38 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     7,26 24,88 30,00              217,80                                

3.0.39 SINAPI 88278
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H                     2,42 29,01 34,98              84,65                                  

4 INFRAESTRUTURA  0 0 -                   5.175,11                            

4.1 SINAPI FUNDAÇÃO  0 0 -                   5.175,11                            

4.1.1 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M                   32,00 77,57 93,54              2.993,28                            

4.1.2 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG                   24,36 14,09 16,99              413,88                                

4.1.3 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

M3                     2,64 40,84 49,25              130,02                                

4.1.4 SINAPI 103076
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2                     6,98 164,78 198,71            1.387,00                            

4.1.5 SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3                     2,88 72,25 87,13              250,93                                
4.1.6 SINAPI 0,00 -                   -                                       

5 MOBILIÁRIO URBANO  0 0 -                   38.488,08                          

5.1 ACESSÓRIOS  0 0 -                   38.488,08                          

5.1.1 composição 004
INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, 
ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN                     1,00 13.953,01 16.825,93      16.825,93                          

5.1.2 SINAPI 101735
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA. AF_02/2026

M2                   40,96 437,36 527,41            21.602,71                          

5.1.3 SETOP ED-29229
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 
DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

m3                     8,00 6,16 7,43                 59,44                                  

6 LIMPEZA FINAL DE OBRA  0 0 -                   410,83                                

6.0.342 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2                   40,96 8,32 10,03              410,83                                
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