PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOBILIDADE E GESTAO TERRITORIAL (SEMPLAG)

DIRETORIA DE PROJETOS

OBJETO:|PRACA DO BAIRRO SANTA CLARA BDI: |20,59%
LOCAL:|Praca Levindo Coelho - Santa Clara, Vigosa PREGCO: [NAO DESONERADO
REFERENCIAS: |SINAPI 02/2026 - SICRO 04/2025
PLANILHA ORCAMENTARIA
CUSTO UNITARIO
< ~ A VALOR TOTAL COM BDI
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID QUANT. UNITARIO COM BDI (RS)
(R$) (R$)
TOTAL 60.137,94
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 8.319,48
1.03 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 142,42 171,74 1.373,92
1.04 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50| 11.519,29 13.891,11 6.945,56
2 SERVICOS INICIAIS 6.024,20
2013 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 4,50 377,67 455,43 2.049,44
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
2.0.14 SETOP ED-50135 |INCLUSIVE INSTALACOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO M2 4,00 675,09 814,09 3.256,36
DER-MG
TAPUME DE PROTEGAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM
MODULO NA DIMENSAO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM
2.0.20 SETOP ED-50163 m 40,00 14,89 17,96 718,40
BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGAO
3 DEMOLIGAO 1.720,24
3.0.23 SINAPI 97635 REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, M2 40,96 17,71 2136 874,91
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.024 SETOP ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAl: DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE M3 4,10 83,00 100,09 410,37
CARGA MANUAL OU MECANICA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE
3.0.25 SETOP ED-51133 [MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE m3 4,10 26,80 32,32 132,51
CARGA/DESCARGA
3.0.38 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,26 24,88 30,00 217,80
3.039 SINAPI 38278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS H 2,42 29,01 3498 84,65
COMPLEMENTARES
4 INFRAESTRUTURA 5.175,11
4.1 FUNDAGCAO 5.175,11
411 SINAPI 99059 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS M 32,00 77,57 93,54 2.993,28
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
412 SINAPI 104918 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 24,36 14,09 16,99 413,88
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
413 SETOP ED-51121 REATERRO M~ANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAIYIENTO E M3 2,64 40,84 49,25 130,02
COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA
414 SINAPI 103076 EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM M2 6,98 164,78 198,71 1.387,00
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
4.1.5 SINAPI 97082 ESCAVAGCAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 2,88 72,25 87,13 250,93
5 MOBILIARIO URBANO 38.488,08
5.1 ACESSORIOS 38.488,08
INSTALAGAO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA,
5.1.1 composi¢do 004 ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE PISO DE UN 1,00| 13.953,01 16.825,93 16.825,93
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
512 SINAPI 101735 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM M2 40,96 437,36 527,41 21.602,71
ARGAMASSA. AF_02/2026
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
5.1.3 SETOP ED-29229 |[DISTANCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, m3 8,00 6,16 7,43 59,44
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
6 LIMPEZA FINAL DE OBRA 410,83
6.0.342 SETOP ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 40,96 8,32 10,03 410,83
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