

ATA FINAL

No dia e horário designados via sistema, reuniram-se o Agente de Contratação e/ou Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal, em atendimento às disposições contidas na Lei de Licitações e Contratos, referente ao Processo em epígrafe, para realizar os procedimentos relativos a Hasta Pública.

Decorrido a análise preliminar das propostas, o Agente de Contratação e/ou Pregoeiro declarou aberta a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital e/ou Aviso de Contratação Direta, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de disputa para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO INTEGRAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL MARIA DAS MERCÊS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CANAÃ/MG, CONFORME CONVÊNIO CAIXA 1101433-53 / TRANSFEREGOV 977930/2025.	R\$ 3.515.121,41	1	Serv.	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/03/2026 - 10:27	EDITAL - CRECHE.pdf
03/03/2026 - 10:28	Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part7.rar
03/03/2026 - 10:28	Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part6.rar
03/03/2026 - 10:29	Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part5.rar
03/03/2026 - 10:29	Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part4.rar
03/03/2026 - 10:29	Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part3.rar
03/03/2026 - 10:30	Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part2.rar
03/03/2026 - 10:30	Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part1.rar
03/03/2026 - 13:36	EDITAL - CRECHE 1ª ALTERAÇÃO.pdf
31/03/2026 - 14:19	Doc1.docx

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
03/03/2026 - 13:36:13	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
24/03/2026 - 09:50:35	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 09:59:29		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 003/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 10:17:37	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 13:42:50	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 15:07:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	Execução integral da obra de construção da creche de Educação Infantil Municipal Maria das Mercês, localizada no município de Canaã/MG, conforme Convênio Caixa 1101433-53 / Transferegov 977930/2025.	MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	N/C	N/C	3.400.000,00	1	3.400.000,00
------	--	--	-----	-----	--------------	---	--------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução integral da obra de construção da creche de Educação Infantil Municipal Maria das Mercês, localizada no município de Canaã/MG, conforme Convênio Caixa 1101433-53 / Transferegov 977930/2025.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FERRAZ ENGENHARIA LTDA	22.226.566/0001-79	23/03/2026 - 13:06:27	N/C	N/C	1	R\$3.515.121,41	R\$ 3.515.121,41	Não
ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	42.778.523/0001-03	23/03/2026 - 14:23:00	N/C	N/C	1	R\$3.515.121,41	R\$ 3.515.121,41	Não
SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	37.119.721/0001-25	23/03/2026 - 15:07:27	N/C	N/C	1	R\$3.515.121,41	R\$ 3.515.121,41	Sim
MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.246.424/0001-94	24/03/2026 - 08:57:02	N/C	N/C	1	R\$3.515.121,41	R\$ 3.515.121,41	Sim
EST BRASIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	28.591.841/0001-30	24/03/2026 - 08:48:28	N/C	N/C	1	R\$3.515.121,41	R\$ 3.515.121,41	Não
CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA	37.525.693/0001-46	24/03/2026 - 08:57:08	N/C	N/C	1	R\$3.515.121,41	R\$ 3.515.121,41	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA	37.525.693/0001-46	90 dias
ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	42.778.523/0001-03	90 dias
MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.246.424/0001-94	60 dias
EST BRASIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	28.591.841/0001-30	90 dias
FERRAZ ENGENHARIA LTDA	22.226.566/0001-79	60 dias
SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	37.119.721/0001-25	90 dias

Lances Enviados



0001 - Execução integral da obra de construção da creche de Educação Infantil Municipal Maria das Mercês, localizada no município de Canaã/MG, conforme Convênio Caixa 1101433-53 / Transferegov 977930/2025.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/03/2026 - 13:06:27	3.515.121,41 (proposta)	22.226.566/0001-79 - FERRAZ ENGENHARIA LTDA	Válido
23/03/2026 - 14:23:00	3.515.121,41 (proposta)	42.778.523/0001-03 - ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	Válido
23/03/2026 - 15:07:27	3.515.121,41 (proposta)	37.119.721/0001-25 - SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
24/03/2026 - 08:48:28	3.515.121,41 (proposta)	28.591.841/0001-30 - EST BRASIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 08:57:02	3.515.121,41 (proposta)	10.246.424/0001-94 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 08:57:08	3.515.121,41 (proposta)	37.525.693/0001-46 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:15:18	3.510.000,00	37.119.721/0001-25 - SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:16:04	3.509.000,00	10.246.424/0001-94 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:17:41	3.508.900,00	28.591.841/0001-30 - EST BRASIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:18:14	3.509.000,00	37.525.693/0001-46 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:18:34	3.508.700,00	10.246.424/0001-94 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:19:35	3.480.000,00	37.119.721/0001-25 - SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:19:52	3.508.600,00	28.591.841/0001-30 - EST BRASIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:20:30	3.481.000,00	37.525.693/0001-46 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:21:55	3.479.000,00	10.246.424/0001-94 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:22:35	3.470.500,09	37.525.693/0001-46 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:23:14	3.450.000,00	37.119.721/0001-25 - SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:23:18	3.450.000,00	10.246.424/0001-94 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:24:42	3.515.000,00	22.226.566/0001-79 - FERRAZ ENGENHARIA LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:25:48	3.445.000,00	37.119.721/0001-25 - SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:26:32	3.449.000,00	37.525.693/0001-46 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:26:37	3.443.000,00	10.246.424/0001-94 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:26:53	3.479.970,00	22.226.566/0001-79 - FERRAZ ENGENHARIA LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:27:35	3.444.000,00	37.525.693/0001-46 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:28:04	3.440.000,00	22.226.566/0001-79 - FERRAZ ENGENHARIA LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:28:36	3.430.000,00	37.119.721/0001-25 - SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:29:08	3.420.000,00	10.246.424/0001-94 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:30:47	3.410.000,00	37.119.721/0001-25 - SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:31:38	3.415.000,00	37.525.693/0001-46 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:33:06	3.407.000,00	10.246.424/0001-94 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:33:54	3.409.000,00	37.525.693/0001-46 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/03/2026 - 15:07:22	10.246.424/0001-94 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	CRONOGRAMA.pdf
0001	24/03/2026 - 15:07:22	10.246.424/0001-94 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	PLANILHA ORÇAMENTARIA CRECHE CANAA.pdf
0001	24/03/2026 - 15:07:22	10.246.424/0001-94 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	Carta proposta.pdf
0001	24/03/2026 - 15:07:22	10.246.424/0001-94 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	Habilitação.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	23/03/2026 - 16:45	RODRIGO MARQUES MOREIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
31/03/2026 - 14:41	06/04/2026 - 23:59	09/04/2026 - 23:59

0001 - Execução integral da obra de construção da creche de Educação Infantil Municipal Maria das Mercês, localizada no município de Canaã/MG, conforme Convênio Caixa 1101433-53 / Transferegov 977930/2025.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
37525693000146 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA	31/03/2026 - 14:33:26	Intenção recurso	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
37525693000146 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA	06/04/2026 - 20:04:52	Recurso recurso_assinado.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
10246424000194 - MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	09/04/2026 - 11:40:30	Segue ! Contrarrazao.zip.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
14/04/2026 - 15:33:35	Com base no parecer, convalido a decisão do Agente de Contratação. Decisão de Recurso Administrativo.pdf.



Chat

Data	Apelido	Frase
03/03/2026 - 13:35	Sistema	O processo foi republicado em 03/03/2026 às 13:35.
03/03/2026 - 13:36:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL - CRECHE 1ª ALTERAÇÃO.pdf) em 03/03/2026 às 13:36.
24/03/2026 - 09:09:54	Agente de Contratação	Bom dia! Procederemos a análise preliminar das propostas e em seguida abriremos os itens para recebimento de ofertas.
24/03/2026 - 09:11:12	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/03/2026 - 09:12:04	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/03/2026 - 09:12:04	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/03/2026 - 09:12:04	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/03/2026 - 09:12:04	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
24/03/2026 - 09:13:38	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
24/03/2026 - 09:13:38	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2026 - 09:35:56	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
24/03/2026 - 09:39:10	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 3.407.000,00.
24/03/2026 - 09:50:35	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 09:50:35	Sistema	Motivo: Visando a obtenção de melhor oferta, convocamos para negociar o valor do lance. Solicitamos que seja dada a melhor oferta possível. Favor manifestar.
24/03/2026 - 09:59:29	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 3.400.000,00.
24/03/2026 - 09:59:49	F. MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	Negociação Item 0001: Bom dia.
24/03/2026 - 10:17:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:17 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 10:17:37	Sistema	Motivo: Solicita carta proposta ajustada, planilhas orçamentárias e cronogramas físico financeiro
24/03/2026 - 10:17:44	Agente de Contratação	Nos termos da norma em edital, esta unidade técnica determina que seja anexada ao sistema em até 2h, a carta proposta ajustada ao valor de arremate, constando todos os itens numa só proposta, acompanhada das planilhas orçamentárias e cronogramas físico financeiro, conforme modelo a ser seguido constante no ANEXO II e projetos de engenharia do ato convocatório. (Em cumprimento ao item 5.21.4. do edital).
24/03/2026 - 10:23:23	F. MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	Documentação Item 0001: Bom dia
24/03/2026 - 10:24:42	F. MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	Documentação Item 0001: Solicito uma dilatação de prazo, para ajustamento da proposta e adequação da planilha.
24/03/2026 - 11:33:37	F. MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	Documentação Item 0001: Bom dia.
24/03/2026 - 12:24:14	Agente de Contratação	Vamos suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h:30min para julgamento da proposta e início da fase de habilitação. Sintam-se todos deste já notificados.
24/03/2026 - 12:28:34	Agente de Contratação	Na reabertura da sessão, será deferido o pedido de dilação de prazo do arrematante, prorrogando-se o prazo para anexação da carta proposta ajustada, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, conforme solicitado.
24/03/2026 - 12:29:19	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
24/03/2026 - 12:29:19	Sistema	Motivo: Intervalo para almoço
24/03/2026 - 13:34:52	Agente de Contratação	Comunicamos a reabertura da sessão, conforme data e hora anteriormente designadas.
24/03/2026 - 13:42:07	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
24/03/2026 - 13:42:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:42 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 13:42:50	Sistema	Motivo: Reabro o prazo, por igual período, para que o arrematante anexe a carta proposta ajustada, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, em razão do deferimento do pedido de dilação de prazo, conforme solicitado em diligência
24/03/2026 - 13:44:08	F. MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	Documentação Item 0001: Boa tarde. Ok, cliente.
24/03/2026 - 15:07:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/03/2026 - 16:30:48	Agente de Contratação	Devido ao encerramento do expediente deste setor, comunicamos a suspensão da sessão, ficando desde já designada sua reabertura, impreterivelmente, para amanhã, dia 25/03/2026, às 10h.
24/03/2026 - 16:31:18	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
24/03/2026 - 16:31:18	Sistema	Motivo: Fim de expediente.
25/03/2026 - 10:11:51	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
25/03/2026 - 10:49:02	Sistema	O fornecedor MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.



25/03/2026 - 10:49:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 10:59.
25/03/2026 - 11:12:32	Agente de Contratação	Vamos suspender a sessão para intervalo de almoço. Retornaremos na sexta-feira, dia 27/03/2026, às 09h00, para a continuidade dos trabalhos, com o início da fase de habilitação. Desde já, todos ficam devidamente notificados.
25/03/2026 - 11:15:37	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
25/03/2026 - 11:15:37	Sistema	Motivo: Sessão suspensa conforme informado no chat.
27/03/2026 - 09:14:47	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
27/03/2026 - 09:15:45	Agente de Contratação	Bom dia! Comunicamos a reabertura da sessão, conforme data e hora anteriormente designadas.
27/03/2026 - 11:02:57	Agente de Contratação	Vamos suspender a sessão para intervalo de almoço. Informamos que os trabalhos serão retomados às 13h00min, para continuidade da conferência dos documentos de habilitação anexados pelo fornecedor arrematante. Sintam-se todos deste já notificados.
27/03/2026 - 11:03:52	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
27/03/2026 - 11:03:52	Sistema	Motivo: Intervalo para almoço
27/03/2026 - 13:03:09	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
27/03/2026 - 13:03:24	Agente de Contratação	Boa tarde! Comunicamos a reabertura da sessão, conforme data e hora anteriormente designadas.
27/03/2026 - 15:54:48	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
27/03/2026 - 15:54:48	Sistema	Motivo: Devido ao encerramento do expediente deste setor, comunicamos a suspensão da sessão, ficando desde já designada sua reabertura, impreterivelmente, para segunda-feira, dia 30/03/2026, às 10h.
30/03/2026 - 10:07:44	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
30/03/2026 - 10:07:51	Agente de Contratação	Bom dia! Comunicamos a reabertura da sessão, conforme data e hora anteriormente designadas.
30/03/2026 - 11:12:59	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
30/03/2026 - 11:12:59	Sistema	Motivo: Intervalo para almoço
30/03/2026 - 13:14:14	Agente de Contratação	Comunicamos que a reabertura da sessão ocorrerá amanhã dia 31/03/2026, às 13h:30min, ficando todos desde já devidamente notificados.
31/03/2026 - 14:19:00	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
31/03/2026 - 14:19:00	Sistema	Motivo: Reabertura da sessão
31/03/2026 - 14:19:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Doc1.docx) em 31/03/2026 às 14:19.
31/03/2026 - 14:28:14	Agente de Contratação	Boa tarde! Informamos que tivemos instabilidade na conexão de internet, o que ocasionou atraso na reabertura desta sessão. A situação já foi normalizada e daremos continuidade aos trabalhos.
31/03/2026 - 14:31:24	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
31/03/2026 - 14:31:29	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
31/03/2026 - 14:31:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/03/2026 às 14:41.
31/03/2026 - 14:33:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2026 - 14:43:25	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 06/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/04/2026 às 23:59.
31/03/2026 - 14:45:54	Agente de Contratação	Tendo em vista as intenções de recurso, resolve: Suspender virtualmente a sessão, para cumprimento dos prazos recursais, reabrindo-se após o decurso do prazo ou dos julgamentos dos recursos, comunicando via sistema toda e qualquer alteração posterior.
06/04/2026 - 20:04:52	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
09/04/2026 - 11:40:30	Sistema	O fornecedor MODULOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
14/04/2026 - 15:30:41	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
14/04/2026 - 15:30:46	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/04/2026 - 15:33:35	Sistema	Jose Ivanir Miranda Duarte decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
14/04/2026 - 15:33:35	Sistema	Justificativa: Com base no parecer, convalido a decisão do Agente de Contratação.
15/04/2026 - 12:36:02	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Jose Ivanir Miranda Duarte.

Após encerramento da Hasta Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública via sistema. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Agente de Contratação e/ou Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Rogério Martins Moreira
Agente de Contratação



Jose Ivanir Miranda Duarte
Autoridade Competente

Jose Adilson Lopes
Apoio

Rogério Martins Moreira
Apoio

