
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
1 Prefeitura Municipal de Pedra do Anta - MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (DES.) Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos 27,50% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.591.006,85 

1. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL -                        -   BDI 1 - 3.591.006,85 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 38.914,46 RA
1.1.1. Composição 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00           30.521,12 BDI 1 38.914,43 38.914,46 RA
1.2. SINAPI PROJETOS EXECUTIVOS - - BDI 1 - 41.850,21 RA
1.2.1. SINAPI CO-27422 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (INCL ACESSIBILIDADE) PR A1 2,00             2.027,82 BDI 1 2.585,47 5.170,94 RA
1.2.2. SINAPI CO-27471 PROJETO DE LAYOUT (GEOMÉTRICO, IMPLANTAÇÃO) PR A1 8,00                930,49 BDI 1 1.186,37 9.490,96 RA
1.2.3. SINAPI CO-27427 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 8,00             1.493,00 BDI 1 1.903,58 15.228,64 RA
1.2.4. SINAPI CO-4094 PROJETO EXECUTIVO DE GEOTECNIA (FUNDAÇÕES) PR A1 2,00             1.163,52 BDI 1 1.483,49 2.966,98 RA
1.2.5. SINAPI CO-27431 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 2,00             1.779,78 BDI 1 2.269,22 4.538,44 RA
1.2.6. SINAPI CO-27430 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PR A1 2,00             1.702,56 BDI 1 2.170,76 4.341,52 RA

1.2.7. SINAPI CO-27460
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA 
AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS   ÁREA ATÉ 
1.000 M2

M2 144,53                    0,61 BDI 1 0,78 112,73 RA

1.3. SINAPI
SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÕES E CANTEIROS (barracão, 
cercamento e placa de obra)

- -                        -   BDI 1 - 125.095,47 RA

1.3.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 9,90                501,89 BDI 1 639,91 6.335,13 RA

1.3.2. SINAPI 105009
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 741,00                  85,79 BDI 1 109,38 81.050,58 RA

1.3.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 352,00                  84,02 BDI 1 107,13 37.709,76 RA
1.4. FUNDAÇÕES - SAPATA -                        -   BDI 1 - 193.481,78 RA

1.4.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 210,94                  42,61 BDI 1 54,33 11.460,30 RA

1.4.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 125,70                    6,37 BDI 1 8,12 1.020,68 RA

1.4.3. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 125,70                  43,58 BDI 1 55,56 6.983,86 RA

1.4.4. SINAPI 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 356,08                181,49 BDI 1 231,40 82.396,86 RA

1.4.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.256,10                  12,24 BDI 1 15,61 19.607,79 RA

1.4.6. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 824,10                  15,00 BDI 1 19,13 15.765,05 RA

1.4.7. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 308,60                  16,34 BDI 1 20,83 6.428,08 RA

Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1100294-89 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

BELO HORIZONTE Pedra do Anta/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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O
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
1 Prefeitura Municipal de Pedra do Anta - MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (DES.) Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos 27,50% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.591.006,85 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1100294-89 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

BELO HORIZONTE Pedra do Anta/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.4.8. Composição 96556_ADP-01
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 38,73                893,55 BDI 1 1.139,28 44.124,24 RA

1.4.9. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 170,05                  26,27 BDI 1 33,49 5.694,92 RA

1.5. FUNDAÇÕES - BALDRAMES -                        -   BDI 1 - 154.442,06 RA

1.5.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 85,86                102,24 BDI 1 130,36 11.192,75 RA

1.5.2. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 126,89                  42,38 BDI 1 54,03 6.855,80 RA

1.5.3. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 609,74                  67,82 BDI 1 86,47 52.724,19 RA

1.5.4. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 179,40                  12,24 BDI 1 15,61 2.800,44 RA

1.5.5. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.617,60                  13,78 BDI 1 17,57 28.421,27 RA

1.5.6. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 105,50                  15,00 BDI 1 19,13 2.018,22 RA

1.5.7. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 751,80                  16,34 BDI 1 20,83 15.659,97 RA

1.5.8. Composição 96555_ADP-01
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 36,83                740,43 BDI 1 944,05 34.769,42 RA

1.6. FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO -                        -   BDI 1 - 78.541,25 RA

1.6.1. SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 631,97                    5,07 BDI 1 6,46 4.082,54 RA

1.6.2. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 631,97                  50,70 BDI 1 64,64 40.850,55 RA

1.6.3. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 631,97                  41,71 BDI 1 53,18 33.608,16 RA

1.7. SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES - TERREO -                        -   BDI 1 - 318.961,35 RA

1.7.1. SINAPI 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 363,47                  62,51 BDI 1 79,70 28.968,52 RA

1.7.2. Composição 92463_ADP-01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 
ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

M2 390,26                  67,77 BDI 1 86,41 33.722,34 RA

1.7.3. SINAPI 92463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 78,47                125,38 BDI 1 159,86 12.544,18 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
1 Prefeitura Municipal de Pedra do Anta - MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (DES.) Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos 27,50% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.591.006,85 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1100294-89 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

BELO HORIZONTE Pedra do Anta/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.7.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.519,40                  13,66 BDI 1 17,42 26.467,95 RA

1.7.5. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 195,00                  12,74 BDI 1 16,24 3.166,80 RA

1.7.6. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.406,30                  11,85 BDI 1 15,11 21.249,16 RA

1.7.7. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.351,20                  10,52 BDI 1 13,41 31.529,62 RA

1.7.8. SINAPI 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 359,77                204,55 BDI 1 260,80 93.828,08 RA

1.7.9. Composição 103669_ADP-01
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 25,04                869,69 BDI 1 1.108,85 27.765,63 RA

1.7.10. Composição 103682_ADP-01
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 35,14                886,52 BDI 1 1.130,31 39.719,07 RA

1.8. SINAPI SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES - 2º PAVIMENTO - - BDI 1 - 91.932,42 RA

1.8.1. SINAPI 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 169,20                  62,51 BDI 1 79,70 13.485,24 RA

1.8.2. Composição 92463_ADP-01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 
ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

M2 123,24                  67,77 BDI 1 86,41 10.649,16 RA

1.8.3. SINAPI 92463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,78                125,38 BDI 1 159,86 3.961,32 RA

1.8.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 467,40                  13,66 BDI 1 17,42 8.142,12 RA

1.8.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 546,60                  11,85 BDI 1 15,11 8.259,12 RA

1.8.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 630,00                  10,52 BDI 1 13,41 8.448,30 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
1 Prefeitura Municipal de Pedra do Anta - MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (DES.) Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos 27,50% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.591.006,85 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1100294-89 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

BELO HORIZONTE Pedra do Anta/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.8.7. SINAPI 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 72,12                204,55 BDI 1 260,80 18.808,92 RA

1.8.8. Composição 103669_ADP-01
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 7,80                869,69 BDI 1 1.108,85 8.649,06 RA

1.8.9. Composição 103682_ADP-01
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 10,20                886,52 BDI 1 1.130,31 11.529,18 RA

1.9. SINAPI ESCADA - - BDI 1 - 28.319,10 RA

1.9.1. SINAPI 102073
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 
1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA. AF_11/2020

M3 6,00             3.701,84 BDI 1 4.719,85 28.319,10 RA

1.10. 103682_ADP-01 PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA/FECHAMENTOS -                        -   BDI 1 - 306.774,49 RA

1.10.1. SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2.233,66                  92,75 BDI 1 118,26 264.152,61 RA

1.10.2. SINAPI 105024
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 405,00                  57,16 BDI 1 72,88 29.516,44 RA

1.10.3. SINAPI 105030
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 230,00                  44,69 BDI 1 56,98 13.105,44 RA

1.11. PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS -                        -   BDI 1 - 161.224,31 RA

1.11.1. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 84,00                846,59 BDI 1 1.079,40 90.669,56 RA

1.11.2. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 65,00                294,53 BDI 1 375,53 24.409,50 RA

1.11.3. SINAPI 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 70,00                421,09 BDI 1 536,89 37.582,25 RA

1.11.4. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 12,00                559,67 BDI 1 713,58 8.563,00 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
1 Prefeitura Municipal de Pedra do Anta - MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (DES.) Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos 27,50% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.591.006,85 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1100294-89 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

BELO HORIZONTE Pedra do Anta/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
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O

1.12. PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE MADEIRAS -                        -   BDI 1 - 85.383,75 RA

1.12.1. SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 75,00                892,90 BDI 1 1.138,45 85.383,75 RA

1.13. COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS -                        -   BDI 1 - 608.398,43 RA

1.13.1. SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.396,31                104,49 BDI 1 133,22 186.016,46 RA

1.13.2. SINAPI 94447
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.396,31                  96,84 BDI 1 123,47 172.402,39 RA

1.13.3. SINAPI 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 1.972,20                  11,29 BDI 1 14,39 28.379,92 RA
1.13.4. SINAPI 94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 UN 9.994,00                    2,98 BDI 1 3,80 37.977,20 RA

1.13.5. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 202,35                  40,08 BDI 1 51,10 10.340,18 RA

1.13.6. SINAPI 92548
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 76,00             1.788,26 BDI 1 2.280,03 173.282,28 RA

1.14. REVESTIMENTOS INTERNOS -                        -   BDI 1 - 159.508,29 RA

1.14.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 3.402,50                    4,64 BDI 1 5,92 20.142,75 RA

1.14.2. SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 402,36                    6,23 BDI 1 7,94 3.194,67 RA

1.14.3. SINAPI 87545
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 587,25                  30,69 BDI 1 39,13 22.979,06 RA

1.14.4. SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 2.007,25                  27,60 BDI 1 35,19 70.635,14 RA

1.14.5. SINAPI 104958
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 814,00                  24,40 BDI 1 31,11 25.323,50 RA

1.14.6. SINAPI 90408
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 402,36                  33,59 BDI 1 42,83 17.233,17 RA

1.15. REVESTIMENTOS CERÂMICOS -                        -   BDI 1 - 46.736,69 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
1 Prefeitura Municipal de Pedra do Anta - MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (DES.) Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos 27,50% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.591.006,85 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1100294-89 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

BELO HORIZONTE Pedra do Anta/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.15.1. SINAPI 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 491,25                  63,31 BDI 1 80,72 39.653,75 RA

1.15.2. SINAPI 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 96,00                  57,87 BDI 1 73,78 7.082,94 RA

1.16. REVESTIMENTOS EXTERNOS -                        -   BDI 1 - 117.808,02 RA

1.16.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 758,75                    8,30 BDI 1 10,58 8.027,56 RA

1.16.2. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 761,25                    7,12 BDI 1 9,08 6.912,19 RA

1.16.3. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

M2 761,25                  42,53 BDI 1 54,23 41.282,56 RA

1.16.4. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 758,75                  56,93 BDI 1 72,59 55.077,69 RA

1.16.5. SINAPI-I 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 340,20                  15,00 BDI 1 19,13 6.508,02 RA

1.17. FORROS -                        -   BDI 1 - 46.398,88 RA

1.17.1. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

M2 622,22                  58,49 BDI 1 74,57 46.398,88 RA

1.18. PINTURAS INTERNAS -                        -   BDI 1 - 64.276,42 RA

1.18.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 2.815,25                    4,47 BDI 1 5,70 16.046,94 RA

1.18.2. SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 402,36                    5,44 BDI 1 6,94 2.792,31 RA

1.18.3. SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 402,36                  13,17 BDI 1 16,79 6.755,67 RA

1.18.4. SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 2.815,25                  10,78 BDI 1 13,74 38.681,50 RA

1.19. PINTURAS EXTERNAS -                        -   BDI 1 - 31.448,75 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (DES.) Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos 27,50% 0,00% 0,00%
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3.591.006,85 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1100294-89 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

BELO HORIZONTE Pedra do Anta/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.19.1. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 1.520,00                    5,45 BDI 1 6,95 10.564,00 RA

1.19.2. SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.520,00                  10,78 BDI 1 13,74 20.884,75 RA

1.20. PINTURA ESQUADRIAS -                        -   BDI 1 - 27.174,00 RA

1.20.1. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 525,00                    2,15 BDI 1 2,74 1.438,50 RA

1.20.2. Composição 102198_ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. M2 525,00                  19,51 BDI 1 24,88 13.062,00 RA

1.20.3. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 525,00                  18,93 BDI 1 24,14 12.673,50 RA

1.21. PISO - CERÂMICO -                        -   BDI 1 - 244.249,58 RA

1.21.1. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.023,53                    0,68 BDI 1 0,87 890,53 RA

1.21.2. SINAPI 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 102,41                206,62 BDI 1 263,44 26.978,86 RA

1.21.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 1.023,53                    2,59 BDI 1 3,30 3.377,63 RA

1.21.4. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1.023,53                  40,51 BDI 1 51,65 52.865,41 RA

1.21.5. SINAPI 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

M2 378,25                  55,13 BDI 1 70,29 26.587,25 RA

1.21.6. SINAPI 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

M2 804,75                  42,81 BDI 1 54,58 43.923,25 RA

1.21.7. SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 421,80                  58,54 BDI 1 74,64 31.483,15 RA

1.21.8. SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 477,50                  50,67 BDI 1 64,60 30.846,50 RA

1.21.9. SINAPI 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 324,50                  65,98 BDI 1 84,12 27.297,00 RA

1.22. PISO - CIMENTADO -                        -   BDI 1 - 23.222,18 RA
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RE
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O

1.22.1. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 306,85                    0,68 BDI 1 0,87 266,95 RA

1.22.2. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 21,47                838,57 BDI 1 1.069,18 22.955,23 RA

1.23. PISO - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS -                        -   BDI 1 - 40.344,06 RA

1.23.1. SINAPI 98695
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 63,00                  85,07 BDI 1 108,46 6.833,00 RA

1.23.2. SINAPI 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 967,50                    7,44 BDI 1 9,49 9.181,56 RA

1.23.3. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 162,50                117,43 BDI 1 149,72 24.329,50 RA

1.24. INST. ELÉTRICA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO -                        -   BDI 1 - 74.687,50 RA

1.24.1. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 50,00                  14,43 BDI 1 18,40 920,00 RA

1.24.2. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25,00                  15,07 BDI 1 19,21 480,25 RA

1.24.3. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25,00                  16,48 BDI 1 21,01 525,25 RA

1.24.4. SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25,00                  29,30 BDI 1 37,36 934,00 RA

1.24.5. Composição 93674_ADP-01
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 50,00                220,48 BDI 1 281,11 14.055,50 RA

1.24.6. SINAPI 101493
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 25,00             1.563,91 BDI 1 1.993,99 49.849,75 RA

1.24.7. Composição 101873_ADP-01
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 25,00                248,56 BDI 1 316,91 7.922,75 RA

1.25. INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES -                        -   BDI 1 - 55.596,25 RA

1.25.1. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 175,00                  30,05 BDI 1 38,31 6.704,25 RA

1.25.2. SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 175,00                  14,27 BDI 1 18,19 3.183,25 RA

1.25.3. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 125,00                  29,89 BDI 1 38,11 4.763,75 RA

1.25.4. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00                  45,52 BDI 1 58,04 1.451,00 RA

1.25.5. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 250,00                  31,33 BDI 1 39,95 9.987,50 RA
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1.25.6. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 150,00                  35,27 BDI 1 44,97 6.745,50 RA

1.25.7. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00                  47,58 BDI 1 60,66 1.516,50 RA

1.25.8. SINAPI 91985
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 25,00                  28,80 BDI 1 36,72 918,00 RA

1.25.9. SINAPI 91987
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00                  47,92 BDI 1 61,10 1.527,50 RA

1.25.10. Composição 91947_ADP-01
SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 50,00                    8,61 BDI 1 10,98 549,00 RA

1.25.11. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 300,00                  12,13 BDI 1 15,47 4.641,00 RA

1.25.12. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 325,00                  18,80 BDI 1 23,97 7.790,25 RA

1.25.13. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 50,00                  32,39 BDI 1 41,30 2.065,00 RA

1.25.14. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 175,00                  16,82 BDI 1 21,45 3.753,75 RA

1.26. INST. ELÉTRICA - FIOS E CABOS -                        -   BDI 1 - 128.040,82 RA

1.26.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2.447,50                    2,99 BDI 1 3,81 9.325,00 RA

1.26.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6.470,00                    4,34 BDI 1 5,53 35.779,06 RA

1.26.3. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 620,00                    6,72 BDI 1 8,57 5.313,44 RA

1.26.4. SINAPI 101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 647,50                  10,76 BDI 1 13,72 8.883,75 RA

1.26.5. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 207,50                  10,56 BDI 1 13,46 2.793,00 RA

1.26.6. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.117,50                  17,92 BDI 1 22,85 25.534,94 RA

1.26.7. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.457,50                  10,08 BDI 1 12,85 18.728,94 RA

PMv3.13 9 / 14



I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
1 Prefeitura Municipal de Pedra do Anta - MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (DES.) Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos 27,50% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.591.006,85 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1100294-89 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

BELO HORIZONTE Pedra do Anta/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.26.8. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 551,50                    8,76 BDI 1 11,17 6.160,25 RA

1.26.9. SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1.457,50                    8,35 BDI 1 10,65 15.522,44 RA

1.27. INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES -                        -   BDI 1 - 25.191,50 RA

1.27.1. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 175,00                  12,82 BDI 1 16,35 2.861,25 RA

1.27.2. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 200,00                    8,65 BDI 1 11,03 2.206,00 RA

1.27.3. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 100,00                  13,04 BDI 1 16,63 1.663,00 RA

1.27.4. SINAPI 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 200,00                    6,58 BDI 1 8,39 1.678,00 RA

1.27.5. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 127,50                    5,26 BDI 1 6,71 855,50 RA

1.27.6. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 217,50                  23,69 BDI 1 30,20 6.568,50 RA

1.27.7. Composição CPU-01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO 
CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO 
MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

UN 25,00                293,62 BDI 1 374,37 9.359,25 RA

1.28. INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS -                        -   BDI 1 - 22.111,50 RA

1.28.1. SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 25,00                140,98 BDI 1 179,75 4.493,75 RA

1.28.2. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 75,00                148,79 BDI 1 189,71 14.228,25 RA

1.28.3. SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 50,00                  26,94 BDI 1 34,35 1.717,50 RA

1.28.4. SINAPI 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 100,00                  13,11 BDI 1 16,72 1.672,00 RA

1.29. INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA / ALIMENTAÇÃO -                        -   BDI 1 - 17.101,48 RA

1.29.1. SINAPI 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 25,00                188,71 BDI 1 240,61 6.015,25 RA
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05-25 (DES.) Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos 27,50% 0,00% 0,00%
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3.591.006,85 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1100294-89 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

BELO HORIZONTE Pedra do Anta/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
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O

1.29.2. Composição 104994_ADP-01
CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO).

UN 25,00                154,03 BDI 1 196,39 4.909,75 RA

1.29.3. SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 25,00                  62,06 BDI 1 79,13 1.978,25 RA

1.29.4. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 159,75                  12,38 BDI 1 15,78 2.520,92 RA

1.29.5. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 111,00                    5,26 BDI 1 6,71 744,81 RA

1.29.6. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 50,00                    8,65 BDI 1 11,03 551,50 RA

1.29.7. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00                  11,95 BDI 1 15,24 381,00 RA

1.30. INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE -                        -   BDI 1 - 28.792,91 RA

1.30.1. SINAPI 102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 26,00                301,89 BDI 1 384,91 10.007,66 RA

1.30.2. SINAPI 102591
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

UN 25,00                    4,30 BDI 1 5,48 137,00 RA

1.30.3. SINAPI 102593
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 32 MM. AF_06/2021

UN 50,00                    4,86 BDI 1 6,20 310,00 RA

1.30.4. SINAPI 94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 25,00                  19,34 BDI 1 24,66 616,50 RA

1.30.5. SINAPI 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 50,00                  25,81 BDI 1 32,91 1.645,50 RA

1.30.6. SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 25,00                  36,36 BDI 1 46,36 1.159,00 RA

1.30.7. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 200,00                    8,65 BDI 1 11,03 2.206,00 RA

1.30.8. SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 100,00                  12,02 BDI 1 15,33 1.533,00 RA

1.30.9. SINAPI 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 25,00                  13,71 BDI 1 17,48 437,00 RA

1.30.10. SINAPI 103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 50,00                    7,22 BDI 1 9,21 460,50 RA
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1.30.11. SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 75,00                  16,80 BDI 1 21,42 1.606,50 RA

1.30.12. SINAPI 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 25,00                  18,51 BDI 1 23,60 590,00 RA

1.30.13. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 110,00                  12,38 BDI 1 15,78 1.735,75 RA

1.30.14. SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 263,75                  18,88 BDI 1 24,07 6.348,50 RA

1.31. INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES -                        -   BDI 1 - 63.208,94 RA

1.31.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 75,00                  10,36 BDI 1 13,21 990,75 RA

1.31.2. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,00                  15,18 BDI 1 19,35 967,50 RA

1.31.3. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,00                  10,14 BDI 1 12,93 646,50 RA

1.31.4. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 225,00                  14,48 BDI 1 18,46 4.153,50 RA

1.31.5. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00                  26,51 BDI 1 33,80 845,00 RA

1.31.6. SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00                  23,39 BDI 1 29,82 745,50 RA

1.31.7. SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 25,00                  41,19 BDI 1 52,52 1.313,00 RA

1.31.8. SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 25,00                  10,60 BDI 1 13,52 338,00 RA

1.31.9. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 83,75                  21,40 BDI 1 27,29 2.285,50 RA

1.31.10. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 255,25                  26,99 BDI 1 34,41 8.783,19 RA
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1.31.11. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 100,00                  13,06 BDI 1 16,65 1.665,00 RA

1.31.12. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 845,00                  37,57 BDI 1 47,90 40.475,50 RA

1.32. INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAIXAS -                        -   BDI 1 - 64.745,07 RA

1.32.1. SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 76,00                567,49 BDI 1 723,55 54.989,80 RA

1.32.2. SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26,00                  47,67 BDI 1 60,78 1.580,28 RA

1.32.3. SINAPI 104327
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26,00                  18,77 BDI 1 23,93 622,18 RA

1.32.4. SINAPI 104326
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26,00                  19,66 BDI 1 25,07 651,82 RA

1.32.5. SINAPI 98107
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 19,00                284,87 BDI 1 363,21 6.900,99 RA

1.33. APARELHOS, METAIS E BANCADAS -                        -   BDI 1 - 63.554,22 RA

1.33.1. SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00                555,76 BDI 1 708,59 17.006,16 RA

1.33.2. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00                271,76 BDI 1 346,49 8.662,25 RA

1.33.3. SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, 
DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 18,00                430,66 BDI 1 549,09 9.883,56 RA

1.33.4. SINAPI 86925

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 25,00                632,06 BDI 1 805,88 20.147,00 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
1 Prefeitura Municipal de Pedra do Anta - MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (DES.) Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos 27,50% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.591.006,85 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1100294-89 Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

BELO HORIZONTE Pedra do Anta/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.33.5. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00                101,97 BDI 1 130,01 3.250,25 RA

1.33.6. SINAPI 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00                144,47 BDI 1 184,20 4.605,00 RA

1.34. COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA -                        -   BDI 1 - 13.490,71 RA

1.34.1. SINAPI 99818
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, 
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 19,00                    6,46 BDI 1 8,24 156,56 RA

1.34.2. SINAPI 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 M2 13,68                  16,51 BDI 1 21,05 288,04 RA

1.34.3. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 306,85                    3,45 BDI 1 4,40 1.350,14 RA
1.34.4. SINAPI 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 682,10                    1,50 BDI 1 1,91 1.302,83 RA

1.34.5. SINAPI 99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_04/2019

M2 76,00                    3,39 BDI 1 4,32 328,32 RA

1.34.6. SINAPI 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 1.199,40                    5,28 BDI 1 6,73 8.072,01 RA

1.34.7. SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 420,00                    0,98 BDI 1 1,25 525,00 RA

1.34.8. SINAPI 99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 398,00                    1,62 BDI 1 2,07 823,81 RA

1.34.9. SINAPI 99816
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 50,00                  10,10 BDI 1 12,88 644,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Miguel Menses Tostes
CREA/CAU: 238.554/D

Data ART/RRT: MG20253976706
segunda-feira, 17 de novembro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Pedra do Anta/MG

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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