PREFEITURA DE PEDRA DO ANTA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)

A Prefeitura Municipal de Pedra do Anta, com sede no Rua Major José Luiz da Silva
Viana, n° 1.111, Centro na cidade de Pedra do Anta/MG, inscrita no CNPJ sob o n°
18.133.439/0001-58, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Eduardo José Viana, doravante

denominado CONTRATANTE, € 0(@) ..cccccvvvevveveieeinenne , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(a) Na ......ccoceevvivvieiiieneninyy, €M e, dOravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) POr .........cccceverererereniens (nome e fungéo no contratado),

conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que
consta no Processo n° 010/2026 e em observancia as disposicOes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia Eletrénica n. 90001/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada para a elaboracdo
dos projetos Basico e Executivo, bem como para a execucao das obras e dos servi¢os de engenharia
destinados a producdo de 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais no Municipio de Pedra do
Anta/MG, no ambito do Termo de Compromisso Transferegov.br ne
974219/2024/MCIDADES/CAIXA, incluindo a implantacdo da infraestrutura essencial, a
montagem, a realizacdo de testes, e todas as demais atividades necessarias e suficientes a completa
execucdo do objeto e a entrega das unidades habitacionais em condi¢fes de uso as familias
beneficiarias, conforme as condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2.  Vinculam esta contratacédo, independentemente de transcricéo:
1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licitacéo;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucado é o de Contratagdo Integrada.

E
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2.  CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 14 (quatorze) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.  CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, V1l e XVI1IDH

3.1.  Aexecucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

3.1.1. O inicio da execucdo do objeto devera ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da emisséo da
Ordem de Servigo, devendo a conclusdo ocorrer conforme o cronograma fisico-financeiro aprovado,
no prazo maximo de 14 (quatorze) meses.

3.1.2. O regime de execucdo desta contratacdao, conforme definido na justificativa técnica, serd o de
contratacdo integrada, nos termos do disposto no art. 6°, inciso XXXII, da Lei n° 14.133/2021.

3.1.3. Compete a licitante contratada a elaboracdo dos projetos e a execucdo das obras e dos
servicos de engenharia, incluindo, no minimo, os seguintes projetos, todos devidamente
compatibilizados entre si:

Projeto arquitetonico;

Projetos estruturais;

Projetos hidrossanitarios;

Projetos elétricos;

Projetos complementares exigidos pela Caixa Econdmica Federal, pela legislacdo local e
pelas normas técnicas aplicaveis.

3.1.3.1. Todos os projetos deverdo observar os padrées do Programa Minha Casa Minha Vida -
FNHIS Sub-50 e ser submetidos a aprovacdo da fiscalizagdo municipal e da Caixa Econdmica
Federal antes do inicio da execucéo das obras.

3.1.3.2. Cabera a contratada a tramitacdo, acompanhamento e obtencdo das aprovacfes necessarias
junto a gestora do Convénio, a Caixa Econémica Federal, sem 6nus adicional para o Municipio.

3.1.4. Considerando a relevancia do objeto contratual, o atraso injustificado no inicio da execucéao
das obras ensejara a aplicacdo de multa por atraso, sem prejuizo das demais san¢Ges previstas no
edital, no contrato e na legislacdo vigente.

3.1.5. Sera de responsabilidade da licitante contratada o custeio de todas as despesas relacionadas a
execugdo do objeto, incluindo a manutencdo, operacéo e substituicdo de equipamentos, bem como
quaisquer outros encargos necessarios ao fiel cumprimento do contrato.

3.1.6. A contratada devera apresentar ao fiscal designado pelo Municipio todos os documentos
técnicos, administrativos e legais pertinentes a execucdo das obras, sempre que solicitados.
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3.2. A contratada sera inteiramente responsavel pela qualidade das obras, dos materiais e dos
servigos executados ou fornecidos, devendo promover, as suas expensas, as correcdes, adequacdes
ou reexecucOes que se fizerem necessarias sempre que forem constatadas impropriedades que
possam comprometer a plena consecuc¢do do objeto do Termo de Compromisso Transferegov.br n°
974219/2024/MCIDADES/CAIXA.

3.3. Para a elaboracdo dos Projetos Basico e Executivo, a contratada devera observar 0s
anteprojetos disponibilizados pelo Municipio, os quais constituem referéncia técnica e conceitual
obrigatoria para o desenvolvimento dos projetos definitivos, bem como atender integralmente as
Diretrizes para Elaboracdo de Projetos de Producdo Habitacional, constantes do Anexo I, item 2, da
Portaria MCID n° 1.416/2023.

3.3.1. Poderdo ser admitidas pequenas alteracdes e ajustes técnicos nos anteprojetos, desde que
devidamente justificados, ndo descaracterizem o padrdo arquiteténico, funcional e construtivo
adotado e mantenham plena conformidade com:

e 0s padrdes e diretrizes estabelecidos pela Caixa Econémica Federal;

e as Diretrizes para Elaboracdo de Projetos de Produgdo Habitacional, constantes do Anexo |,
item 2, da Portaria MCID n° 1.416/2023,;

e alegislacdo e as normas técnicas aplicaveis.

3.3.2. Quaisquer alteracbes que extrapolem ajustes pontuais deverdo ser previamente submetidas a
aprovacao da fiscalizacdo e da Administracdo, sem 6nus adicional para o Municipio.

3.4.  Os servicos objeto da contratacdo serdo executados no Municipio de Pedra do Anta/MG, nos
seguintes enderecos:

e Rua Prefeito Jodo Fialho, s/n°, Bairro Irméos Pacheco — Pedra do Anta/MG;
e Rua do Cruzeiro, Centro — Pedra do Anta/MG;
e Rua B e Rua C, Loteamento Lopes, Centro — Pedra do Anta/MG.

3.4.1. A execugdo dos servigos ocorrerd em horério comercial, ou conforme necessidade técnica
previamente acordada com a fiscalizacdo municipal, respeitada a legislacdo trabalhista, ambiental e
de posturas municipais.

3.5. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

3.6. Todas as informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta constam na Planilha
orcamentaria, Cronograma fisico-financeiro, Memorial descritivo, Projetos e Estudo Técnico
Preliminar.

3.7. O prazo de garantia minima das obras e dos servi¢cos de engenharia serd de 05 (cinco) anos,
contados a partir da data do recebimento definitivo, abrangendo quaisquer vicios, defeitos ou falhas
de natureza estrutural, construtiva, funcional ou decorrentes dos materiais empregados.
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3.8.  Nos termos do art. 140, § 6°, da Lei n° 14.133/2021, constatado vicio, defeito ou incorrecédo
durante o prazo de garantia, a contratada ficard integralmente responsavel, as suas expensas, pela
reparacao, correcdo, reconstrucdo ou substituicdo das partes afetadas, no prazo fixado pela
Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des cabiveis.

3.9. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

3.10. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspenséo do contrato, 0 cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

3.11. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

3.12. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

3.13. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacBGes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre
outros.

3.14. O fiscal e 0 Gestor do contrato serdo aqueles indicados no Estudo Técnico Preliminar: Miguel
Meneses Tostes, Engenheiro Civil.

3.15. As competéncias do fiscal do contrato séo aquelas definidas no art. 8°, do Decreto Municipal
n° 674, de 2023.

3.16. As competéncias do gestor do contrato sdo aquelas definidas no art. 7°, do Decreto Municipal
n° 674, de 2023.

4.  CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1.  Sera admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual maximo de 30%
(trinta) por cento do valor da contratagdo, bem como mediante a aprovacéo previa pela fiscalizagéo.

4.2. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo do volume dos servigos a serem
executados. Ademais a subcontratacdo é pratica usual no setor de Construcédo Civil.

5.  CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (rr)

5.2.  No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do or¢camento estimado.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base na SINAPI do més maio do ano de 2025.

7.2.  Apds o interregno de um ano, 0s precos iniciais poderdo reajustados, mediante a aplicacéo,
pelo contratante, do indice INCC (indice Nacional de Custo da Construgdo), exclusivamente para as
obrigac0es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4.  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5.  Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e X1V)
8.1.  S&o obrigacdes do Contratante:

8.2.  EXxigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;
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8.3.  Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecGes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacGes pelo
Contratado;

8.7.  Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.8.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condicGes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9.  Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéao do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, 82° da Lei n°®14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
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que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.3.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagoes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo
ou finalizag&o do servico no prazo estabelecido, para adocdo de a¢Ges de contingéncia cabiveis.

9.7.  Nd&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.8. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;
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e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢Ges previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacOes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
parégrafo Unico);

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
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9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lein®14.133, de 2021;

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico.

9.26. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.27. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigac0es relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacbes do objeto.

9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

9.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacéo.

9.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionérios, de
equipamentos, condic¢bes de trabalho, condi¢cbes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.35. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
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construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo o6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Codpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso 11, da Lei n°® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatdria; e

9.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugédo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territorio estadual.

9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2

PREFEITURA DE PEDRA DO ANTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
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9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.38.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservagdo de material para usos futuros.

9.38.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.38.2.3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.38.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.38.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

9.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita materia para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucédo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislagéo correlata.
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9.40. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formac&o de pregos os custos correspondentes.

=Ey

9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos oOrgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo
etc.).

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XI1)

10.1. A contratacdo conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de
2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera devera ter vigéncia de no
minimo 180 (cento e oitenta) dias superior ao prazo previsto no Termo Contratual, e devera, ainda,
ser prorrogada sua vigéncia na hipGtese de ocorrer prorrogacdo do prazo contratual e/ou sua
complementacdo em caso de acréscimo de valor.

10.3. A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas a Contratada, podendo ser
retida para satisfacdo inadimplemento ou de a¢&o ou omisséo, dolosa ou culposa da contratada.

10.4. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apdés a fiel execucdo do
contrato ou ap6s a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
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proposta em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacgéo;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacOes do edital;

11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

11.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacédo

11.1.6. fraudar a licitagéo

11.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7.4. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

11.1.7.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sancfes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa:
a) compensatoria e
b) de mora.

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridadeque aplicou a penalidade.

11.3.  Naaplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
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11.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

11.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

11.4. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extincdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sang¢des previstas neste instrumento.

11.5.  As sancBes previstas nos incisos I, Il e IV poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a prevista no inciso I.

11.6.  Para efeito deste edital, equipara-se ao contrato qualquer outro acordo firmado entre
a administracdo publica municipal e outra pessoa fisica ou juridica, de direito pablico ou
privado, ainda que com outra denominagdo, inclusive nota de empenho ou instrumento
equivalente, e que estabeleca obrigacOes de dar, fazer ou entregar, entre outras admitidas em
direito, excetuadas as contratacfes temporarias.

11.7. A sancdo de adverténcia sera aplicada como instrumento de dialogo e correcdo de
conduta nas seguintes hipoteses, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave:

| —descumprimento de pequena relevancia;
Il— inexecucao parcial de obrigagéo contratual.

11.7.1. Para os fins deste edital, considera-se pequena relevancia o descumprimento de
obrigacGes ou deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucao
do contrato e ndo causem prejuizos a administracao.

11.8. A sancdo de multa compensatoria serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, ndo podendo ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado,
observando-se 0s seguintes parametros:

I - de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:
a) deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

Il - 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o
reforco de garantia contratual;

- 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executado, em caso de
inexecucdo parcial do contrato, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne
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contratadas;
IV - 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentacdo de declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou declaragédo falsa
durante a licitacdo ou a execugéo do contrato;

b) fraude a licitacdo ou pratica de ato fraudulento na execugdo do contrato;

c) comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

f) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

g) dar causa a inexecucdo total do objeto do contrato.

11.8.1. Naqueles contratos que ainda nao foram celebrados, o percentual de que trata o subitem
acima, para calculo da multa compensatéria incidira sobre o valor estimado da contratac&o;

11.8.2. Considera-se inexecucdo total do contrato:
| - recusa injustificada de cumprimento integral da obrigacdo contratualmente determinada; e

Il - recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de precos, contrato ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administragdo, o que caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida.

11.8.2.1. Evidenciada a inexecucdo total, a inexecucdo parcial ou o retardamento do
cumprimento do encargo contratual:

| - serd intimado o adjudicatario ou contratado para apresentar a justificativa, no prazo de 2 (dois)
dias uteis, para o descumprimento do contrato;

Il - a justificativa apresentada pelo licitante ou adjudicatario serd analisada pelo agente de
contratacdo, agente de contratagdo ou comissdo de licitagdo, enquanto a justificativa apresentada
pela contratada sera analisada pelo fiscal do contrato que, fundamentadamente, apresentara
manifestacdo e submeterd a decisdo do ordenador de despesas;

Il - rejeitadas as justificativas, o agente publico competente submeterd a autoridade maxima do
Orgdo ou entidade para que decida sobre a instauragdo do processo para a apuracdo de
responsabilidade; e

IV - preliminarmente & instauracdo do processo de que trata o inciso 11 podera ser concedido prazo
méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, para a adequacdo da execucao contratual ou entrega do objeto.

11.8.3. O valor da multa de mora ou compensatoria aplicada, serd cobrada das seguintes forma e
ordem:
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outros contratos firmados com o contratado;

Il - descontado do valor da garantia prestada;

Il - pago por meio de documento de arrecadacao municipal; ou
IV - judicialmente.

11.9. Sera aplicada a sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica
Municipal, pelo prazo méximo de trés anos, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade
maisgrave, observando-se 0s parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

| - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 02 (dois) anos e maximo de 03 (trés) anos.
Il - dar causa a inexecucdo total do contrato:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 02 (dois) anos e maximo de 03 (trés) anos.

I11 - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 06 (seis) meses e maximo de 02 (dois) anos.

IV - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:
Pena - impedimento pelo periodo minimo de 06 (seis) meses e maximo de 02 (dois) anos.

V - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 06 (seis) meses e maximo de 02 (dois) anos.

VI - ensejar o retardamento da execucgéo ou da entrega do objeto da licitagcdo sem motivo justificado.
Pena - impedimento pelo periodo minimo de 02 (dois) anos e maximo de 03 (trés) anos.

11.10. Serd aplicada a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés
anos e maximo de seis anos, observando-se 0s parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas
seguintes infragoes:

| - apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitacdo ou a execucao do contrato:
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Il - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos e méximo de 06 (seis) anos.

I11 - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos e maximo de 06 (seis) anos.

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos e maximo de 06 (seis) anos.

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos e maximo de 06 (seis) anos.

11.10.1. Serd aplicada a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, no caso das infracoes
previstas no subitem 9.9, pelo prazo méximo de seis anos, quando se justificar a imposi¢cdo de
penalidade maisgrave.

11.10.2. A aplicacdo da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica direta e indireta deve ser precedida de analise juridica e serd de competéncia exclusiva da
autoridade méxima do 6rgédo ou entidade.

11.11. O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitacdo ou relacdo contratual
sujeitara o infrator a sancdo cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas,
sopesando-se, em qualquer caso, as demais infragcdes como circunstancia agravante.

11.11.1. Nao se aplica a regra prevista no subitem 12.11 se ja houver ocorrido o julgamento ou,
pelo estagio processual, revelar-se inconveniente a avaliacdo conjunta dos fatos.

11.11.2. O disposto no subitem 12.11 ndo afasta a possibilidade de aplicacdo da pena de multa
compensatéria cumulativamente a san¢do mais grave.

11.12. Na aplicacéo das san¢Oes, a Administragdo Publica deve observar: |
- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - 0s danos que dela provierem para a Administragéo, para o funcionamento dos servicos
publicosou para o interesse coletivo;
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conforme normas e orienta¢@es dos 6rgdos de controle;

11.12.1. S&o circunstancias agravantes:

| - a pratica da infracdo com violacéo de dever inerente a cargo, oficio ou profissao;

Il - o conluio entre fornecedores para a pratica da infracéo;

Il - a apresentacdo de documento falso no curso do processo administrativo de apuracdo de
responsabilidade;

IV - a reincidéncia.

V - a préatica de qualquer de infracGes absorvidas, na forma do disposto no subitem 12.1.9 deste
edital.

11.12.1.1. Verifica-se a reincidéncia quando o acusado comete qualquer nova infracdo, depois de
condenado definitivamente por infracdo anterior.

11.12.1.2. Para efeito de reincidéncia:

I - considera-se a decisdo proferida no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos
osentes federativos, se imposta a pena de declaracdo de inidoneidade de licitar e contratar;

Il - ndo prevalece a condenacdo anterior, se entre a data da publicacdo da decisao definitiva dessa e
a do cometimento da nova infracdo tiver decorrido periodo de tempo superior a cinco anos;

Il - ndo se verifica, se tiver ocorrido a reabilitacdo em relacdo a infracdo anterior.
11.12.2. S&o circunstancias atenuantes:

| - a primariedade;

Il - procurar evitar ou minorar as consequéncias da infracdo antes do julgamento;

1l - reparar o dano antes do julgamento;

IV - confessar a autoria da infrag&o.

11.12.2.1. Considera-se primario aquele que ndo tenha sido condenado definitivamente por
infracdo administrativa prevista em lei ou ja tenha sido reabilitado.

11.13. As penalidades mencionadas nos subitens acima serdo aplicadas apds regular procedimento
administrativo, podendo ser cumuladas na forma da Lei n. 14.133, de 1° de abril de 2021 e
parametros estabelecidos no Decreto Municipal n°® 12.764/2022, reservado ao Municipio o direito
de determinar a interrupcdo temporaria dos servicos ou fornecimento no transcurso do
procedimento administrativo.

11.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacéo
de reparacdo integral dos danos causados & administracdo publica.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigac6es ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1.Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. IndenizagOes e multas.

12.6. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio
(art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VI1II)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Municipio de Pedra do Anta deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:
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13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposic¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Teixeiras/MG para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art.
92,81° da Lein®14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE
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Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



