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PREGAO ELETRONICO

066/2026

Prefeitura Municipal de Pedra do Anta
(UASG 984975)

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de servigos de reparo na
entrada de energia elétrica e nos ramais elétricos internos da UBS Central do
Municipio de Pedra do Anta/MG.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 99.879,41 (noventa e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e um
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 27/11/2026 as 08h0 (horéario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco global

REGIME DE EXECUQAO:
Empreitada por preco global

MODO DE DISPUTA:
Aberto
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EDITAL DE PREGAO N° X/2026
Processo Administrativo n° XX/2026
Data da Sessao Publica: 24/11/2026
Horério: 08h30
Link: comprasgovernamentais.gov.br

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Pedra do Anta, por intermédio do Pregoeiro do
Municipio, nomeada pela Portaria 003/2026, realizara licitagdo, na modalidade PREGCAO, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133/21 e suas alteragdes, Decreto Municipal n°
624/23, Instrucdo Normativa SEGES/ME N° 73, de 30 de setembro de 2022, bem como pelos
regramentos da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2.006 e Lei Complementar n® 147,
de 07 de agosto de 2.014, relativas ao tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, e da
Lei Federal n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1.966, relativas a profissdo de engenheiro, e demais
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condic¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa especializada para a execugdo de
servigos de reparo na entrada de energia elétrica e nos ramais elétricos internos da UBS Central do
Municipio de Pedra do Anta/MG.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo unico, formados pelo conjunto de itens que compdem o
projeto, e planilha orcamentaria constante no Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer
proposta sob o valor global, levando em consideracao todos os itens que a compdem.

2.  DAPARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até
o terceiro dia Gtil anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaces efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecé@o ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacéo.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.gov.br/compras
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2.5.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6.  N&o poderao disputar esta licitacdo:
2.6.1. aquele que néo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
bésico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo
de adolescentes nos casos vedados pela legislacédo trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio, pois a experiéncia pratica demonstra que as
licitagdes que permitem essa participacdo, sdo aquelas que envolvem servigos de grande vulto
e/ou de alta complexidade técnica, ndo sendo o caso da presente licitagdo;

2.6.10. OrganizacGes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo;
2.6.11. N&o poderad participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do

contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacfes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1

, ﬁ;ﬁﬁm i\ PREFEITURA DE PEDRA DO ANTA
‘ ESTADO DE MINAS GERAIS
sn»!z\o"""“(mz
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8.  Acritério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento
da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob superviséo
exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas
contratacOes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitacOes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacgéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1.  Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com
0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horério estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente 0s
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

5


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
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3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5.  cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3°
do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdao do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitard o licitante as sanc¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9.  Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hip6tese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.10. Na&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente ap6s 0s procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para 0 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

3.15. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacGes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor global da proposta;
4.1.2. Descricao do objeto, contendo as informaces similares a especificacdo do Termo de
Referéncia;

4.2.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucédo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

45. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposic¢Ges nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.
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4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacéo.

4.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitaces publicas;

4.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pre¢cos maximos previstos no item 4.9.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constitui¢do; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucgao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou 0s documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

53. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 0
Pregoeiro/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo global do item.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$1,00 (um real).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.11.1. A etapa de lances da sess@o publica tera duragcdo de dez minutos e, ap0ds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ualtimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Comisséo, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermedidrios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto ¢ fechado”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds 0 que transcorrera
o0 periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd4 automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderéo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances pablicos e sucessivos, até o
encerramento da sesséo e eventuais prorrogagdes.
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5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢bes definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediéarios.

5.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagéo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Comissdo, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

5.13.6. Apobs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

5.14. Apods o téermino dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos
lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro/Comissédo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacéo do fato pelo Pregoeiro/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com 0S
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.
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5.20.1. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que

se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar
uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicacéo
automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.21. SO poderad haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1.disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

5.21.1.2.avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacGes previstos nesta Lei;

5.21.1.3.desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgédo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2.empresas brasileiras;
5.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4.empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.
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5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
Pregoeiro/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

5.22.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracéo.

5.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociagdo seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

5.22.4. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo valor ofertado, ap6s a negociacdo
realizada, Conforme Anexo Il (modelo de proposta), acompanhada da Planilha
orcamentaria, Cronograma fisico-financeiro e da composicdo de Bonificacbes e Despesas
Indiretas - BDI, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao Pregoeiro/Comisso prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apo0s a negociacdo do preco, o Pregoeiro/Comissao iniciara a fase de aceitacdo e julgamento
da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, 0 Pregoeiro/Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3.  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro /Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)
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6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, 819).

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Pregoeiro/Comisséo verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o iten 3.7 deste edital.

6.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao
objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital
e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

6.6.  Seradesclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Bésico/Termo de
Referéncia;

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratag&o;

6.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracéo.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 serd considerada apds
diligéncia do Pregoeiro/Comissdo, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposicGes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do
valor global estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital,
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6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragéo, independentemente do regime de execugao.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este
altimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de
ndo aceitacdo da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos guantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalnamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no
caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s
custos da contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem
a substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada
no objeto.

6.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.
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6.15. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificaces previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especifica¢des constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1.  Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre.

7.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser apresentados em formato
digital, via sistema.

7.4.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia
ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei
(art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

7.6.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo, de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas, conforme modelo (ANEXO VI).
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7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condic¢es e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacao do servico, assegurado a ele o direito de realizacéo de vistoria preévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado, até um dia util anterior a
abertura da licitacdo, mediante agendamento por meio do telefone 0800 031 1130, de modo
gue seu agendamento néo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo
exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagdo, conforme
modelo (ANEXO V).

7.9. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relacdo
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°,
§1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracéo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.11. A verificacdo pelo Pregoeiro/Comissao, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogéavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro.

7.11.2. E facultado ao Pregoeiro/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.11.3. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°
do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instru¢cdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagéo ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
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7.12.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a

fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.13. Apo0s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 849):

7.13.1. complementacdo de informacGes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas;

7.14. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagcdo
e classificacao.

7.15. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.17. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

7.18.1 Na hipotese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal quando da
comprovacgao de que trata o item 8.18, sera assegurado prazo de cinco dias Uteis, prorrogavel por
igual periodo, para a regularizacgdo da documentacdo, a realizacdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

7.18.2 A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto subitem anterior implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancOes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133/2021 e neste edital, sendo facultado a administracdo publica convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacao.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da
Lei n®14.133, de 2021.
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8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da

ata.

8.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitacdo do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencé@o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacéo ou

de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

8.3.4. na hipotese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacgéo da ata de julgamento.

8.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdao no prazo de 10
(dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacao da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico https://www.pedradoanta.mg.gov.br/licitacoes.php.

9. DA CONTRATACAO
9.1 Apo6s a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado o termo

de contrato administrativo entre o Municipio de Pedra do Anta e o licitante vencedor, de acordo
com a minuta de contrato em anexo VII, que é parte integrante deste edital.

9.2 O adjudicatario terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacgdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

9.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminh&-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.
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9.2.2. O prazo previsto no item 13.2 e subitem 13.2.1 podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario durante o seu transcurso e aceita pela
Administracéo.

9.2.3. A licitante devera sempre atualizar a Administracdo do seu enderego ou e-mail, caso o
mude, ndo cabendo alegar que ndo recebeu o contrato, caso o documento tenha sido enviado nos
enderecos informados na proposta.

9.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar 0 contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

9.3.1. Em sua substituicdo serdo convocados os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para aceitar e executar os servicos, em igual prazo e nas mesmas condi¢Ges propostas
pela primeira classificada, conforme 82° do artigo 90, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.3.2. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem
13.3.1, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do
edital, podera:

9.3.2.1. convocar os licitantes remanescentes para negocia¢do, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario;

9.3.2.1. adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢bes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicéo.

9.3.3. O disposto no item 13.3 ndo se aplica aos licitantes remanescentes, quando
convocados, que ndo aceitarem a contratacdo nas mesmas condi¢des do primeiro colocado, nos
termos do inciso I, 84° e 85°, do artigo 90 da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.4. Apo6s assinado o contrato Administrativo pelas partes ele serd publicado, no prazo e na forma
da Lei.

9.5. Quando constatados, ap6s a assinatura do contrato administrativo, pequenos erros ou omissoes
na planilha orcamentaria e/ou pequenas varia¢fes quantitativas nos servigos/itens contratados, que
ndo sdo imprescindiveis para a continuidade dos servicos, em regra, NAO SE MOSTRA
ADEQUADA A CELEBRACAO DE TERMO ADITIVO, em razdo da expressa concordancia da
CONTRATADA com o objeto da licitacdo, detalhado no Projeto Basico, devendo por ele ser
suportado.

9.6. O contetdo do presente edital, dos anexos e especificacdes que o acompanham, bem como a
proposta do licitante vencedor, fardo parte do contrato, independentemente de transcricéo.

9.7. O ndo cumprimento das obrigacfes contratuais e das condi¢Ges constantes deste edital
sujeitardo infrator as penalidades previstas nos artigos 155 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021 e
transcritas no presente edital.

9.8.  Eventuais alteragGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n® 14.133, de 2021.

9.8.1. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
para construcdo e até o limite de 50% para reforma do valor inicial atualizado do contrato.

19



Yo PREFEITURA DE PEDRA DO ANTA
‘ ESTADO DE MINAS GERAIS

QO 04
30212 WAk T

9.8.2. As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.8.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/ Pregoeiro durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacéo;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢fes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.5. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo

10.1.6. fraudar a licitagéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7.4. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
10.1.7.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro no Decreto Municipal n® 12.764/2022 e na Lei n°® 14.133, de 2021, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sancOes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
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10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa:

a) compensatoria e

b) de mora.

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem oS motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacéo das san¢6es serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

10.4. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extin¢ao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
san¢Oes previstas neste instrumento.

10.5. As san¢Oes previstas nos incisos I, 111 e IV poderéo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista no inciso I.

10.6. Para efeito deste edital, equipara-se ao contrato qualquer outro acordo firmado entre a
administracdo publica municipal e outra pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado,
ainda que com outra denominacao, inclusive nota de empenho ou instrumento equivalente, e que
estabeleca obrigacdes de dar, fazer ou entregar, entre outras admitidas em direito, excetuadas as
contratacdes temporarias.

10.7. A sancdo de adverténcia sera aplicada como instrumento de didlogo e correcdo de conduta
nas seguintes hipoteses, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave:

| — descumprimento de pequena relevancia;
Il — inexecucao parcial de obrigacdo contratual.

10.7.1. Para os fins deste edital, considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigac6es
ou deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucdo do contrato e
ndo causem prejuizos a administracao.

10.8. A sancdo de multa compensatoria sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, ndo podendo ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado,
observando-se 0s seguintes parametros:
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I - de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:
a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

Il - 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o
reforco de garantia contratual;

- 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executado, em caso de
inexecucdo parcial do contrato, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne
improprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificacdes
contratadas;

IV - 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentacdo de declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou declaragdo falsa
durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

b) fraude a licitacdo ou pratica de ato fraudulento na execucédo do contrato;

c) comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

f) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

g) dar causa a inexecucdo total do objeto do contrato.

10.8.1. Naqueles contratos que ainda ndo foram celebrados, o percentual de que trata o subitem
acima, para calculo da multa compensatéria incidira sobre o valor estimado da contratac&o;

10.8.2. Considera-se inexecucdo total do contrato:
| - recusa injustificada de cumprimento integral da obrigacdo contratualmente determinada; e

Il- recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de precos, contrato ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracdo, o que
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida.

10.8.2.1. Evidenciada a inexecucdo total, a inexecucdo parcial ou o retardamento do
cumprimento do encargo contratual:

| - serd intimado o adjudicatario ou contratado para apresentar a justificativa, no prazo de 2 (dois)
dias Uteis, para o descumprimento do contrato;

Il - a justificativa apresentada pelo licitante ou adjudicatario serd analisada pelo Pregoeiro ou
comissdo de licitacdo, enquanto a justificativa apresentada pela contratada serd analisada pelo
fiscal do contrato que, fundamentadamente, apresentard manifestacdo e submeterd a decisédo do
ordenador de despesas;

Il - rejeitadas as justificativas, o agente publico competente submetera a autoridade maxima do
0rgdo ou entidade para que decida sobre a instauracdo do processo para a apuracdo de
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responsabilidade; e

IV - preliminarmente & instauragdo do processo de que trata o inciso Ill podera ser concedido
prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, para a adequacdo da execugdo contratual ou entrega do
objeto.

10.8.3. O valor da multa de mora ou compensatoria aplicada, sera cobrada das seguintes forma e
ordem:

| - retido dos pagamentos devidos pelo 6rgdo ou entidade, inclusive pagamentos decorrentes de
outros contratos firmados com o contratado;

Il - descontado do valor da garantia prestada;
Il - pago por meio de documento de arrecadagdo municipal; ou
IV - judicialmente.

10.9. Seréa aplicada a sancéo de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica
Municipal, pelo prazo méximo de trés anos, quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, observando-se o0s parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes
infracOes:

| - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 02 (dois) anos e maximo de 03 (trés) anos.
Il - dar causa a inexecucdo total do contrato:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 02 (dois) anos e maximo de 03 (trés) anos.

I11 - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 06 (seis) meses e maximo de 02 (dois) anos.
IV- ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado: Pena - impedimento pelo periodo minimo de 06 (seis) meses e maximo de 02 (dois)
anos.

V - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 06 (seis) meses e maximo de 02 (dois) anos.

VI- ensejar 0 retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado. Pena - impedimento pelo periodo minimo de 02 (dois) anos e maximo de 03 (trés)
anos.

10.10. Sera aplicada a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés
anos e maximo de seis anos, observando-se 0s parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas
seguintes infragoes:
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| - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo falsa
durante a licitacdo ou a execucdo do contrato:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 03 (trés) anos e méximo de 06 (seis) anos.

Il - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos e maximo de 06 (seis)
anos. Il - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos e maximo de 06 (seis)
anos.V - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo:

Pena - impedimento pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos e maximo de 06 (seis) anos.
V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013: Pena - impedimento pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos e méaximo de 06 (seis)
anos.

10.10.1. Seréa aplicada a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, no caso das infracGes
previstas no subitem 9.9, pelo prazo méximo de seis anos, quando se justificar a imposicao de
penalidade maisgrave.

10.10.2. A aplicacéo da declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica direta e indireta deve ser precedida de analise juridica e serd de competéncia exclusiva da
autoridade méxima do 6rgédo ou entidade.

10.11. O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitagdo ou relagdo contratual
sujeitara o infrator a sancdo cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas,
sopesando-se, em qualquer caso, as demais infragdes como circunstancia agravante.

10.11.1. Nao se aplica a regra prevista no subitem 12.11 se ja houver ocorrido o julgamento ou,
pelo estagio processual, revelar-se inconveniente a avaliagdo conjunta dos fatos.

10.11.2. O disposto no subitem 12.11 ndo afasta a possibilidade de aplicacdo da pena de multa
compensatdria cumulativamente a sangcdo mais grave.

10.12. Na aplicacdo das sancdes, a Administracdo Publica deve
observar:| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV- 0s danos que dela provierem para a Administracdo, para o funcionamento dos servigos
publicosou para o interesse coletivo;

V- a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel pela
infracdo,conforme normas e orientagcdes dos o6rgaos de controle;

10.12.1. S&o circunstancias agravantes:
24



Yo PREFEITURA DE PEDRA DO ANTA
i ESTADO DE MINAS GERAIS
:n~|z¢o"""“‘(‘mz

| - a prética da infracdo com violacdo de dever inerente a cargo, oficio ou
profisséo; Il - o conluio entre fornecedores para a pratica da infracao;

Il - a apresentacdo de documento falso no curso do processo administrativo de apuracdo de
responsabilidade;

IV - a reincidéncia.

V - a prética de qualquer de infracBes absorvidas, na forma do disposto no subitem 12.1.9
desteedital.

10.12.1.1. Verifica-se a reincidéncia quando o acusado comete qualquer nova infracdo, depois
decondenado definitivamente por infragdo anterior.

10.12.1.2. Para efeito de reincidéncia:

| - considera-se a decisdo proferida no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos
osentes federativos, se imposta a pena de declaracdo de inidoneidade de licitar e contratar;

Il - ndo prevalece a condenacdo anterior, se entre a data da publicacdo da decisdo definitiva dessa
ea do cometimento da nova infracao tiver decorrido periodo de tempo superior a cinco anos;

Il - ndo se verifica, se tiver ocorrido a reabilitacdo em relacdo a infracdo anterior.
10.12.2. S&o circunstancias atenuantes:

| - a primariedade;

Il - procurar evitar ou minorar as consequéncias da infracéo antes do julgamento;
Il - reparar o dano antes do julgamento; IV

- confessar a autoria da infracéo.

10.12.2.1. Considera-se primario aquele que ndo tenha sido condenado definitivamente por
infracdo administrativa prevista em lei ou ja tenha sido reabilitado.

10.13. As penalidades mencionadas nos subitens acima serdo aplicadas ap06s regular
procedimento administrativo, podendo ser cumuladas na forma da Lei n. 14.133, de 1° de abril de
2021, reservado ao Municipio o direito de determinar a interrup¢do temporaria dos servicos ou
fornecimento no transcurso do procedimento administrativo.

10.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral dos danos causados a administracdo publica.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo
da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnagédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia dtil anterior & data da abertura do
certame.
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11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poder&o ser realizados por forma eletronica, e-
mail: licitacaosaudepa26@gmail.com, desde que assinados digitalmente.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

11.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagéo.

11.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Seradivulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

12.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrério, pelo Pregoeiro/ Comisséo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

12.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e no endereco eletronico https://www.pedradoanta.mg.gov.br/licitacoes.php.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
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12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar (Relatorio fotogréafico,
Projetos, Planilha Orgamentaria, Composi¢cdo do BDI, Memoria de calculo, Cronograma
Fisico-Financeiro, Memorial descritivo e ART);

12.11.2.  ANEXO Il — Modelo de Proposta
12.11.3.  Anexo Il - Modelo da Declaracdo de Responsabilidade Técnica;
12.11.4.  ANEXO IV — Modelo de Atestado de visita técnica;

12.11.5. ANEXO V - Modelo de Declaracédo de ciéncia das condi¢fes Técnico-Ambientais da
dos servicos;

12.11.6. ANEXO VI - Modelo de Declaragéo consolidada de atendimento ao objeto;
12.11.7.  ANEXO VII — Minuta de Contrato.

Pedra do Anta, 06 de novembro de 2026.

Jodo Batista Viana Junior
Secretario Municipal de Salde

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de servigos de reparo na entrada de
energia elétrica e nos ramais elétricos internos da UBS Central do Municipio de Pedra do Anta/MG:

ITEM DESCRICAO CATSER VALOR TOTAL
ESTIMADO
01 Execucdo de servicos de reparo na entrada de | 21687 R$ 99.879,41
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energia elétrica e nos ramais elétricos internos da
UBS Central do Municipio de Pedra do
Anta/MG.

Havendo divergéncia entre a especificagdo do CATSER e a constante no Termo de
Referéncia, prevalecera a especificacdo do Termo de Referéncia ao qual a proposta se vincula.
1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servico de engenharia comum,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 03 (trés) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a vigéncia da
contratacao.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. Nos termos do art. 12, inciso VII da Lei n. 14.133/2021, a elaboracéo do plano de contratacfes
anual é facultativa. Considerando as tratativas do Ente para a elaboracdo do plano, ainda néo
finalizado, ndo se vinculara a presente contratacdo ao plano anual.

2.3. No entanto, esta contratacdo esta prevista no Plano Plurianual do municipio de Pedra do Anta e
a despesa tem adequacdo orcamentaria e financeira com a Lei Orcamentaria Anual e
compatibilidade com a Lei de Diretrizes Or¢camentarias.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.  REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. A execucdo dos servicos deverad observar critérios e praticas de sustentabilidade ambiental,
cabendo a contratada adotar medidas destinadas ao uso racional de recursos naturais, a reducéo do
desperdicio de materiais e & adequada gestao dos residuos gerados durante a execucdo dos servigos.

4.2. A contratada deverd observar as normas e diretrizes ambientais vigentes, especialmente
aquelas relacionadas ao gerenciamento e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
eventualmente gerados durante a execucgdo dos servigos.
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4.3. Como medidas de sustentabilidade e boas praticas ambientais, deverdo ser observadas,
especialmente:

a) a utilizacdo racional de materiais e insumos, evitando desperdicios e priorizando, sempre
que tecnicamente vidvel, materiais de menor impacto ambiental;

b) a adocdo de praticas que promovam a economia de agua e energia elétrica durante a
execucdo dos servicos;

c) o armazenamento adequado dos materiais e equipamentos utilizados, de modo a evitar
perdas, danos e contaminacdo ambiental;

d) asegregacdo, o acondicionamento, o transporte e a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos gerados, incluindo cabos, fios, condutores, componentes elétricos e demais
materiais substituidos, em conformidade com a legislacédo aplicavel,

e) a manutencdo do local de execucdo dos servicos limpo e organizado, com a remocao dos
residuos e materiais descartados ao término dos trabalhos.

4.4. Dessa contratada devera responsabilizar-se pela destinacdo adequada dos materiais e
residuos decorrentes dos servicos executados, observando a legislacdo ambiental vigente e evitando
seu descarte irregular.

45. Dessa forma, busca-se assegurar que 0S servicos sejam executados de maneira
ambientalmente responsavel, minimizando os impactos negativos ao meio ambiente e promovendo
o0 desenvolvimento sustentavel.

Subcontratacéao

4.5. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.6. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021,

4.6.1. O valor da garantia a execucédo correspondera a 5% (cinco por cento) do valor inicial
do Contrato e devera ter vigéncia de no minimo 180 (cento e oitenta) dias superior ao
prazo previsto no Termo Contratual, e deverd, ainda, ser prorrogada sua vigéncia na
hipbtese de ocorrer prorrogacdo do prazo contratual e/ou sua complementacdo em caso
de acréscimo de valor.

4.6.2. Sera exigida garantia adicional do Licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, nos termos do §5° do art. 59 da Lei
n.° 14.133/2021.

4.6.3. A garantia a execucdo podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:
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I.  caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
Econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il.  fianca bancéaria emitida por banco ou instituicdo Financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

I1l.  titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total.

4.6.4. A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas & Contratada, podendo
ser retida para satisfacdo inadimplemento ou de acdo ou omisséo, dolosa ou culposa da
contratada.

4.6.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execucgédo
do contrato ou apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

4.7. Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.8. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apos a assinatura do contrato.

Vistoria

4.9. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 07 horas as 16 horas.

4.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado, até um dia Gtil anterior a
abertura da licitacdo, mediante agendamento por meio do telefone 0800 031 1130, de
modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

4.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

4.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigfes e peculiaridades
da contratacdo, conforme modelo disponibilizado.

4.12. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacbes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o contratado assumir 0s 6nus dos servigcos decorrentes.
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5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

Condig0es de execucdo
5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. O inicio da execucdo do objeto devera ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da emissdo da
Ordem de Servico, devendo a conclusdo ocorrer conforme o cronograma fisico-financeiro
aprovado, no prazo maximo de 3 (trés) meses.

5.1.2. O regime de execucdo desta contratacdo, definido na justificativa técnica, sera o de
empreitada por prego global conforme disposto na lei 14.133/2021, artigo 6°, inciso XXIX.

Local e horario da prestacdo dos servigos

5.4.  Os servicos objeto da contratagdo serdo executados na UBS Central, sediada a Rua Milton
Pacheco Viana, n° 115, Centro de Pedra do Anta/MG.

5.4.1. A execucdo dos servigos ocorrera em horario comercial, ou conforme necessidade técnica
previamente acordada com a fiscalizacdo municipal, respeitada a legislacdo trabalhista, ambiental e
de posturas municipais.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. Todas as informag0es relevantes para o dimensionamento da proposta constam na Planilha
orcamentaria, Cronograma fisico-financeiro, Memorial descritivo, Projetos e Estudo Técnico
Preliminar.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso 11, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia minima das obras e dos servi¢os de engenharia sera de 05 (cinco) anos,
contados a partir da data do recebimento definitivo, abrangendo quaisquer vicios, defeitos ou falhas
de natureza estrutural, construtiva, funcional ou decorrentes dos materiais empregados.

5.8. Nos termos do art. 140, § 6°, da Lei n° 14.133/2021, constatado vicio, defeito ou
incorrecdo durante o prazo de garantia, a contratada ficard integralmente responsavel, as suas
expensas, pela reparacdo, correcdo, reconstru¢do ou substituicdo das partes afetadas, no prazo
fixado pela Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancGes cabiveis.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecucéo total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de

execucgdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

6.6. O fiscal e o Gestor do contrato serdo aqueles indicados no Estudo Técnico Preliminar:
Miguel Meneses Tostes, Engenheiro Civil — Fiscal e Gestor.
Fiscalizacéo

6.7. As competéncias do fiscal do contrato sdo aquelas definidas no art. 8°, do Decreto
Municipal n° 674, de 2023.

6.8. As competéncias do gestor do contrato sdo aquelas definidas no art. 7°, do Decreto
Municipal n° 674, de 2023.
7.  CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo sera feita pelo fiscal do contrato e estando de acordo com as
exigéncias aprovara o boletim de medic&o.

7.1.1.Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico,
ou utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servi¢os executados no periodo, por
meio de planilha e memadria de calculo detalhada.
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7.2.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos

para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.2.2.Para fins de acompanhamento, fiscalizacdo e pagamento dos servicos, a
contratada devera apresentar, quando da solicitacdo de pagamento, 0s seguintes
documentos:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, devidamente registrado
junto ao respectivo conselho profissional, referente & execugdo dos servigos,
guando exigivel, a ser apresentado antes do inicio da execuc¢ao;

b) Boletins de medicdo dos servigos efetivamente executados, devidamente
assinado pelo responsavel técnico da empresa contratada e pelo fiscal do
contrato;

c) Relatorio descritivo dos servicos executados no periodo;

d) Relatorio fotografico dos servicos executados, contendo registros que
permitam comprovar a realizacdo dos reparos e a conclusdo dos servigos
contratados.

7.3.  Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X
do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.1.0 prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.3.2.0 fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.3.Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacfes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.3.4.Seré considerado como ocorrido 0 recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

7.3.5.0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo
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atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam Vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.6. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.7.0 recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.8.0s servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacBes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

7.4.  Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter
0 registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5.  Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1.Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho
na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigac@es, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2.Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.5.3.Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

7.5.4.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

7.5.5.Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.
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7.7.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

Liquidagéo
7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias

uteis para fins de liquidacéo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.8.1.0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores nédo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021

7.9. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) adata da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valorapagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a
contratante;

7.11. A Nota Fiscal ou Fatura deverad ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.12. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicOes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.14. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
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inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.16. Havendo a efetiva execucédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.17. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagéo
da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 77, de 2022.Forma de pagamento

7.18. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

a) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislagéo vigente.

b) As notas fiscais deverdo ser emitidas nos termos da legislacdo vigente, em especial ao
disposto no Decreto Municipal 565/2023.

c) A retencdo do Imposto de Renda (IR) devera ser destacada no corpo do documento
fiscal observado os percentuais estabelecidos na IN RFB 1234/2012, conforme Decreto
Municipal 565/2023.

d) Os servicos e produtos elencados no Art. 4° da IN RFB 1234/2012, ndo estdo sujeitos a
retencdo, devendo ser informado a condicdo e o embasamento legal que sujeitou a ndo
retencdo, bem como firmadas as declaragcbes constantes dos anexos do Decreto
Municipal 565/2023.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrerad a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuices abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagdo

8.3.  Parafins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitac&o juridica
8.4.  Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.5.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6.  Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢cdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

8.8.  Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacéo respectiva.
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Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacgdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢cdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.20. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

8.21. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.22. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
a 1 (um) obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e

111 - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

e
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8.24. Os documentos referidos acima limitar-se-d40 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.25. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitacdo capital minimo ou patriménio liquido de 10% do valor total estimado da
contratag&o.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.
(Lei n®14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.29. Declaracdo de que o licitante realizou visita técnica ao local dos servi¢cos e tomou
conhecimento de todas as informacdes e condigdes necessarias ao cumprimento das obrigacfes
objeto da licitacdo, conforme modelo constante do ANEXO IV.

8.29.1. A declaragdo prevista no item anterior podera ser substituida por declaracao formal,
assinada pelo responsavel técnico da licitante, atestando o pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante do ANEXO V.

8.30. Comprovacdo de registro ou inscricdo da empresa e do respectivo responsavel técnico junto
a entidade profissional competente, em plena validade.

8.31. Apresentacdo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica, contendo nome completo,
endereco, CPF e numero de registro no respectivo conselho de classe do profissional que sera
responsavel pela execucdo dos servigos, devidamente assinada pelo representante legal da licitante e
pelo profissional indicado, o qual devera comprovar vinculo juridico com a licitante. A declaragdo
deverd observar o modelo constante do ANEXO III.

8.32.  Comprovacéo de vinculo do profissional, indicado pela licitante como Responsavel Técnico,
se dara por meio de cdpia da carteira de trabalho (CTPS), copia do contrato social da empresa em
que conste o profissional como sécio, copia do contrato de trabalho ou, ainda, declaracdo de
contratacdo futura do profissional, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do mesmo.

8.32.1. O (s) profissional(is) indicado(s) devera(do) participar efetivamente da execucdo do
servico objeto do contrato, admitindo-se sua substituicdo por profissional(is) de
qualificacdo técnica equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administracéo.

8.33. Apresentagdo de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente,
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando que o(S)
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8.33.1. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional, serdo consideradas as
parcelas de maior relevancia e valor significativo da contratacdo, assim entendidas
aquelas cujo valor individual corresponda a, no minimo, 4% (quatro por cento) do

valor total estimado da contratacao.

8.33.2. Deverad ser comprovada a execucdo minima de 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos previstos para cada uma das parcelas de maior relevancia, conforme

segue:

Parcelas de maior relevancia

Calculo do
guantitativo a ser
comprovado

Quantitativo a
ser comprovado

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35
MMz, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2025

200 x 50% = 100

100 m

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6
MM?,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

915 x 50% = 457,50

457,50 m

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50
MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2025

160 x 50% = 80

80m

ELETROCALHA LISA/PERF myt
200x100mm S/ITAMPA, SUP, EMENDA

120 x 50% = 60

60 m

ELETRODUTO PVC CONDULETE TOP 1™

150 x 50% = 75

5 m

8.33.3.0(s) atestados deverdo estar devidamente registrados no conselho profissional
competente e acompanhados da respectiva CAT em nome do(s) profissional(is)

indicado(s).

8.33.4. Ser4 admitido o somatorio de atestados para fins de comprovacdo dos quantitativos
minimos exigidos, desde que compativeis com as parcelas de maior relevancia.
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8.34. Apresentacdo de Certiddo(des) de Acervo Técnico-Operacional, expedida(s) pelo conselho
profissional competente, em nome da licitante, comprovando a execucdo de servigos anteriores
compativeis com o objeto da contratagdo, especialmente servicos de instalacdo, manutencéo ou
reparo de instalacGes elétricas.

Outras Comprovacoes

8.37. Declaracdo consolidada de atendimento ao objeto conforme modelo (ANEXO VI).

A exigéncia de qualificagdo técnica no presente certame tem por finalidade
assegurar que a futura contratada detenha aptiddo técnica suficiente para a adequada
execucdo do objeto, consistente na prestacdo de servicos de reparo na entrada de energia
elétrica e nos ramais elétricos internos da UBS Central do Municipio de Pedra do
Anta/MG.

A exigéncia de comprovacdo de registro ou inscricdo da empresa e do respectivo
responsavel técnico junto a entidade profissional competente visa assegurar que a execucao
dos servicos esteja sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, observadas
as atribuigdes profissionais pertinentes.

A qualificacdo técnico-profissional justifica-se pela necessidade de comprovacéo
de que o profissional indicado como responsavel técnico possui experiéncia anterior na
execucdo de servicos compativeis com o objeto da contratacdo, mediante apresentacdo de
atestado(s) de capacidade técnica acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), emitida pelo conselho profissional competente.

Para esse fim, foram estabelecidas parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo, relacionadas ao fornecimento e a instalacdo de cabos elétricos de diferentes
bitolas, eletrocalhas e eletrodutos, por constituirem componentes importantes para a
execucdo dos reparos na entrada de energia e nos ramais elétricos internos. A exigéncia de
comprovagdo de quantitativos minimos de 50% busca demonstrar que o profissional possui
experiéncia suficiente na execucao de servicos dessa natureza.

Por sua vez, a qualificagdo técnico-operacional da licitante visa demonstrar que a
empresa possui experiéncia anterior na execucdo de servi¢cos compativeis com o objeto
contratado, comprovando sua capacidade operacional e organizacional para disponibilizar
equipe, materiais, equipamentos e demais recursos necessarios a adequada execucdo dos
Servicos.

A exigéncia de visita técnica, facultada sua substituicdo por declaragdo formal de
conhecimento das condicdes e peculiaridades do local, busca assegurar que a licitante tenha
conhecimento suficiente das condicBes de execucdo dos servicos, evitando alegacdes
posteriores de desconhecimento das caracteristicas do local.

Ressalta-se que as exigéncias estabelecidas deverdo observar os principios da
razoabilidade, proporcionalidade e competitividade, limitando-se as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto, sem impor restri¢fes indevidas & participacdo de
interessados.

Dessa forma, entende-se que o0s requisitos de qualificacdo técnica previstos no
edital sdo necessarios para selecionar empresa e profissional devidamente habilitados e com
experiéncia compativel com o0s servicos a serem executados, proporcionando maior
seguranga & Administracdo e contribuindo para a adequada aplicacéo dos recursos publicos.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo € de R$ 99.879,41 (noventa e nove mil, oitocentos e
setenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha
orcamentaria anexa.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento do Municipio de Pedra do Anta.

10.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacéo:
020701 10 301 0010 2.086 339039 Ficha: 522

APENDICE DO ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (Relatério
fotografico, Projeto, Planilha Orgamentéria, Composi¢do do BDI, Memdria de célculo,
Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial descritivo e ART)
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1. INTRODUCAO/IDENTIFICACAO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar 0s cenarios para o
atendimento da demanda que consta no Documento de Oficializacdo da Demanda, bem como
demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solucbes identificadas, apresentando as
informagBes necessérias para subsidiar o respectivo processo de contratacdo, e da base ao termo de
referéncia ou ao projeto basico a serem elaborado caso se conclua pela viabilidade da contratagéo.

Durante o presente Estudo Técnico Preliminar, diversos aspectos devem ser levantados para
que os gestores se certifiquem de que existe uma necessidade de contratacdo claramente definida, se
hé condicbes de atendé-la, se os riscos de atendé-la sdo gerencidveis e os resultados pretendidos

valem o preco estimado inicialmente.

2. OBJETO

Assim, segue o presente Estudo Técnico Preliminar que objetiva apresentar as solucbes
disponiveis para a REPARO NA ENTRADA E NOS RAMAIS INTERNOS ELETRICOS DA
UBS CENTRAL DE PEDRA DO ANTA/MG.

3. Das areas requisitantes e da formalizacdo da demanda (Art. 12, Inc. VII da NLLC)

Area Requisitante Responséavel

Secretario Municipal de Saude Jodo Batista Viana Junior

4. Descricédo da necessidade (Art. 18, 81°, Inc. | NLLC)

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar a necessidade e identificar
a solucdo mais adequada para a contratacdo de empresa especializada para a execugdo de servicos
de reparo na entrada de energia elétrica e nos ramais elétricos internos da UBS Central do
Municipio de Pedra do Anta/MG.

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de adequagdo e recuperacdo das
instalagbes elétricas da unidade, uma vez que a estrutura atualmente existente ndo atende
satisfatoriamente & demanda de consumo de energia elétrica, especialmente diante da ampliacdo dos
servicos de salde e da instalacdo de novos equipamentos destinados a melhorar a qualidade do
atendimento prestado a populacéo e as condicdes de trabalho dos profissionais, como aparelhos de

ar-condicionado.
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Além disso, verifica-se que parte da rede elétrica existente apresenta sinais de deterioracgéo,
em razdo do tempo de utilizacdo e das intervengdes e reformas realizadas no prédio ao longo dos
anos, o que evidencia a necessidade de reparos na entrada de energia e nos ramais elétricos internos.
Dessa forma, a contratacdo visa restabelecer e proporcionar condi¢cdes adequadas de
funcionamento das instalacbes elétricas da UBS Central, garantindo maior seguranca,

confiabilidade e capacidade para atender a demanda atual da unidade, contribuindo para a

continuidade e a qualidade dos servigos publicos de saude prestados a populacao.

5. Do Alinhamento entre o Processo de Contratacdo e o Planejamento (Art. 12, Inc. Il da
NLLC)

Tomaram-se como parametro para a elaboracdo deste Estudo Técnico Preliminar, a

exigéncias da Secretaria Municipal de Educacao.

Nos termos do art. 12, inciso VII da Lei n. 14.133/2021, a elaboragdo do plano de
contratacfes anual € facultativa. Considerando as tratativas do Ente para a elabora¢do do plano,

ainda nao finalizado, ndo se vinculara a presente contratacao ao plano anual.

No entanto, esta contratacdo esta prevista no Plano Plurianual do municipio de Pedra do
Anta e a despesa tem adequacdo orcamentaria e financeira com a Lei Orcamentaria Anual e
compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orcamentarias.

6. Dos requisitos da contratacao (Art. 18, 81°, Inc. 111 NLLC)

Trata-se de licitacdo destinada a selecdo da proposta mais vantajosa, pelo critério de menor
preco, sob o regime de execucgdo de empreitada por preco global, visando a contratacdo de empresa
especializada para a execucdo de servicos de reparo na entrada de energia elétrica e nos ramais
elétricos internos da UBS Central do Municipio de Pedra do Anta/MG.

Poderao participar do certame pessoas juridicas cujo ramo de atividade seja compativel com
0 objeto da contratacdo, conforme disposto em seus atos constitutivos.

A execucdo dos servigos devera iniciar-se no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
emissao da Ordem de Servico, devendo a conclusdo ocorrer conforme cronograma fisico-financeiro
elaborado pela Administragéo.

A contratada devera cumprir integralmente todas as obrigacfes constantes do edital, de seus
anexos e de sua proposta, assumindo exclusivamente 0s riscos e as despesas decorrentes da perfeita
execucdo do objeto, bem como manter, durante toda a vigéncia contratual, as condi¢Ges de

habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.
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Para comprovar QUALIFICACAO TECNICA sera necessario que as licitantes apresentem

0s seguintes documentos, sendo passivel de inabilitacdo a auséncia de quaisquer deles:

a)

b)

Registro ou inscricdo da empresa e do profissional responsavel técnico no conselho
profissional competente;

Declaracdo de Responsabilidade Técnica, contendo nome, endereco, CPF e nimero de
registro/inscricdo no 6rgdo competente do profissional que sera responsavel pela execucao
dos servicos, devidamente assinada pelo representante legal da licitante e pelo responsavel
técnico indicado, o qual deverda comprovar vinculo juridico de natureza trabalhista com a

licitante.

No decorrer da execucdo do objeto, o responsavel técnico indicado pela licitante podera ser

substituido, nos termos do artigo 67, 8 6, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais

comprovadamente de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada

pela Administracéo.

c)

d)

A comprovacdo de vinculo do profissional indicado pela licitante como Responsavel
Técnico se dara por meio de copia da carteira de trabalho (CTPS), cdpia do contrato social
da empresa em que conste o profissional como sécio, copia do contrato de trabalho ou,
ainda, declaracdo de contratacdo futura do profissional, desde que acompanhada de
declaracdo de anuéncia do mesmo.

Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito pablico ou
privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, acompanhado(s) da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando que o(s) profissional(is)
indicado(s) como responsavel(is) técnico(s) executou(aram), de forma satisfatoria, servicos

de engenharia pertinentes e compativeis com o objeto da licitacéo.

Para fins de comprovacao da capacidade técnico-profissional, serdo consideradas as parcelas
de maior relevancia e valor significativo da contratacdo, assim entendidas aquelas cujo valor
individual corresponda a, no minimo, 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacao.

Devera ser comprovada a execugdo minima de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos
previstos para cada uma das parcelas de maior relevancia, admitido o somatério de

atestados, conforme segue:
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Parcelas de maior relevancia Célculo do Quantitativo a
guantitativo a ser ser comprovado
comprovado
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 200 x 50% = 100 100 m

MMz, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 | 915 x 50% = 457,50 457,50 m
MM?,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 | 160 x 50% = 80 80 m
MMz, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2025

ELETROCALHA LISA/PERF myt 120 x 50% = 60 60 m
200x100mm S/ITAMPA, SUP, EMENDA

ELETRODUTO PVC CONDULETE TOP 1™ 150 x 50% = 75 75 m

O(s) atestados deverdo estar devidamente registrados no conselho profissional competente e

acompanhados da respectiva CAT em nome do(s) profissional(is) indicado(s).

Serad admitido o somatdrio de atestados para fins de comprovacao dos quantitativos minimos

exigidos, desde que compativeis com as parcelas de maior relevancia.

e) Apresentacdo de Certidao(Ges) de Acervo Técnico-Operacional, expedida(s) pelo conselho
profissional competente, em nome da licitante, comprovando a execucdo de servigos
anteriores compativeis com o objeto da contratacdo, especialmente servicos de instalagéo,

manutencdo ou reparo de instalagdes elétricas.

A exigéncia de qualificagdo técnica no presente certame tem por finalidade assegurar que a

futura contratada detenha aptiddo técnica suficiente para a adequada execucdo do objeto,
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consistente na prestacdo de servi¢os de reparo na entrada de energia elétrica e nos ramais elétricos
internos da UBS Central do Municipio de Pedra do Anta/MG.

A exigéncia de comprovacdo de registro ou inscricdo da empresa e do respectivo
responsavel técnico junto a entidade profissional competente visa assegurar que a execucao dos
servicos esteja sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, observadas as atribuigdes
profissionais pertinentes.

A qualificacdo técnico-profissional justifica-se pela necessidade de comprovacéo de que 0
profissional indicado como responsavel técnico possui experiéncia anterior na execucdo de servicos
compativeis com o objeto da contratacdo, mediante apresentacdo de atestado(s) de capacidade
técnica acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo conselho
profissional competente.

Para esse fim, foram estabelecidas parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo,
relacionadas ao fornecimento e a instalacdo de cabos elétricos de diferentes bitolas, eletrocalhas e
eletrodutos, por constituirem componentes importantes para a execucao dos reparos na entrada de
energia e nos ramais elétricos internos. A exigéncia de comprovacdo de quantitativos minimos de
50% busca demonstrar que o profissional possui experiéncia suficiente na execucdo de servicos
dessa natureza.

Por sua vez, a qualificacdo técnico-operacional da licitante visa demonstrar que a empresa
possui experiéncia anterior na execucdo de servigcos compativeis com 0 objeto contratado,
comprovando sua capacidade operacional e organizacional para disponibilizar equipe, materiais,
equipamentos e demais recursos necessarios a adequada execucao dos servicos.

A exigéncia de visita técnica, facultada sua substituicdo por declaracdo formal de
conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades do local, busca assegurar que a licitante tenha
conhecimento suficiente das condi¢des de execugdo dos servicos, evitando alegacdes posteriores de
desconhecimento das caracteristicas do local.

Ressalta-se que as exigéncias estabelecidas deverdo observar os principios da razoabilidade,
proporcionalidade e competitividade, limitando-se as parcelas de maior relevancia e valor

significativo do objeto, sem impor restricdes indevidas a participacdo de interessados.

Dessa forma, entende-se que os requisitos de qualificacdo técnica previstos no edital séo
necessarios para selecionar empresa e profissional devidamente habilitados e com experiéncia
compativel com os servicos a serem executados, proporcionando maior seguranga a Administracao

e contribuindo para a adequada aplicacéo dos recursos publicos.
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7. Das Estimativas das Quantidades a serem eventualmente contratadas. (Art. 18, §1°, Inc.
IV NLLC)

As estimativas das quantidades a serem contratadas estdo previstas na planilha orcamentéria
elaborada pela area técnica de acordo com a demanda Secretaria Municipal de Saude.

8. Do levantamento de mercado (Art. 18, 81°, Inc. V NLLC)

Considerando a necessidade de execuc¢do de servicos de reparo na entrada de energia elétrica

e nos ramais elétricos internos da UBS Central do Municipio de Pedra do Anta/MG.

Soluggo 1 — Contratagio de empresa especializada (execucdo indireta):
Consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos, incluindo o
fornecimento de méo de obra qualificada, materiais, equipamentos, ferramentas e demais insumos
necessarios a adequada realizacdo dos reparos, mediante remuneracdo conforme os critérios de
medicdo e pagamento estabelecidos na contratacéo.

Solugéo 2 — Execugéo direta pela Administrag&o:
Consiste na realizacdo dos servicos pelo proprio Municipio, mediante aquisicdo dos materiais
necessarios, disponibilizacdo de equipamentos e utilizacdo de méo de obra prdpria ou eventual

contratacdo de profissionais especializados.
Analise das op¢oes

A execucdo direta pela Administracdo demandaria a realizagdo de procedimentos
administrativos para aquisicdo dos materiais e equipamentos necessarios, além da disponibilizacao
de profissionais devidamente habilitados e qualificados para a execu¢do dos servigos de engenharia.

Além disso, o quadro de servidores do Municipio ndo dispde de equipe técnica e operacional
em quantitativo suficiente para executar 0s servicos, sendo necessaria a mobilizacdo de recursos
humanos e materiais especificos, 0 que poderia comprometer a realizacdo de outras atividades e
servigos de responsabilidade municipal.

Tal alternativa também poderia ocasionar maior prazo para inicio e conclusdo dos servigos,
além de dificuldades relacionadas a coordenacdo das atividades, aquisicdo dos materiais e

disponibilizacdo de equipamentos adequados.
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Por sua vez, a contratacdo de empresa especializada mostra-se tecnicamente mais adequada
e vantajosa, considerando a necessidade de mdo de obra qualificada, conhecimento técnico
especifico e disponibilidade dos materiais e equipamentos necessarios a execucdo dos reparos
elétricos.

A execucdo indireta permite concentrar em uma Unica contratacdo a responsabilidade pela
execucdo dos servigos e pelo fornecimento dos insumos necessarios, proporcionando maior
eficiéncia operacional, melhor organizacéo das atividades e maior seguranca quanto a qualidade dos

servigos executados.

Solucéo escolhida

Diante da anélise realizada, conclui-se que a Solu¢do 1 — contratacdo de empresa
especializada para execucdo indireta dos servigos de engenharia apresenta-se como a alternativa
mais vidvel para atendimento da necessidade da Administragdo, por proporcionar maior eficiéncia
na execucdo dos reparos, assegurar a utilizacdo de mao de obra tecnicamente qualificada e permitir
melhor aproveitamento da estrutura administrativa municipal, contribuindo para a seguranca das

instalacdes elétricas e a continuidade dos servigos publicos de saude prestados na UBS Central.

9. Da Estimativa do Valor de Contratagdo (Art. 18, 81°, Inc. VI NLLC)

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base nos quantitativos definidos no
projeto e na planilha orcamentaria, desenvolvidos pelo setor de engenharia do Municipio,
considerando 0s servigos necessarios a execucdo dos reparos na entrada de energia elétrica e nos
ramais elétricos internos da UBS Central de Pedra do Anta/MG, resultando no valor total estimado
de R$ 99.879,41 (noventa e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Para a composicdo dos custos unitarios dos servicos, foram utilizados como referéncia os
valores constantes nas tabelas oficiais SINAPI-MG, SBC-MG, SICRO3-MG, SETOP-MG e
SUDECAP-MG, conforme aplicabilidade de cada servico, observando-se 0s respectivos custos de
materiais, mao de obra e demais insumos necessarios a execu¢do do objeto.

Ressalta-se que a estimativa de custos tem por finalidade subsidiar o planejamento da
contratacdo, a verificacdo da disponibilidade orcamentaria e a definicdo do valor de referéncia para
0 certame, servindo também como parametro para analise da aceitabilidade e da exequibilidade das
propostas apresentadas pelos licitantes.

Os documentos que fundamentam a estimativa de custos, incluindo a planilha orcamentéria,
a memoria de célculo e os demais elementos técnicos pertinentes, integram 0 presente processo

administrativo.
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10. Da Descrigéo da solugdo como um todo (Art. 18, §81°, Inc. VII NLLC)

Considerando as caracteristicas do objeto e a analise das alternativas disponiveis, definiu-se
como solucdo a execucdo indireta de servicos de engenharia, mediante contratacdo de empresa
especializada para a execucdo de servigos de reparo na entrada de energia elétrica e nos ramais
elétricos internos da UBS Central do Municipio de Pedra do Anta/MG.

A contratacdo serd realizada por meio de procedimento licitatorio, na modalidade Pregéo,
sob a forma eletrénica, adotando-se o critério de julgamento pelo menor preco global, considerando
que 0s servicos possuem caracteristicas interdependentes e que seus quantitativos e especificacdes
técnicas podem ser previamente definidos pela Administracéo.

A empresa contratada serd responsavel pela execucdo dos servigos, incluindo o
fornecimento de méo de obra qualificada, materiais, equipamentos, ferramentas e demais insumos
necessarios ao cumprimento das obrigagdes contratuais, devendo observar os projetos, a planilha
orcamentaria, 0s memoriais descritivos e as especificacdes técnicas que integram o processo.

Antes do inicio da execucdo, a contratada devera apresentar a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou documento equivalente, conforme o caso, devidamente
registrado junto ao conselho profissional competente, referente a responsabilidade técnica pelos
servigos contratados.

A execucdo contratual serd acompanhada e fiscalizada por servidor(es) designado(s) pela
Administracdo, a quem competird verificar a conformidade dos servicos executados com as
especificacOes técnicas e demais condicOes estabelecidas na contratacao.

Os servigos executados serdo submetidos a medicdo e a verificacdo pela fiscalizacéo,
mediante apresentacdo dos respectivos boletins de medicdo e demais documentos exigidos, para
fins de atesto e autorizacdo dos pagamentos correspondentes.

Concluidos os servicos, serd realizado o recebimento provisorio e, posteriormente, 0
recebimento definitivo, ap6s a verificagdo de sua conformidade com as condi¢Bes contratuais e
especificacOes técnicas estabelecidas.

Eventuais servicos executados em desconformidade com as especificacbes ou que
apresentem falhas deverdo ser corrigidos pela contratada, as suas expensas, no prazo estabelecido
pela fiscalizacdo, sem prejuizo das demais responsabilidades previstas contratualmente.

A solucéo adotada busca assegurar a adequada recuperacdo das instalacoes elétricas da UBS

Central, proporcionando condi¢fes de seguranca e funcionamento compativeis com a demanda
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atual da unidade, além de contribuir para a continuidade e a qualidade dos servicos publicos de

salde prestados a populacao.

11. Da justificativa para o parcelamento ou ndo da solucéo (Art. 18, §81°, Inc. VII1 NLLC)

Apos andlise técnica do objeto, conclui-se que ndo se mostra recomendavel o parcelamento
da contratacdo, considerando a integracdo e a interdependéncia dos servi¢os necessarios ao reparo
da entrada de energia elétrica e dos ramais elétricos internos da UBS Central do Municipio de Pedra
do Anta/MG.

A execucdo por meio de contratagdo Unica possibilita melhor coordenacdo dos servicos,
maior eficiéncia no gerenciamento contratual e maior efetividade no acompanhamento e na
fiscalizacdo por parte da Administracdo, além de concentrar a responsabilidade pela execucdo dos
servigos em uma Unica empresa contratada.

Ressalta-se que os servigos possuem relacéo direta entre si, de modo que eventuais falhas ou
atrasos em determinada etapa poderdo comprometer a execucdo das demais, ocasionando
dificuldades de coordenacdo, impactos no cronograma e possiveis prejuizos ao funcionamento
adequado das instalacdes elétricas da unidade.

Sob o aspecto econbmico e operacional, a contratagdo conjunta permite melhor
aproveitamento da mdo de obra, dos materiais e dos equipamentos necessarios a execucdo dos
servigos, além de reduzir os custos administrativos relacionados a gestdo e a fiscalizacdo de
maultiplos contratos.

Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento da solugdo mostra-se mais vantajoso para a
Administracdo, considerando as caracteristicas e a interdependéncia dos servigos, contribuindo para

a eficiéncia da execucdo contratual, a otimizacéo dos recursos publicos e a mitigacdo de riscos.

12. Do demonstrativo dos resultados pretendidos (Art. 18, 81°, Inc. IX NLLC)

Com a execucdo da solucdo proposta, a Administracdo Municipal pretende alcancar
melhorias nas condi¢Bes de funcionamento e seguranca das instalacGes elétricas da UBS Central do
Municipio de Pedra do Anta/MG, por meio da realizacdo dos reparos necessarios na entrada de

energia elétrica e nos ramais elétricos internos da unidade.

A intervencdo tem como objetivo adequar as instalacbes elétricas a demanda atual de

consumo de energia da unidade, considerando a utilizag&do de novos equipamentos e a ampliacéo
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dos servicos de saude, proporcionando condigdes adequadas para o funcionamento dos aparelhos e
demais equipamentos utilizados no atendimento a populacéo.

Pretende-se, ainda, reduzir os riscos decorrentes da deterioracdo de componentes da rede
elétrica, prevenir falhas e interrupgdes no fornecimento interno de energia e proporcionar maior
seguranca aos profissionais de salde, pacientes e demais usuarios da unidade.

A contratacdo também busca assegurar maior confiabilidade das instalacdes elétricas,
reduzir a necessidade de manutencfes corretivas recorrentes e contribuir para a continuidade dos
servigos publicos de saude prestados a populagéo.

Dessa forma, espera-se que a solucdo adotada proporcione instalagdes elétricas em
condigOes adequadas de funcionamento e seguranga, contribuindo para a melhoria da infraestrutura
da UBS Central, a qualidade dos servicos de saude e a adequada aplicagdo dos recursos publicos,

em atendimento ao interesse coletivo.

13. Das providéncias a serem adotadas (Art. 18, 81°, Inc. X NLLC)

Apbs a consolidacdo deste ETP, serdo produzidas as fases a seguir:

e Elaborar o Termo de Referéncia;
e Enviar toda a documentagdo para a o Departamento de Compras e Licitacdo,
requerendo a abertura do processo licitatorio.

e Abertura e julgamento do processo licitatorio.

N&o haverad providéncias ou adequacBes necessarias a serem adotadas pela administracao

previamente a elaboracdo do contrato.

14. Das contratacdes correlatas ou interdependentes (Art. 18, §1°, Inc. XI NLLC)
A presente contratacdo ndo possui vinculo com outras contratagdes desta administracao.
Doutro modo, ndo se verifica a necessidade de contratacBes correlatas e/ou interdependentes

para a viabilidade e contratacdo desta demanda.

15. Dos possiveis impactos ambientais e medidas mitigadoras (Art. 18, §1°, Inc. XI11 NLLC)
A execucdo dos servigos devera observar critérios e praticas de sustentabilidade ambiental,

cabendo a futura contratada adotar medidas destinadas ao uso racional dos recursos naturais, a

reducdo do desperdicio de materiais e a adequada gestdo dos residuos eventualmente gerados

durante a execugéo dos servigos.
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Nesse sentido, deverdo ser observadas as normas e diretrizes ambientais vigentes,

especialmente aquelas relacionadas ao gerenciamento, armazenamento, transporte e destinacdo

ambientalmente adequada dos residuos.

Como medidas mitigadoras e boas praticas ambientais, deverdo ser observadas,

especialmente:

a) a utilizacdo racional de materiais e insumos, evitando desperdicios e priorizando,
sempre que tecnicamente viavel, materiais de menor impacto ambiental;

b) a adocdo de préaticas voltadas a economia no consumo de agua e energia elétrica
durante a execugéo dos servicos;

c) o armazenamento adequado dos materiais e equipamentos utilizados, de modo a
evitar perdas, danos e contaminacdo ambiental;

d) a segregacdo, o acondicionamento e a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos gerados, incluindo cabos, fios, condutores, eletrodutos, componentes elétricos,
embalagens e demais materiais substituidos, em conformidade com a legislagdo
ambiental aplicavel,

e) a manutencdo do local de execucgdo dos servicos limpo e organizado, com a remogéo
dos residuos e materiais descartados ao término dos trabalhos;

f) a prevencdo do descarte irregular de materiais e residuos, especialmente daqueles

que possam oferecer riscos a salde humana ou ao meio ambiente.

Dessa forma, busca-se assegurar que 0S servicos sejam executados de maneira

ambientalmente responsavel, minimizando os impactos negativos ao meio ambiente e contribuindo

para a promocao do desenvolvimento sustentavel no ambito municipal.

16.
NLLC). )
Esta equipe de planejamento declara VIAVEL esta contratagdo, tendo em vista na

Do posicionamento conclusivo e viabilidade da contratagdo (Art. 18, §1° Inc. XIII

capacidade da solucdo apresentada alcancar, da melhor forma possivel, os interesses publico e

institucional.

17.

Responséaveis

EQUIPE DE PLANEJAMENTO Romeu Souza da Paixao e Jodo Batista
Viana Juanior
FISCAL DO CONTRATO Miguel Meneses Tostes
GESTOR DO CONTRATO Miguel Meneses Tostes

53



