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Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA TRAVESSA FRANCISCO ABRANTES,
BAIRRO VILA SANTANA, TEIXEIRAS-MG.

1.1 Consideragodes Iniciais

A presente Especificagdo Técnica objetiva definir os materiais e fixar as condigdes para a execugao
dos servicos com fornecimento total de materiais, a serem contratados pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE TEIXEIRAS / MG para a pavimentagao asfaltica da Travessa Francisco Abrantes
no bairro Vila Santana, conforme area apresentada no projeto.

1.2 Documentos de referéncia

A elaboragdo deste documento tem como referéncia o Projeto Basico e a Planilha Orgamentaria
fornecidos pela Prefeitura de Teixeiras / MG.

1.3 Controles tecnolégicos

A CONTRATADA se obrigard a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos materiais antes do
emprego de tais elementos na obra ou servigo.

14 Verificagoes e ensaios

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra referentes aos servigos a fim
de garantir a adequada execugao dos mesmos.

15 Amostras

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdao da Fiscalizacdo amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados na obra em prazo minimo de 15 (quinze) dias antes da aquisi¢ao dos
mesmos, podendo ser danificadas no processo de verificagao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrao por conta da CONTRATADA.
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1.6 Assisténcia técnica

Apo6s o recebimento provisorio da obra ou servico, € até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solu¢do das imperfei¢cdes

detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independentemente de sua
responsabilidade civil.

1.7 Anotacao de responsabilidade técnica do CREA

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente a execugdo da obra ou servigo, com a
respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

1.8 Especificagdes dos servigos

As especificagdes a seguir foram retiradas das Especificagdes de servico do DNER tendo, portanto,
este 0rgao como fonte.

1.9 Servigos Iniciais

1.9.1 Placa de Obra

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes
contidas no Manual Visual de Placas de Obras do Ministério das Cidades. Elas deverdo ser
confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou de madeira compensada
impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informac¢des deverdo estar em material
plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso ndo for possivel, as
informagdes deverdo ser pintadas com pintura a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
pléstico pela sua durabilidade e qualidade.

As placas serdo afixadas pelo Agente Promotor, em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltado para a via que favorega a melhor visualizagao.
Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a
integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugao das obras.
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1.10 DEMOLICOES

1.10.1 Demolicdo mecanizada de revestimento asfaltico

A demolicdao do pavimento deve ser executada nas condi¢des e sequéncia construtiva descritas a

seguir:

e Delimitagdo das areas a serem demolidas, com tinta, e defini¢do da profundidade de
remocgao.

e Abertura da caixa de remog¢do segundo paredes verticais, tomando-se 0s necessarios
cuidados para evitar danos ao pavimento. Eventuais pontos frageis resultantes na regiao
de contorno da caixa de remocao devem ser removidos por processos manuais.

e O material resultante da demolicdo de pavimento ¢ transportado para areas
préximas, devendo ser disposto de forma a ndo prejudicar a configuragao existente
e ndo interferir no processo de escoamento das aguas superficiais, minimizando os
impactos ambientais.

e A carga e o transporte sdo efetuados, de acordo com o volume de material a remover e a

distancia de transporte, por processos manuais, pa-carregadeira atuando isoladamente ou

pa-carregadeira e caminhdes basculantes.

1.10.2 Carga manual de material de qualquer natureza

O volume do material devera ser langado na cagamba do caminhdo basculante, de maneira que
fique uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma, para que ndo ocorra o
derramamento pelas bordas durante o transporte. A carga deverd ser feita dentro do limite legal

de capacidade do veiculo (volume e/ou peso).

1.10.3 Transporte de material demolido

Transporte do entulho para local de bota-fora adequado. A distancia estimada de transporte foi

de 20 km.
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1.11  PAVIMENTAGAO ASFALTICA

1.11.1 Objetivo

Definir as recomendagdes basicas para a execu¢do da pavimentagao.

1.11.2 Referéncia

Pavimentacdo asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com espessura de 4 cm,
aplicada sobre calgamento de alvenaria poliédrica com pintura de ligagdo.

1.11.3 Definicdes

A pavimentacdo asfaltica ¢ um processo de revestimento de vias que consiste na aplicacdo de uma
camada composta por uma mistura de agregados de diferentes tamanhos e cimento asfaltico. Apos a
aplicacdo dessa mistura, um rolo compactador ¢ utilizado para realizar a compactacao da via.

Material

Pintura de ligacdo.

Pintura de Ligacdo: A pintura de ligacdo (RR-2C) sera aplicada previamente em toda a area onde
sera executado o asfalto, utilizando um caminhao espargidor.

CBU

CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente): O CBUQ sera utilizado para cobrir a area com uma
camada de 4 cm  de espessura, garantindo a durabilidade e
resisténcia  do pavimento.

1.11.4 Método Executivo

Execucio

O material betuminoso devera ser aplicado de forma uniforme, sempre por meio de barras de aspersao
sob pressdo. Antes de iniciar a distribuicdo do material, deve-se verificar se todos os bicos da barra de
distribuicao estdo desobstruidos. A aplicagao também podera ser realizada manualmente, utilizando
uma caneta sob pressao acoplada ao caminhao espargidor.

A area a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida; ¢ proibida a execu¢do do servigo em
superficies molhadas, quando a temperatura do ar estiver abaixo de 10°C, ou em condigdes
atmosféricas desfavoraveis. Qualquer area que apresentar taxa de aplicagdo abaixo do minimo
especificado devera receber uma segunda aplicacdo, de forma a completar a quantidade recomendada.

A rolagem deve ser iniciada quando a temperatura estiver em 140°C e deve ser concluida antes que a
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temperatura caia abaixo de 80°C. A compactagdo devera comecar nas bordas e progredir
longitudinalmente em direcdo ao centro, de modo que os rolos cubram uniformemente, em cada
passada, pelo menos metade da largura da faixa da passagem anterior. Em curvas, a rolagem devera
progredir do lado mais baixo para o mais alto, paralelamente ao eixo da guia, seguindo as mesmas
condi¢des de recobrimento.

Nao sera permitido o trafego durante a execugao da obra. Somente apds a conclusdo da rolagem sera
autorizado o transito de animais e veiculos. Quaisquer irregularidades ou depressdes que surgirem
durante a compactacao deverao ser corrigidas.

1.11.5 Controle da Compactacao

A compactacdo somente serd concluida apds verificagdo visual da auséncia de deformagdes ou
acomodacdes, observadas pelo acompanhamento do rolo compactador em pelo menos duas passadas
em toda a area a ser liberada.

1.11.6 Critérios de medicdo

O pavimento, seja executado em vias ou em calgadas, devera ser medido em metros quadrados de
pavimentacdo pronta, conforme especificado no projeto. Nao serdo contabilizados quantitativos de
servicos superiores aos indicados no projeto, exceto com autorizacao expressa da Fiscalizagdo. Nos
precos estao incluidos a mao de obra, aquisicdo de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte
até o local de aplicacao, impostos, encargos, taxas de administracao, entre outros. O pagamento sera
realizado com base no preco unitario contratual, conforme medi¢do aprovada pela Fiscalizagdo.

Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execugdo dos servigos serdo adequados aos locais de instalacdo das
obras, atendendo ao que dispdem as prescri¢des especificas para os servigos similares.

Recomendam-se, como minimo, os seguintes equipamentos:

e Caminhao espargidor — Essencial para aplicar a pintura de ligagdo (RR-2C) sobre a area antes
da camada de asfalto, garantindo melhor aderéncia entre as camadas.

e Caminhdo de transporte de massa asfaltica — Utilizado para levar a mistura asfaltica da usina
até o local da aplicacao.

e Rolo compactador — Necessario para compactar a camada de asfalto de 5 cm, promovendo a
densidade e uniformidade adequadas. Pode ser do tipo vibratorio ou liso, dependendo da fase
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de compactacao.

e Vibro acabadora — Para espalhar e nivelar o CBUQ uniformemente, formando uma camada
homogénea de pavimento asfaltico.

e Placa vibratoria (em locais menores) — Para areas de dificil acesso onde o rolo compactador
maior ndo pode atuar.

NOTAI1: Todo equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execu¢dao do
servico de modo a garantir condi¢des apropriadas de operagdo, sem o que nao podera ser autorizada
sua utilizagao.

Manejo ambiental

Durante a execucao dos dispositivos de drenagem deverao ser preservadas as condi¢des ambientais,
exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

a) Todo o material excedente de escavacdo ou sobras deverd ser removido das proximidades dos
dispositivos.

O material excedente removido serd transportado para local pré-definido em conjunto com a
Fiscalizacdao cuidando-se ainda para que este material ndo seja conduzido para os cursos d'dgua de
modo a ndo causar assoreamento.

Nos pontos de desdgue dos dispositivos deverdo ser executadas obras de protecdo de modo a ndo
promover a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua.

Durante o desenvolvimento das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de equipamentos ou
veiculos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragao.

Além destas, deverdo ser atendidas, no que couberem, as recomendacdes da DNER- ISA 07- Instrugdo
de Servico Ambiental, referentes a captacdo, conducdo e despejo das dguas superficiais ou
subsuperficiais.

Inspecao
Controle dos insumos

O controle tecnoldgico do concreto empregado sera realizado de acordo com as normas NBR
12655/2015 e DNER-ES 330/97. O ensaio de consisténcia do concreto sera feito de acordo com a
NBR NM 67/98 ou a NBR NM 68/98, sempre que ocorrer alteracdo no teor de umidade dos
agregados, na execu¢do da primeira amassada do dia. apos o reinicio dos trabalhos desde que tenha
ocorrido interrup¢do por mais de duas horas, em cada vez que forem moldados corpos-de-prova, € na

troca de operadores.
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1.11.7 Inspecdo

Controle dos insumos

O controle tecnoldgico do concreto empregado sera realizado de acordo com as normas NBR
12655/2015 ¢ DNER-ES 330/97. Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos
corpos-de-prova de concreto, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer as
especificagdes respectivas.

Controle da producio (execuc¢io)

O controle qualitativo dos dispositivos sera feito de forma visual avaliando-se as caracteristicas de
acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir que
ndo ocorra prejuizo a operagdao hidraulica. Da mesma forma, serd feito o acompanhamento das
camadas de embasamento dos dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

Verificacio do produto

O controle geométrico da execugdo das obras serd feito através de levantamentos topograficos,
auxiliados por gabaritos para execucdo das canalizagdes e acessorios. Os elementos geométricos
caracteristicos serdo estabelecidos em Notas de Servico com as quais sera feito o acompanhamento. As
dimensdes das segdes transversais avaliadas ndo devem diferir das indicadas no projeto de mais de
1%, em pontos isolados.

Todas as medidas de espessuras efetuadas devem situar-se no intervalo de £ 10% em relagdo a
espessura de projeto.

Condicoes de conformidade e nao-conformidade

Todos os ensaios de controle e verificacdes dos insumos, da producdo e do produto serdo realizados de
acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender as condi¢des gerais e especificas nos itens
anteriores desta Norma.

Sera controlado o valor caracteristico da resisténcia a compressdo do concreto aos 28 dias, adotando-se
as seguintes condigoes:

fck, est < fck - ndo-conformidade;

fck, est > fck - conformidade.
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Onde:
fck, est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto & compressao.

fck = valor da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

Os resultados do controle estatistico serdo analisados e registrados em relatorios periodicos de
acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO a qual estabelece os procedimentos
para o tratamento das nao-conformidades dos insumos, da produgdo e do produto.

Teixeiras, 20 de maio de 2026

MIGUEL Assinado de forma digital N IVALDO A'ss.inado de forma
MENESES por MIGUEL MENESES digital por NIVALDO
TOSTES:09958397609 RITA:25085 riTA:25085019806
TOSTES:0995839  pados: 2026.05.20 Dados: 2026.05.20
7609 15:30:14-03'00 019806 16:44:03 -03'00"
Miguel Meneses Tostes Nivaldo Rita
CREA/MG: 238.554/D Prefeito Municipal de Teixeiras - MG.
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