37 Perdizes

1eC0O, Uma novar

PROJETO BASICO
Pedido de Aquisi¢do n°® 021/2025

SECRETARIAS SOLICITANTES:
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

1. DO OBJETO:

1.1. Contratagdo de empresa especializada para realizar a Reforma do Poliesportivo da
Comunidade da Antinha, através do convénio n° 9463923, transferéncia especial
indicacdo n° 167248, do municipio de Perdizes - MG. A prestadora de servicos sera
responsavel pelo fornecimento integral de materiais e mao de obra, que tem por finalidade
atender a demanda necessaria do municipio, de acordo com as especificacdes minimas

indicadas neste Projeto Basico.

1.1. ESPECIFICACOES E QUANTIDADES:

CcODIGO
5 UNID
ITEM DO DESCRICAO QTD.
SISTEMA :
1 SERVICOS PRELIMINARES

. 939915 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M 6.4
' GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ’

2 QUADRA

2.1 DEMOLICAO PISO DA QUADRA

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
2.1.1 938309 M3 46,83
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.12 932944 BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA | M? 46,83
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

22 PISO
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PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM
TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NiVEL
221 938310 M2 468,27
ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO,

ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGCAO COM ISOPOR, ESP. 20 MM,
222 939220 m 319,50
PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE

APLICACAO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM JUNTA DE DILAGAO,

223 939221 DIMENSAO (20X10) MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR | m 319,50
DE PROFUNDIDADE
2.3 PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
23.1 938311 HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE | M? 34,92
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
23.2 938312 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. | M? 69,84
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
233 938313 APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO | M? 69,84
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

24 GUARDA-CORPO
GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM
2.4.1 938314 M 26,00

QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISAO VERTICAL EM BARRA
CHATA (1.1/2"X3/16"), EXCLUSIVE PINTURA

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)

2.4.2. 938318 DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE | M? 28,60
FUNDO ANTICORROSIVO
2.5 PINTURA
25.1 935909 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA M2 536,00

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOCAO DE
252 938315 M3 19,09
TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO
253 938316 | MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA | M2 572,20
(PVA)

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIE DE
CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL,
254 938317 ] , M2 69,03
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/ CORRIDA (PVA) -

CORREDOR
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PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)
255 939575 | DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE | M? 55,54
FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA EPOXI EM FAIXAS DE DEMARCACAO DE PISO, LARGURA DE 5 CM,
2.5.6 938319 N N M 212,10
DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL

PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL
2.5.7 939576 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER EPOXI E PREPARACAO DA | M2 468,27
SUPERFICIE, ESP. 4MM, COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA,
258 938321 ~ ~ M2 105,30
DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL

2.6 DIVERSOS

REDE PROTECAO (QUADRA FUTSAL) FIO 4,0MM POLIETILENO (NYLON)
2.6.1 939577 VIRGEM MALHA 10X10 CM - COM INSTALACAO NO LOCAL - 1 LATERAL | M2 111,80
4,30X34,60 - 1 FUNDO 4,30 X 18,20

TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE ACO, DIAMETRO DE 3", UNID
2.6.2 939578 COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, 1,00
INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ’

POSTE DE VOLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE ACO,

2.6.3 939579 DIAMETRO DE 3", TIPO TELESCOPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO | UNID 1,00
ANTICORROSIVO E PINTURA.
3 ARQUIBANCADA
3.1 PINTURA
3.1.1 939628 LIXAMENTO MANUAL PARA REMOGAO DE TINTA M2 101,70

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
3.1.2 938323 UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. | M? 3,05
AF_08/2019.

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIE DE
CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL,

3.1.3 939598 , , M2 101,70
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/ CORRIDA (PVA) -
CORREDOR
4 VESTIARIOS/PALCO
4.1 DEMOLICAO

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
4.1.1 938325 M2 67,08
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
4.1.2 933985 ~ M2 124,08
EXCLUSIVE DEMOLICAO DE  CONTRAPISO, TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
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4.2 REVESTIMENTO PAREDE E TETO

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
42.1 939599 APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO | M2 67,08
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
422 939600 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. | M? 67,08
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO / EXTERNO, PADRAO
423 933901 ~ i M2 140,10
EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI 1II, ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA,
424 936718 N , M2 45,37
DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

43 COBERTURA

REMOCAO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CALHA
ESTRUTURAL EM FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
43.1 933901 M2 67,95
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS
432 939629 M2 67,95
DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM,
COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE
433 9383331 . N M2 72,29
CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E

ICAMENTO MANUAL VERTICAL

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
43.4 938332 M 22,65
DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26),

435 938333 | COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL |M 28,35
VERTICAL
44 ESQUADRIAS

JANELA EM ALUMINIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA,
4.4.1 939590 | ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO | M2 7,20
4MM E INSTALACAO

ALCAPAO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8",
4.4.2 939235 TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA N°18 VINCADA, | UNIL 2,00
INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA

443 939630 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO | 2 14.40
CoM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO. AF_12/2019
M2 844,00

4.5 PINTURA

PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO
45.1 938335 | MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), | M2 67,08
EXCLUSIVE SELADOR ACR{LICO

4.6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE UNID
4.6.1 939631 TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 2,00
ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/ SAIDA DE AGUA '

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
4.6.2 932481 M2 3,24
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE

VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM | UNID

4.6.3 939632 N 6,00
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM |.
ACABAMENTO CROMADO

REMOCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO,
164 939237 TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E | UNID 4,00
o EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL | . ’

REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL.

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA,
INFLUSIVE ACESS(’)RIO? DE FIXACAO/VEDACAO, UNID
4.6.5 939238 | VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO 6,00
DE LIGACAO DE LATAO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE |
ASSENTO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
4.6.4 932373 , N M 15,22
AGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO SOLDAVEL,
4.6.5 938338 , N M 9,72
AGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
4.6.6 939241 , N M 4,00
AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES.

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE
4.6.7 938366 UNID 4,00
VOLANTE PARA ACIONAMENTO

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.12" (PARA TUBO
4.6.8 939243 SOLDAVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | UNID 4,00
(PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 12" (PARA TUBO
4.6.9 939244 SOLDAVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | UNID 4,00
(PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS.
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PB -
4.6.10 939245 i - M 9,00
SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
4.6.11 939246 i - M 5,30
SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE
4.6.12 939247 ) M 30,20
ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

4.7 DIVERSOS

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE
4.7.1 939592 N N . M2 32,40
INSTALACAO, FERRAGENS EM LATAO CROMADO E ACESSORIOS

S LANCHONETE/BANHEIROS

5.1 DEMOLICAO

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
5.1.1 939601 M2 19,44
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
5.1.2 939602 N M2 106,17
EXCLUSIVE  DEMOLICAO DE  CONTRAPISO, TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO.

5.2 PAREDES E PAINEIS

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
521 939603 APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO | M2 19,44
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
522 939604 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. | M? 19,44
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO
523 939605 . i M2 126,06
EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI 1II, ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA,
524 939254 ~ , M2 33,69
DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

5.3 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
5.3.1 939255 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE | UNL 5,00
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

532 039625 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO | 2 576
CoM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO. AF_12/2019
M2 844,00

JANELA EM ALUMINIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA,

533 939624 ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO | M? 1,20
4MM E INSTALAGAO
5.4 COBERTURA

REMOGCAO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CALHA
ESTRUTURAL EM FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
5.4.1 939606 M2 97,97
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS
542 939607 M2 97,97
DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM,
COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE
543 939609 , - M2 97,97
CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E

ICAMENTO MANUAL VERTICAL

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
5.4.4 939610 M2 23,56
DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26),

5.4.5 939611 COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL | M? 29,75
VERTICAL
5.5 PINTURA
5.5.1 939612 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA M2 164,67

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO
552 939613 | MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), | M2 112,89
EXCLUSIVE SELADOR ACR{LICO

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM  SUPERFICIE DE
CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL,
553 939911 , , M2 56,50
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/ CORRIDA (PVA) -

CORREDOR

PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO
554 939615 | MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), | M? 112,89
EXCLUSIVE SELADOR ACRfLICO

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)
555 939633 DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE | M2 41,31
FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA, DUAS
5.5.6 939266 (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICACAO MANUAL, | M2 16,80
INCLUSIVE PREPARACAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO

5.6 DIVERSOS
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o1 030503 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE Mz ila
o INSTALACAO, FERRAGENS EM LATAO CROMADO E ACESSORIOS ’

5.7 AGUA FRIA

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE UNID
5.7.1 939616 | TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 1,00
ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/ SAIDA DE AGUA ’

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
5.7.2 939617 M2 1,80
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE UNID
573 939618 VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 4,00
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO ’

74 93061 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, " S50
o AGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES ’

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO SOLDAVEL,
5.7.5 939620 , - M 4,60
AGUA FRIA, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES

576 939621 ED-50001 REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 32MM (1"), | UNID 500
o INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO . ’

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA,

INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO, UNID

5.7.7 939551 VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO 4,00
DE LIGACAO DE LATAO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE |
ASSENTO

5.8 FECHAMENTO

FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTECAO DE JANELA,
5.8.1 939274 . M2 27,00
INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSORIOS

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)

582 939594 | DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE | M2 27,00
FUNDO ANTICORROSIVO
5.9 INSTALACOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
so.1 939275 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO | UNID 1.00
o TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E |. ’

INSTALACAO. AF _10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO | UNID
59.2 939276 . 2,00
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2020

503 038370 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - | UNID 200
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 . ’
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novo comeco, uma nova historia

S04 038371 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - | UNID 100
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ) ’

o5 038372 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - |UNID 100
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ) ’

S0 038373 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - |UNID 200
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ) ’

07 038374 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - |UNID 400
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ) ’

sos 038375 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -|UNID 200
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ) ’

99 938376 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - |UNID 500
5.9. 7 - >
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 .

<010 038377 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, | UNID 200
o FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS ) ’

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 UNID
5.9.11 938378 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 ’

o1 03837 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W | UNID 2100
o - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 ) ’

INTERRUPTOR SIMPLES (I MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 UNID
59.13 938380 | A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 7,00
AF_03/2023 ’

014 038381 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE | UNID 100
o E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 } ’

sols 038352 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE | UNID 17,00
o E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ) ’

ol 038383 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE | UNID 12.00
o E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ) ’

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - | UNID
59.17 932474 - 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 .

ol 930505 REFLTOR LED 200 W HOLOFORTE LUMINOSIDADE 18000LM, BIVOLT, IP66, | UNID 13.00
o TEMPERATURA 6500, TAMANHO 27,7 X L 20,3 X A 8,4 CM. ) ’

REFLOETOR LED 400 W, BIVOLT, IP66, TEMPERATURA 6500 K. UNID
5.9.19 939597 | LUMINOSIDADE 36000 CERTIFICADO LM-80 BIVOLT IP66 IRC>80. TAMANHO 8,00
281 XL 63 X A 90MM. '

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E ONID
5.9.20 938386 | PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00
AF_03/2023 ’
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comeco, uma nova historia

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T UNID
59.21 938387 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 7,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UNID
5.9.22 938388 | BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 6,00
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 ’

02 03835 CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, | UNID 600,00
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 | . ’

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
5.9.24 938390 ~ M 800,00
CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
5.9.25 938391 N M 400,00
CIRCUITOS TERMINALIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
5.9.26 938392 N M 400,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
5.9.27 938393 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | M 100,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
5.9.28 939284 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E | M 200,00
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
5.9.29 939283 ~ M 200,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

6 PINTURA EXTERNA

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO
6.1 939282 | MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), | M? 718,58
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO

PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO
6.2 939622 | MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), | M2 28,92
EXCLUSIVE SELADOR ACR{LICO

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM  SUPERFICIE DE
CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL,

6.3 939280 ] . M2 125,95
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/ CORRIDA (PVA) -
CORREDOR

7 AREA EXTERNA

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM
TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NiVEL
7.1 939277 M2 42,00
ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO,

ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

75 939278 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE- MOLDADA, MFC- | 3, 28,00
01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA,
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INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO (EMCACAMBA)

73 939279 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA M 420
. COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme

Decreto Municipal n° 3370 de 04 de abril de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia de contratacdo ¢ de 05 (cinco) meses, contados da assinatura do

contrato nos termos do art.105 da Lei Federal 14.133/2021.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE:

A presente contratagdo tem por finalidade atender a necessidade da Reforma do Poliesportivo
da Comunidade da Antinha. A necessidade decorre do estado de deterioragdo da estrutura atual,
que compromete a seguranga dos usudrios e inviabiliza a plena utilizagdo do espaco para
atividades esportivas, recreativas e sociais. A reforma visa garantir melhores condi¢des de uso,

promover a inclusdo social e fomentar a pratica esportiva entre os moradores da comunidade.

Ressalta-se ainda que a reforma ¢ essencial para atender as demandas da populagdo local por
espagos publicos de qualidade, assegurando o direito ao lazer, a convivéncia comunitéria € ao
desenvolvimento de atividades que contribuem para a melhoria da qualidade de vida. Além
disso, a interven¢do estd alinhada as diretrizes de politicas publicas voltadas a promog¢do do
esporte e da cidadania, sendo, portanto, uma agdo prioritaria para o fortalecimento do vinculo

comunitario e a prevencao de situagdes de vulnerabilidade social.

Além disso, a contratacdo de uma empresa especializada traz beneficios como a otimizagao de
recursos, a redugdo de custos a longo prazo e a garantia de um trabalho bem executado. Essa
medida visa atender as necessidades da populacdo, melhorando e promovendo o
desenvolvimento econdmico e social da regido e contribuindo para a qualidade de vida dos

cidaddos.

3. DOS PARAMETROS DA LICITACAO:

3.1 A execuc¢do da reforma do Poliesportivo, ¢ um servigo comum de engenharia,
visto que ela desempenha um papel essencial na gestdo de residuos solidos urbanos,
promovendo a separagdo, triagem e reaproveitamento de materiais reciclaveis, e incluindo
atender as exigéncias legais e ambientais impostas pelos 6rgaos de controle e fiscalizagdo ¢ a

garantia de conformidade com grrur‘}%’s S gg I%%gl%ngtag%%%sf
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3.2 A presente contratacdo se fara através de Procedimento Licitatorio, do tipo

Concorréncia, cujo critério de julgamento serd de menor preco global, que se adequa as
caracteristicas do objeto a ser contratado, permitindo uma ampla competitividade entre os
licitantes, de acordo com o inciso XXXVIII do art. 6° da Lei 14.133/21.

3.3 Poderdo participar do certame todos os interessados do ramo de atividade

pertinente ao objeto da contratacdo que preencherem as condi¢des de explicitas neste Projeto

Basico.

3.4 Nao serd permitida a participacdo de empresas em consoOrcios.

3.5 Sera vedada a participagdo de empresas na licitagdo, quando:

a)  Declaradas inidoneas por ato do Poder Publico, em quaisquer de seus o6rgados
descentralizados;

b)  Sob processo de faléncia ou concordata;

4. PRAZO PARA INiCIO DA OBRA
Os servicos contratados deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos, a partir da
assinatura da ordem de servigo. Os servigos contratados deverao ser concluidos em até 05

(cinco) meses corridos a contar da data de emissdo da assinatura da ordem de servigo.

5. REQUISITOS NECESSARIOS:
5.1.  Osrequisitos previstos no artigo 66, 68 e 69 da Lei 14.133/21, caso necessarios ao objeto

em questao.

5.2. Prova de registro e inscri¢do da licitante e de seu responsavel Técnico no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), ou ainda 6rgdo competente ao da categoria, da regido da sede da empresa, bom
como documento que comprove vinculo inscri¢do ou registro do licitante, junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, que comprove atividade

relacionada com o objeto;

5.3.  OBSERVACAO: No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico nio serem
registrados, inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverao

ser providenciados respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

@ www.perdizes.mg.gov.br
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5.4. Acomprovacdo de que o responsavel técnico pertence ao quadro permanente da empresa

deve ser comprovada da seguinte forma:

a) Apresentacao do contrato social, quando o responsavel técnico pertencer ao quadro societario
da empresa;

b) Apresentacao de copia da CTPS do responsavel técnico com a devida anotagdao de emprego
do licitante, ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido que comprove o emprego
na licitante;

c¢) Apresentacdo do Contrato de natureza privada que comprove o vinculo entre o responsavel

técnico e a licitante;

5.5. Comprovagao de capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s), devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servi¢os foram executados, acompanhados
das respectivas Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes conselhos,
comprovando que o(s) responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) obras com caracteristica
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado.

a-) Piso em concreto usinado convencional

b-) Aplicagdo de selante, mastique elastico, em junta de dilatagdo

c-) Pintura latex (PVA) em parede

d-) Pintura epoxi em piso

e-) Divisoria em granizo cinza, andorinha

f-) Revestimento com ceramica aplicado em parede

g-) Engradamento em madeira paraju ou equivalente, para telhas de fibrocimento

h-) Cobertura em telha de fibrocimento

i-) Refletor de led 400w

j-) Cabo de cobre flexivel isolado 16 mm?

5.6. Para atendimento a qualificagdo técnico-profissional, comprovagdo do licitante de
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel
superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es)
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde
os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is),

executado para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal estadual,
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municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante

(CNPIJ diferente), servigo(s) relativo(s) a:
a-) Piso em concreto usinado convencional — em quantidade igual ou superior a 234,13 m?
b-) Aplicacdo de selante, mastique elastico, em junta de dilatagdo — em quantidade igual ou
superior a 113,75 m
c-) Pintura latex (PVA) em parede — em quantidade igual ou superior a 286,1 m?
d-) Pintura epoxi em piso — em quantidade igual ou superior a 234,13 m?
e-) Divisoria em granizo cinza, andorinha — em quantidade igual ou superior a 16,2m?
f-) Revestimento com ceramica aplicado em parede — em quantidade igual ou superior a
63,03 m?
g-) Engradamento em madeira paraju ou equivalente, para telhas de fibrocimento — em
quantidade igual ou superior a 48,98 m?
h-) Cobertura em telha de fibrocimento — em quantidade igual ou superior a 48,98 m?
i-) Refletor de led 400w — em quantidade igual ou superior a 4 unid

Jj-) Cabo de cobre flexivel isolado 16 mm? — em quantidade igual ou superior a 200 m

5.7. A(s) certidao(0es) e/ou atestado(s) apresentados dever(3o) conter as seguintes
informacgoes basicas:

- Nome do contrato e do contratante:

- Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);

- Localizagao do servigo:

- Servico executados (discriminagdo e quantidades)

5.8.  O(s) atestado(s) ou certidao(des) que ndo atender(em) a todas as caracteristicas citadas

nas condig¢des acima, nao serdo considerados pela Comissao de Licitacao.

5.9. Quanto a disponibilidade de pessoal técnico-especializado deverd ser apresentado
declaracao formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a equipe

que executara os servigos objeto da licitagdo, assinada pelo representante legal da licitante.

5.10. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,

como comprovacao de qualifica¢do técnica, ambos serdo inabilitados.
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© Av. Gercino Coutinho, 20 - Centro - CEP 38170-000, Perdizes/MG



37 Perdizes

5.11. Declaragdo indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA do responsavel

técnico que acompanharé a execugao dos servigos de que trata o objeto.

6. CONDICOES DE EXECUCAO

6.1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servi¢os contratados no prazo maximo
de 5 (cinco) meses, contados da data de emissdo da Ordem de Servigo, que serd emitida pela
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos em até 5 (cinco) dias apos a data da

assinatura do Contrato.

6.2.  Caso haja necessidade de execugdo dos servigos aos sdbados, domingos e feriados por

necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

6.3. O CONTRATANTE ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,

subcontratados etc.

6.4. A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente os servicos, desde que haja
autorizacao formal do CONTRATANTE nos termos previsto no edital.

6.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela execugao dos servigos nao serd reduzida,
ou alterada, em decorréncia da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras e Servigos

Publicos do CONTRATANTE.

6.6. A execucdo de todos os servigos contratados obedecera as normas técnicas aplicaveis

aos projetos e a presente especificacao técnica prevista no edital e seus anexos.

6.7.  Osrepresentantes do CONTRATANTE e toda pessoa autorizada pelo mesmo terdo livre
acesso aos servigos € a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou
fabricados materiais e equipamentos relativos ao objeto contratado, ainda que nas dependéncias

da CONTRATADA.

6.8. Os servigos serdo considerados provisoriamente entregues, apds o término, por
completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo

CONTRATANTE. .
@ www.perdizes.mg.gov.br
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6.9. Os detalhes e especificagdes, bem como as planilhas constantes deste Projeto conterao

as informagdes necessarias a boa execugdo dos servigos e confeccdo da proposta.

6.10. O municipio poderd introduzir, durante a execug@o do Contrato, alteragdes para melhor

adequacdo técnica aos seus objetivos, nos projetos e especificagdes, nos termos da Lei.

6.11. Os materiais de colocados no local da execucdo dos servigos pela CONTRATADA
ficardo sob sua guarda e inteira responsabilidade, ndo sendo permitida sua retirada do local,

sendo em casos especiais e mediante autorizagao escrita do municipio.

6.12. A CONTRATADA cuidara para que a descarga, transporte horizontal e vertical dos
materiais se faca com regularidade, desimpedindo o passeio publico, salvo casos especificos

com prévia autorizagdo do municipio.

6.13. As multas e tarifas provenientes de autuagdes por 6rgaos publicos quanto ao depdsito

de materiais e equipamentos no passeio e via publica serdao de 6nus da CONTRATADA.

6.14. A CONTRATADA sera obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso, qualquer
por¢ao de servicos contratados que, a juizo comprovado da CONTRATANTE, ndo estiver de
acordo com o contrato, sem que isso interfira no prazo de execucgao dos servigos estabelecidos

neste Projeto Basico e no edital.

6.15. A CONTRATADA sera responsavel pela remocao de todos os entulhos e pela limpeza
adequada da area de execucgdo dos servigos. Caso haja necessidade, devera providenciar o
aluguel de cacambas para o descarte, sendo que tanto a remog¢ao quanto os custos com o aluguel

das cacambas ficardo a cargo da CONTRATADA.

6.16. Deverd ser observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades dos projetos
fornecidos pelo municipio, suas especificacdes e detalhes, a fim de que haja perfeita

concordancia na execugao dos servigos.

6.17. Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita, cimento e outros da

mesma natureza serdao depositados imediatamente para lgcal onde os servigos serao realizados.
www.perdizes.mg.gov.br
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7. VISTORIA PREVIA

7.1. A vistoria prévia ¢ facultativa, esta devera ser agendada antecipadamente junto a
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos pelo e-mail obras@perdizes.mg.gov.br,
tendo como termo a contar do primeiro dia util ao da publicagdo, estendendo-se até o dia util

anterior a data prevista para realizacao da sessao publica, no horario das 07h00min as 11h00Omin

e das 13h00min as 17h00min.

7.2. A vistoria prévia tem por finalidade que o proponente possa constatar as condi¢des de
execugao e particularidades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local, para que perceba
a realidade do cenario do empreendimento, suas peculiaridades, grau de dificuldade,
quantitativos, etc., tendo condi¢des de formar um conceito sobre os servigos como um todo e
apresentando um preco justo em sua proposta ndo havendo dessa forma alegagdes futuras de

desconhecimento das condi¢des de execucao dos servicos objeto deste Edital.
7.3.  Nao sera aceita vistoria sem o respectivo agendamento.

7.4. A Vistoria Prévia deverd ser feita por representante da empresa, devidamente

credenciado e identificado para tal ato.

7.5. Podera ser apresentar declaragdo formal assinada por responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do local de execucdo da

contratacdo em caso de dispensa da vistoria prévia.

7.6.  Alegacgdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado nao serao

consideradas para reclamagoes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execucao.

8. DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

8.1. O(A) CONTRATADO(A) devera indicar 1(um) responsavel, para a obra (para esclarecer
davidas ou lidar com imprevistos quando surgirem) e pela entrega dos materiais dentro dos
parametros, em conformidade com as normas legais e regulamentares e seguindo as

recomendagdes pela boa técnica.

9. CRITERIOS DE ACEITA@ILIDAF!)E%DQ };lgl(g)ol’ STA:
WWW, izes.mg.gov.br
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Nao ha necessidade de critérios especificos para aceitabilidade da proposta, a ndo ser os

especificados no edital.

10. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:

10.1. A Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os Publicos ndo aceitara ou recebera qualquer
servico com atraso, defeitos ou imperfeigdes, em desacordo com as especificagdes e condigdes
constantes do edital ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao
objeto, cabendo 8 CONTRATADA efetuar os reparos necessarios em prazo a ser determinado,

sem direito a indenizagdo, sob pena de aplicagcdo de sangdes previstas e/ou rescisdo contratual.

10.2. O fiscal do contrato designado pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

0 objeto de forma provisoria e definitivamente, mediante atestacao.

10.3. O servigo devera atender aos padrdes minimos de qualidade e seguranca exigidos no
objeto, em conformidade com a legislagdo especifica aplicavel e o Cdodigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8078/90), sendo que os itens considerados inadequados ou que nao
atenderem as exigibilidades, ndo serdo aceitos e o pagamento ficara suspenso, até sua

regularizacdo de forma integral;

10.4. Entende-se por produto/servico inadequado, aquele que apresentar-se: com inferior
qualidade fora das determinagdes legais, em desacordo com as especificagdes constantes na
relagdo de itens do Edital e Projeto Basico, deterioragdes, diferentes das propostas apresentadas,
com embalagens defeituosas, perfuradas, especificacdes e marcas diferentes do exigido e

ofertado;

10.5. Para a entrega, o (a) CONTRATADO (A) devera providenciar transporte adequado
visando manter a integridade fisica do objeto, evitar acidentes e danos contra terceiros e vias

publicas.

11. DO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO, DE EXECUCAO E DA
PRORROGACAO

11.1. O contrato tera vigéncia a partir da data de sua assinatura vigorando por 05 (cinco)

meses consecutivos, facultando-se ao (a) CONTRATANTE rescindi-lo a qualquer época, nas
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hipoteses legais contidas no estatuto licitatorio, mediante aviso por escrito com antecedéncia

de 30 (trinta) dias, isento de indenizag¢ao de qualquer natureza.

11.2. O contrato podera ser prorrogado se isto interessar as partes contratantes, nos termos do

art. 107 da Lei n® 14.133/21.

12. GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO:

12.1.  Para assinar o contrato, devera o Licitante vencedor prestar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacdo, com validade
durante a execugdo do contrato e 01 (um) més apos o termo da vigéncia contratual, devendo ser

renovada a cada prorrogacao.

12.2. A caucdo inicial sera reforgada durante a execugao dos servigos contratados, de forma
a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais

aditivos e reajustamentos se houver).

12.3. A garantia e seus reforcos poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades:
a) Caug¢do em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) Seguro garantia;

c¢) Carta de fianga bancéria.

12.4. No caso de fianga bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um
banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogagado, por toda a duragao do contrato, independente de notificagao do
Municipio de Perdizes, sob pena de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragao
do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caucao ser feita pelo prazo

contratual.

12.5. No caso da opcdo pelo seguro garantia o mesmo serd feito mediante entrega da
competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, € em nome do Municipio
de Perdizes, e somente serd aceita se cobrir e assegurar:

(1) o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

(2) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato; e
¢ @ www.perdizes.mg.gov.br
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(3) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragio a CONTRATADA pelo prazo
da duragao do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a
duragdo do contrato, independente de notificagdo do Municipio de Perdizes, sob pena de

rescisdo contratual.

12.6. No caso de opcao por Titulos da Divida Publica, estes deverao estar acompanhados de
laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual estd informard sobre a

exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, condi¢des de resgate.

12.7. No caso de opg¢do por caucdo em dinheiro, o interessado deverd procurar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal de Perdizes, situada na Avenida Gercino Coutinho n° 20, CEP. 38.170-

000, Centro, Perdizes-MG, para obter instru¢des de como efetud-la.

12.8. A garantia prestada pela CONTRATADA, qualquer que seja a modalidade escolhida,
assegurara o pagamento de:
(1) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
(2) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
(3) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragcio a CONTRATADA e
(4) obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela

CONTRATADA, quando couber.

12.9. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Municipio de Perdizes com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a

CONTRATADA.

12.10. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderd ser executada total ou
parcialmente, para fins de ressarcimento, indenizagdo inclusive a terceiros e pagamento de

multas contratuais de qualquer natureza.

12.11. A garantia quando prestada em dinheiro pela CONTRATADA lhe sera restituida ou
liberada apos o Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) e somente apds a comprovagao que a
empresa cumpriu com todas as obrigagdes contratuais e desde que ndo haja no plano

administrativo, pendéncia de q%lq‘lnller regé%n%%ﬁ% g géasbrelativas.
WW. 1Zes. L0oVv.Dr
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12.12. As modalidades de seguro garantiam e de fianca bancaria ndo podem trazer clausulas
restritivas do uso da garantia e nem de limitagdes de prazo para comunicado de sinistro, se for

0 Caso.

12.13. O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente imediatamente apos a execugdo, uma
vez verificada a execucao satisfatoria dos servigos, mediante termo de recebimento definitivo,

ou recibo, firmado pelo fiscal do contrato.

12.14. A empresa € obrigada a reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em
parte o objeto que conter defeitos ou incorre¢des, devidamente apontadas pelo fiscal do contrato
antes da realizagdo do servigo, bem como substituir mao de obra que se mostre desqualificada
para a prestagdo do servico cumprida imediatamente, apds a notificagdo, sob pena de aplicacao

das sang¢des previstas no edital e na Lei.

12.15. Os servicos deverdo ser executados com base nos parametros minimos definidos na

especificagdo e leis/normas vigentes.

12.16. O (A) CONTRATADO (A) devera realizar a execucao do objeto deste projeto em

conformidade com a planilha e os itens deste Projeto Basico.

12.17. O (A) CONTRATADO (A) devera manter, durante a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, as condi¢des de habilitacdo e

qualificacdo exigidas no certame licitatorio.

13. LOCAL DE EXECUCAO:

13.1. Todos os itens citados acima e o servigo a ser executado deverdo ser entregues no
Poliesportivo da Antinha (Latitude: -19.331622°, Longitude: -47.005940°) onde serdao
destinados as respectivas obras, para mais informagdes a Secretaria requisitante fornecera os

detalhes necessarios.

14. EXPECTATIVA DE QUANTIDADES, ESTIMATIVA DE PRECOS E

DISPONIBILIDADE ORCA%ENTAIF}JF%'E(EEE\;%E EIRA PARA A DESPESA:
WWW, izes.mg.gov.br
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- PRECO PRECO
CODIGO ¢ ¢ PRECO
ITEM DO DESCRICAO UNID. | QTD. UNIT. UNIT.
TOTAL
SRS (S/BDI) | (C/BDI)
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA RS RS
1.1 939915 | COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE | M? 6,48 RS
502,02 647,606 4.196,486
MADEIRA. AF_03/2022_PS
2 QUADRA
2.1 DEMOLICAO PISO DA QUADRA
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE RS RS RS
2.1.1 938309 | FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM | M3 46,83
116,89 150,7881 7.061,407
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM RS RS RS
212 932944 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / | M? 46,83
9,33 12,0357 563,632
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
2.2 PISO
PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM
DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA
TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, R$ R$ R$
22.1 938310 M2 468,27
ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 135,66 175,0014 81.947,906
LANCAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA
DE DILATACAO
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM RS RS RS
222 939220 | ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, | m 319,50
1,63 2,1027 671,813
EXCLUSIVE SELANTE
APLICACAO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM
JUNTA DE DILACAO, DIMENSAO (20X10) MM, FATOR R$ R$ R$
223 939221 m 319,50
DE FORMA 1:22, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE 38,91 50,1939 16.036,951
PROFUNDIDADE
2.3 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM RS RS RS
23.1 938311 (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE |M? 34,92
83,97 108,3213 3.782,580
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM RS RS RS
232 938312 COLHER DE PEDREIRO. | M2 69,84
4,83 6,2307 435,152
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, R$ RS RS
233 938313 M2 69,84
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 32,65 42,1185 2.941,556
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
2.4 GUARDA-CORPO
GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM
TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 2", R$ R$
24.1 938314 M 26,00 RS
ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA 683,88 882,2052 22.937,335
(1.1/4"X3/16") E DIVISAO VERTICAL EM BARRA
CHATA (1.1/2"X3/16"), EXCLUSIVE PINTURA
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM
ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, COM RS RS RS
24.2. 938318 N R M2 28,60
APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO 33,76 43,5504 1.245,541
DE FUNDO ANTICORROSIVO
2.5 PINTURA
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO RS RS RS
2.5.1 935909 M2 536,00
DE TINTA 3,16 4,0764 2.184,950
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA RS RS RS
252 938315 PARA REMOCAO DE TINTA E/OU FUNDO | M3 19,09
5,38 6,9402 132,488
ANTICORROSIVA
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE R$ R$ RS
253 938316 . ] M2 572,20
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA 15,86 20,4594 11.706,869
(PVA)
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIE
DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, COM RS RS -
2.5.4 938317 APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR | M2 69,03
. ) 18,83 24,2907 1.676,787
ACRILICO E MASSA ACRILICA/ CORRIDA (PVA) -
CORREDOR
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM
ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, COM RS R$ R$
2.5.5 939575 N o wme 55,54
APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO 33,76 43,5504 2.418,789
DE FUNDO ANTICORROSIVO
PINTURA EPOXI EM FAIXAS DE DEMARCACAO DE RS RS RS
2.5.6 938319 PISO, LARGURA DE 5 CM, DUAS (2) DEMAOS, COM | M 212,10
~ 15,81 20,3949 4.325,758
APLICACAO MANUAL
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PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, COM
APLICACAO MANUAL INCLUSIVE UMA (1) DEMAO RS RS R$
257 939576 ] - . M2 468,27
DE PRIMER EPOXI E PREPARACAO DA SUPERFICIE, 106,42 137,2818 64.284,948
ESP. 4MM, COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM RS RS RS
2.5.8 938321 PASSEIO/SUPERFICIE ~ CIMENTADA, DUAS (2) | M? 105,30
N - 12,93 16,6797 1.756,372
DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL
2.6 DIVERSOS
REDE PROTECAO (QUADRA FUTSAL) FIO 4,0MM
POLIETILENO (NYLON) VIRGEM MALHA 10X10 CM - RS RS RS
2.6.1 939577 N M2 111,80
COM INSTALACAO NO LOCAL - 1 LATERAL 21,90 28,2510 3.158,462
4,30X34,60 - 1 FUNDO 4,30 X 18,20
TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE
ACO, DIAMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, RS RS RS
262 939578 ALTURA 200CM, | UNID. 1,00
3.183,87 4.107,1923 4.107,192
INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
PINTURA
POSTE DE VOLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM
REDE, EM TUBO DE ACO, DIAMETRO DE 3", TIPO R$ RS RS
2.6.3 939579 , UNID 1,00
TELESCOPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO 1.721,94 2.221,3026 2.221,303
ANTICORROSIVO E PINTURA.
3 ARQUIBANCADA
3.1 PINTURA
N RS R$ RS
3.1.1 939628 LIXAMENTO MANUAL PARA REMOCAO DE TINTA | M? 101,70
3,16 4,0764 414,570
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, RS RS R$
3.1.2 938323 . M3 3,05
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 738,32 952,4328 2.904,920
AF_08/2019.
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIE
DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, COM RS RS RS
3.13 939598 APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR | M2 101,70
. ) 18,83 24,2907 2.470,364
ACRILICO E MASSA ACRILICA/ CORRIDA (PVA) -
CORREDOR
4 VESTIARIOS/PALCO
4.1 DEMOLICAO
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS R$ RS
4.1.1 938325 M2 67,08
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 12,35 15,9315 1.068,685
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU RS RS RS
412 933985 M2 124,08
LADRILHO 17,23 22,2267 2.757,889
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
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EMPILHAMENTO,

EXCLUSIVE  DEMOLICAO DE CONTRAPISO,
TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

4.2 REVESTIMENTO PAREDE E TETO

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, R$ R$ RS
4.2.1 939599 M2 67,08
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 32,65 42,1185 2.825,309

MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
422 939600 COLHER DE PEDREIRO. | M? 67,08
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

RS R$ RS
4,83 6,2307 417,955

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM
PAREDE,

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO /
423 933901 EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA | M2 140,10
ATE 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA,  INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

RS RS RS
71,45 92,1705 12.913,087

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM
PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, RS RS RS
424 936718 N ~ i M2 45,37
PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, 78,04 100,6716 4.567,471
PEI 1V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

4.3 COBERTURA

REMOGCAO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA
TELHA TIPO CALHA ESTRUTURAL EM
FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, R$ R$ RS
43.1 938329 M2 67,95
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 11,64 15,0156 1.020,310
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU
432 939629 EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO | M? 67,95
ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS

RS RS RS
71,35 92,0415 6.254,220

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO
ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO
TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE R$ R$ RS
433 938331 M2 72,29
CUMEEIRA E  ENGRADAMENTO, INCLUSIVE 50,38 64,9902 4.698,142
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO MANUAL

VERTICAL
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CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-

R$ RS RS
43.4 938332 26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE | M 22,65
43,06 55,5474 1.258,149
ICAMENTO MANUAL VERTICAL
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, RS RS RS
435 938333 ESP. 0,5MM ( GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE | M 28,35
28,84 37,2036 1.054,722
20CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
4.4 ESQUADRIAS
JANELA EM ALUMINIO FIXA COMPLETA, LINHA
25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO R$ R$ RS
441 939590 M2 7,20
NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM E 588,46 759,1134 5.465,617
INSTALACAO
ALCAPAO  (60X60)CM COM  QUADRO DE
CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8", TAMPA EM RS RS RS
442 939235 CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA N°18 | UNL 2,00
341,96 441,1284 882,257
VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E
PINTURA ANTICORROSIVA
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - RS RS RS
443 939630 | FORNECIMENTO E | M2 14,40
. 844,00 1.088,7600 15.678,144
INSTALACAO. AF_12/2019
M2 844,00
45 PINTURA

PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS,

COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) R$ RS RS
45.1 938335 _ M2 67,08
DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE 40,49 52,2321 3.503,729
SELADOR ACRILICO
4.6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE
1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA,

, RS RS RS
46.1 939914 | EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, | UNID. | 2,00
- , 891,69 | 11502801 | 2.300,560
EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/ SAIDA DE
AGUA
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 s s s
462 932481 | CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 | M? 3,24
390,69 | 5039901 1,632,928
MM
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO
OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE s s s
463 939632 | METAL COM |UNID. | 6,00
i 45154 | 5824866 3.494,920
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO
COPO COM ACABAMENTO CROMADO
REMOCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, RS RS RS
4.6:4 939237 Ipla,  VASO  SANITARIO, TANQUE), com |UNID- | 400 | 577404 230962

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
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EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL.
BACIA  SANITARIA  (VASO) DE  LOUCA
CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO, RS RS RS
4.6.5 939238 | VALVULA DE DESCARGA METALICA COM | UNID. 6,00
i 953,84 1.230,4536 7.382,722
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAO DE
LATAO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ASSENTO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RS RS RS
4.6.4 932373 RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), | M 1522
N 35,48 45,7692 696,607
INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RS RS RS
4.6.5 938338 | RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (1") , | M 9,72
. 30,00 38,7000 376,164
INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RS RS RS
4.6.6 939241 RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , | M 4,00
. 23,28 30,0312 120,125
INCLUSIVE CONEXOES.
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN RS RS RS
4.6.7 938366 |32MM  (1"), INCLUSIVE  VOLANTE  PARA | UNID 4,00
44,86 57,8694 231,478
ACIONAMENTO
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2"
(PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN RS R$ RS
468 939243 _ | UNID 4,00
42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO 160,77 207,3933 829,573
POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 1/2"
(PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN RS R$ RS
4.6.9 939244 _ | UNID 4,00
15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO 95,69 123,4401 493,760
POPULAR) E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RS RS RS
4.6.10 939245 RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM | M 9,00
. 23,46 30,2634 272,371
(1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RS RS RS
4.6.11 939246 | RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM | M 5,30
) 29,05 37,4745 198,615
(2"), INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RS RS RS
4.6.12 939247 | RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM | M 30,20
~ 33,64 43,3956 1.310,547
(4"), INCLUSIVE CONEXOES
4.7 DIVERSOS
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DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.
4.7.1 939592 3CM, INCLUSIVE INSTALAGAO, FERRAGENS EM | M? 32,40
LATAO CROMADO E ACESSORIOS

R$ RS RS
677,58 874,0782 28.320,134

5 LANCHONETE/BANHEIROS

5.1 DEMOLICAO

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS RS RS
5.1.1 939601 M2 19,44
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 12,35 15,9315 309,708

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU
LADRILHO

HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
5.1.2 939602 | EMPILHAMENTO, M2 106,17
EXCLUSIVE DEMOLICAO DE  CONTRAPISO,
TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO.

RS RS RS
17,23 22,2267 2.359,809

5.2 PAREDES E PAINEIS

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, RS RS RS
5.2.1 939603 M2 19,44
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 32,65 42,1185 818,784

MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
522 939604 COLHER DE PEDREIRO. | M? 19,44
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

RS R$ RS
4,83 6,2307 121,125

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM
PAREDE,

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
523 939605 INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA | M2 126,06
PECA ATE 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

RS R$ RS
71,45 92,1705 11.619,013

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM
PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, R$ RS RS
524 939254 - N i M2 33,69
PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, 78,04 100,6716 3.391,626
PEI 1V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

53 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA

(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, RS RS RS

UNL 5,00
ESPESSURA DE 1.159,08 | 1.4952132 7.476,066

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM

5.3.1 939255
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EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - RS RS RS
532 939913 FORNECIMENTO E | M2 5,76
N 844,00 1.088,7600 6.271,258
INSTALACAO. AF_12/2019
M2 844,00
JANELA EM ALUMINIO FIXA COMPLETA, LINHA
25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO RS RS RS
5.3.3 939624 M2 1,20
NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM E 588,46 759,1134 910,936
INSTALACAO
5.4 COBERTURA
REMOCAO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA
TELHA  TIPO CALHA  ESTRUTURAL EM
FIBROCIMENTO, COM  REAPROVEITAMENTO, RS RS RS
5.4.1 939606 M2 97,97
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 11,64 15,0156 1.471,078
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU RS RS RS
542 939607 EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO | M2 97,97
71,35 92,0415 9.017,306
ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO
ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO
TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE RS RS RS
543 939609 M2 97,97
CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE 50,38 64,9902 6.367,090
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO MANUAL
VERTICAL
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG- RS RS RS
5.4.4 939610 26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE | M2 23,56
43,06 55,5474 1.308,697
ICAMENTO MANUAL VERTICAL
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, RS RS RS
545 939611 ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE | M2 29,75
28,84 37,2036 1.106,807
20CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
55 PINTURA
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO RS R$ RS
5.5.1 939612 M2 164,67
DE TINTA 3,16 4,0764 671,261
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE RS RS RS
552 939613 N M2 112,89
UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), 29,05 37,4745 4.230,496
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIE RS RS RS
5.5.3 939911 X M2 56,50
DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, COM 18.83 242907 1.372.425
APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR
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ACRILICO E MASSA ACRILICA/ CORRIDA (PVA) -
CORREDOR
PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS,
COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) R$ RS RS
554 939615 N M2 112,89
DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE 40,49 52,2321 5.896,482
SELADOR ACRILICO
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM
ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, COM R$ RS RS
555 939633 N o me 41,31
APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO 33,76 43,5504 1.799,067
DE FUNDO ANTICORROSIVO
PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM
SUPERFICIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, RS RS RS
55.6 939266 | ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICACAO | M2 16,80
N . 27,09 34,9461 587,095
MANUAL, INCLUSIVE PREPARACAO DA SUPERFICIE
COM LIXAMENTO
5.6 DIVERSOS
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. RS RS RS
5.6.1 939593 | 3CM, INCLUSIVE INSTALACAO, FERRAGENS EM |M? 4,14
N . 677,58 874,0782 3.618,684
LATAO CROMADO E ACESSORIOS
5.7 AGUA FRIA
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE
1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, RS RS RS
5.7.1 939616 | EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, | UNID. 1,00
R , 891,69 1.150,2801 1.150,280
EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/ SAIDA DE
AGUA
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 RS RS RS
572 939617 | CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 | M2 1,80
390,69 503,9901 907,182
MM
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO
OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE R$ RS RS
573 939618 N UNID. 4,00
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE 451,54 582,4866 2.329,946
METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RS RS RS
574 939619 | RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), | M 5,50
i 35,48 45,7692 251,731
INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RS - RS
575 939620 RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (1"), | M 4,60
. 30,00 38,7000 178,020
INCLUSIVE CONEXOES
ED-50001 REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC RS RS RS
5.7.6 939621 SOLDAVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE VOLANTE | UNID. 2,00
44,86 57,8694 115,739
PARA ACIONAMENTO
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BACIA  SANITARIA  (VASO) DE  LOUCA
CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO, RS RS RS
5.7.7 939551 VALVULA DE DESCARGA METALICA COM | UNID. 4,00
B 953,84 1.230,4536 4.921,814
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAO DE
LATAO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ASSENTO
5.8 FECHAMENTO
FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA RS RS RS
5.8.1 939274 | PROTECAO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO | M2 27,00
, 384,06 495,4374 13.376,810
E ACESSORIOS
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM
ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, COM R$ R$ RS
5.8.2 939594 N Cowe 27,00
APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO 33,76 43,5504 1.175,861
DE FUNDO ANTICORROSIVO
5.9 INSTALACOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM RS RS RS
59.1 939275 | BARRAMENTO UNID. 1,00
) 397,70 513,0330 513,033
TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
RS R$ RS
592 939276 | BARRAMENTO UNID. 2,00
. 547,05 705,6945 1.411,389
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE RS RS RS
5.9.3 938370 | NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID. 2,00
15,30 19,7370 39,474
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE RS RS RS
594 938371 NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID. 1,00
26,66 34,3914 34,391
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE RS RS RS
595 938372 | NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID. 1,00
72,43 93,4347 93,435
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE RS RS RS
5.9.6 938373 | NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID. 2,00
75,41 92,2790 184,558
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE RS RS RS
5.9.7 938374 | NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID. 4,00
78,95 101,8455 407,382
AF_10/2020
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DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE RS RS RS
5.9.8 938375 | NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID. 2,00
83,34 107,5086 215,017
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE RS RS RS
5.9.9 938376 | NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID. 2,00
90,38 116,5902 233,180
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE RS RS RS
5.9.10 938377 | NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, | UNID. 2,00
] 50,20 64,7580 129,516
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM R$ R$ RS
5.9.11 938378 UNID. 8,00
REATOR - 108,34 139,7586 1.118,069
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE RS RS RS
5.9.12 938379 SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E | UNID. 21,00
N 31,64 40,8156 857,128
INSTALACAO. AF_09/2024
INTERRUPTOR SIMPLES (I MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO R$ R$ RS
5.9.13 938380 UNID. 7,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 53,15 68,5635 479,945
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, RS RS RS
5.9.14 938381 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UNID. 4,00
- 48,08 62,0232 248,093
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 RS RS RS
5.9.15 938382 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO | UNID. 17,00
R 34,77 44,8533 762,506
E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 20 RS RS RS
5.9.16 938383 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO | UNID. 12,00
~ 39,05 50,3745 604,494
E INSTALACAO. AF_03/2023
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, RS RS RS
5.9.17 932474 | TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID. 4,00
103,37 133,3473 533,390
AF_01/2020
REFLTOR LED 200 W HOLOFORTE LUMINOSIDADE RS RS RS
5.9.18 939595 18000LM, BIVOLT, IP66, TEMPERATURA 6500, | UNID. 13,00
155,80 200,9820 2.612,766
TAMANHO 27,7 X L 20,3 X A 8,4 CM.
REFLOETOR LED 400 W, BIVOLT, IP66,
TEMPERATURA 6500 K. LUMINOSIDADE 36000 R$ R$ RS
5.9.19 939597 UNID. 8,00
CERTIFICADO LM-80 BIVOLT IP66 IRC>80. TAMANHO 308,75 398,2875 3.186,300
281 X L 63 X A 90MM.
; RS R$ R$
5.9.20 938386 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, | yNID. 1.00
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 63,66 82,1214 82,121
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INSTALACAO.
AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (I MODULO) COM 2
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO RS RS RS
5921 938387 UNID. | 7,00
SUPORTE E PLACA ; 75,12 96,9048 678,334
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO RS RS RS
5.9.22 938388 N UNID. | 6,00
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 410,26 529,2354 3.175412
AF_12/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI- s s s
5.9.23 938389 | CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | UNID. | 600,00
R 447 5,7663 3.459,780
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI- s s as
5.9.24 938390 | CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M 800,00
N 7,36 9,4944 7,595,520
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI- s s as
5.9.25 938391 | CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M 400,00
N 10,37 13,3773 5.350,920
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI- s s as
5.9.26 938392 | CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M 400,00
N 25,92 33,4368 13.374,720
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50
(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO s R 2
5.9.27 938393 | DE ENERGIA | M 100,00
] X 8,20 10,5780 1.057,800
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 122021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, RS RS RS
5.9.28 939284 M 200,00
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 9,10 11,7390 2,347,800
INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI- s s s
5.9.29 939283 | CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M 200,00
N 5,01 6,4629 1,292,580
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
6 PINTURA EXTERNA
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE RS RS RS
6.1 939282 N M2 718,58
UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), 29,05 37,4745 26.928,426
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
. R RS RS RS
62 939622 | PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, | pp2 28,9
COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) 40.49 32,2321 1.510,552

@ www.perdizes.mg.gov.br

© Av. Gercino Coutinho, 20 - Centro - CEP 38170-000, Perdizes/MG



37 Perdizes

1eC0O, Uma novar

DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIE
DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, COM
6.3 939280 APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR | M? 125,95
ACRILICO E MASSA ACRILICA/ CORRIDA (PVA) -
CORREDOR

RS RS RS
18,83 24,2907 3.059,414

7 AREA EXTERNA

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM
DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA
TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NiVEL ZERO, R$ R$ RS
7.1 939277 M2 42,00
ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 135,66 175,0014 7.350,059
LANCAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA

DE DILATACAO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE- MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG,
DIMENSOES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, R$ R$ RS
72 939278 N M 28,00
INCLUSIVE =~ ESCAVACAO, APILOAMENTO E 76,09 98,1561 2.748,371
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EMCACAMBA)

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
73 939279 FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM | M? 4,20
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

R$ R$ RS
116,89 150,7881 633,310

14.1. A Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos elaborou planilha orcamentéria
dos servicos e materiais, utilizando-se dos precos da tabela referencial de acordo com a
SETOP més de referéncia dezembro de 2024 e SINAP més de referéncia dezembro de
2024, tendo apurado o valor de RS 547.282.664 (Quinhentos e quarenta e sete mil

duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

14.2. A Metodologia usada para levantamento de custos foi de acordo com o § 2°, inciso I do
artigo 23 da Lei 14.133/21. Justifica-se o uso dessa metodologia, por se tratar de um servigo
para contratacao de obras e servigos de engenharia assim asseguramos que o levantamento de
custos seja realizado de forma consistente e padronizada, facilitando a tomada de decisdes e
promovendo a integridade e imparcialidade no processo de contratagdo. Dessa forma, ao seguir
as diretrizes legais estabelecidas, garantimos a conformidade com os principios de legalidade,

moralidade, impessoalidade, eficiéncia e economicidade na gestdo dos recursos publicos.
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15. DADOTACAO ORCAMENTARIA
15.1. A dotagdo or¢amentaria destinada a apropriagdo do objeto licitado esta prevista na Lei
Orcamentaria para o exercicio do ano 2025 e indicada no processo pela drea competente da

Prefeitura, discriminada na seguinte dotacdo or¢amentaria:

UNIDADE | CLASSIFICACAO DESCRICAO FICHA
02.21.01 27.811.0057.1.0022.449051 | OBRAS E INSTALACOES 1614

16. TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

16.1. Ao considerar concluidos os servigos a contratada solicitara a Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Publicos, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de
recebimento provisorio dos servigos. O recebimento dar-se-a pelo Contratante, através
de vistoria conjunta realizada por engenheiro civil da empresa e pela fiscalizagdo da

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.

16.2. No Termo de Recebimento Provisorio serdo registradas eventuais pendéncias
constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas ndo

impeg¢am a sua utilizagdo imediata.

16.3. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizagdo imediata e plena dos servigos
executados, o Termo de Recebimento Provisorio s6 serd firmado apds a solucdo completa e

definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela fiscalizagdo do Contratante;

16.4. Decorridos, no maximo, 30 (trinta) dias do recebimento provisoério, e atendidas todas as
exigéncias contratuais, serd emitido o termo de recebimento definitivo da obra, através de
vistoria executada por profissional habilitado ou pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Publicos designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas

partes.

16.5. O responsavel pelo recebimento ficard a cargo do gestor ou secretdrio da Secretaria de

Obras e Servigos Publicos, ou em sua falta outro que o Municipio de Perdizes indicar.

. Sr. Pedro Luis de Andrade, Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
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17. DA GESTAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:

17.1. A Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Publicos, serd competente para receber,
autorizar, supervisionar, conferir e acompanhar a execugao do objeto desta licitagao de acordo
com as atribui¢cdes do Decreto Municipal 3.210/2022, através do servidor publico designado

abaixo:
o Sra. Amanda Cristina Duarte, Engenheira Civil - CREA-MG 245.035/D.

16.2. Nos termos do art. 117 Lei n°® 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal n°® 3.210/2022,
sera designado representante para fiscalizar o recebimento do objeto, o servidor publico
designado abaixo:
o Sr. Ricardo Henrique da Silva Soares, Engenheiro Civil — CREA-MG
255.213/D.

16.3. A fiscalizagdo de que trata estes itens nao exclui nem reduz a responsabilidade do (a)
CONTRATADO (A), inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com

o art. 120 da Lei n°® 14.133/21.

16.4. O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para

as providéncias cabiveis.

18. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:
18.1. A Contratada obterda pagamentos somente referentes aos servicos efetivamente
executados, conforme medicdes efetuadas pela fiscalizacio da CONTRATANTE e

obedecera ao procedimento a ser definido no edital, quanto ao prazo e forma.

18.2. A medi¢ao dos servicos serd mensal, apds apuracdo dos quantitativos executados.

Somente serd medido o servico executado, observadas as respectivas especificacdes e pregos
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de planilha. Mediante autorizacdo expressa do municipio, podera haver medi¢des e os

respectivos pagamentos em intervalo menor.

18.3. O item relativo & Administragdo Local serd medido em valor proporcional a cada
medicao de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante

da Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios.

18.4. Nao serd devido pagamento da despesa relativa a Administragdo Local, sobre os itens

Mobilizagao / Desmobilizacao e Instalagdo do canteiro de Obra.

18.5. O valor a (Io) da Administracdo Local a ser pago em cada medigdo serd calculado da

seguinte forma:

AL

AL (mensal) = Ve T AL x valor da medicao dos servigos executados no més

AL (mensal) — Valor a ser pago em cada medi¢ao mensal;

AL — Valor total da verba Administragao Local constante do Quadro de Quantidades e Precos
Unitarios;

VC — Valor inicial do contrato (Io) menos os valores relativos a Mobilizagdo/Desmobilizacao

e Instalagdo e Manutengao do canteiro de obra (se houverem).

18.6. Em caso de adiamento que implique em aumento de valor contratual ou prorrogacao de
prazo, nao haverd alteragdo no valor definido na Planilha de Quantitativos e Pre¢os Unitérios

para o item Administragao Local.

18.7. Quando ocorrer execucdo total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos
definidos inicialmente ou restar residuo, sera devido o pagamento total da verba remanescente

na medi¢ao final.

18.8. Em caso de medigdo zero, ou paralisa¢do da obra, ndo serd devido nenhum pagamento

relativo a Administracao Local.

18.9. Do reajuste do contrato:
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18.9.1. Os indices utilizados para reajuste tém por base o Indice Nacional de Custo da

Construcao Civil - INCC, calculado e divulgado pela Fundacao Gettlio Vargas - FGV para as
colunas especificas, publicado na Revista Conjuntura Econdmica, ou outro que venha substitui-

lo.

18.9.2. As medi¢des serdo reajustadas na forma da lei com aplicagdo da seguinte féormula de

reajuste:

Ii —Io
= xV
Io

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado.

To = Indice de preco verificado no més da proposta.

Ii = Indice de pregos referente a0 més de reajustamento.

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servigos a ser reajustado.

li e lo = Fornecidos pelo INCC - FGV, Coluna 35.

18.9.3. Caso os valores dos indices nao estejam divulgados na data do calculo do reajuste, serdo
utilizados os ultimos indices disponiveis e o céalculo do reajuste serd corrigido na medi¢ao

seguinte.

18.9.4. Caso ocorra eventuais atrasos na execucao de responsabilidade da contratada, os

reajustes serdo calculados somente até as datas contratuais do evento gerador.

18.9.5. Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.

18.9.6. Os reajustes podem ser feitos através da atualizagdo da planilha desde que comprovada,
os aumentos ¢ demonstrada que os valores fixados anteriormente ndo atendem para a execugao

do contrato.

19. OBRIGACOES DAS PARTES ENVOLVIDAS:

19.1. SAO OBRIGACOES DO (A) CONTRATADO (A)
19.1.1. Cabera ao () CONTRATADO (A), além das responsabilidades resultantes deste Edital,

da Lein® 14.133/21 e alteragdes posteriores:
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19.1.2. Realizar o objeto desta licitagao, de acordo com a proposta apresentada e normas legais,
ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigagdes assumidas, sem qualquer 6nus ao (a) CONTRATANTE, observando sempre as

especificagdes do (s) servico (s) a ser (em) fornecido (s).

19.1.3. Manter, durante a execugao dos servigos, em compatibilidade com as obrigacdes por ela

assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

19.1.4. Designar um preposto, idoneo e habilitado, com poderes para representd-la, receber
notificacoes da fiscalizagdo da PMP e para tomar deliberagdes sobre todos os assuntos, para o

bom e fiel cumprimento do contrato, sendo formal e previamente indicado a Administracao.

19.1.5. Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecer, inclusive, os respectivos

equipamentos de protec¢do aos seus empregados.

19.1.6. Dispor de todos os recursos humanos, materiais, ferramentas e equipamentos

necessarios para a execugao completa dos servigos contratados.

19.1.7. Fornecer pessoal devidamente habilitado e qualificado para prestacdo dos servigos

contratados.

19.1.8. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios e

outros advindos do contrato.

19.1.9. Responder pelos danos causados diretamente ao (a) CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega do (s) servigo (s), ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo (a)

CONTRATANTE.

19.1.10. Registrar o Contrato no CREA ou no CAU, enviando para a Prefeitura Municipal de

Perdizes, uma copia registrada.
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19.1.11. Devera o Responséavel Técnico da CONTRATADA, acompanhar todas as etapas dos

Servigos.

19.1.12. Responsabilizar-se integralmente para com a execugao do objeto contratado, sendo que

a presenca da fiscalizacdo da PMP, ndo diminui ou exclui esta responsabilidade.

19.1.13. Cumprir corretamente as instrugdoes do CONTRATANTE em relacao ao local onde

devera ser executado os servigos, devendo executa-los no prazo maximo pré-estabelecido.

19.1.14. Assumir, por sua exclusiva responsabilidade, as despesas com assisténcia médica e
hospitalar de pessoal alocado aos servigos em condi¢des normais ou em regime de hordrio

extraordinario.

19.1.15. Prover os empregados de identificacdo, zelando para que os mesmos trabalhem de

forma zelosa e ordeira.

19.1.16. Contratar e dispensar, as suas expensas ¢ sob sua exclusiva responsabilidade, todo o
pessoal necessario a prestacdo dos servigos contratados, bem como, o pagamento dos encargos

trabalhistas e sociais devidos, nos prazos da lei.

19.1.17. Apresentar ao CONTRATANTE, duas vias quitadas da guia de recolhimento junto ao
CREA ou no CAU dos servigos em epigrafe.

19.1.18. Manter no canteiro de obra o Diario de Obras atualizado diariamente;

19.1.19. Fornecer mao de obras, equipamentos e utensilios necessarios a execugao dos servigos
contratados. Todos os equipamentos e utensilios a serem utilizados na prestacdo dos servigos,
deverao ser registrados por ocasiao da entrada no local de trabalho e nao poderao ser retirados
sem apresentacdo de uma ordem escrita de saida, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE,
pelo extravio dos mesmos. As despesas com transporte dos equipamentos e utensilios correrdo

por conta da Contratada, bem como o seguro contra roubo e incéndio.

19.1.20. Responsabilizar-se pela supervisao, coordenagao e execucao dos servigos contratados,

devendo comanda-los por seus prepostos, obrigando-se a observar todos os requisitos
www.perdizes.mg.gov.br
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recomendados pelas normas brasileiras pertinentes, podendo o CONTRATANTE, a seu

exclusivo critério, pedir a substituicdo quando assim o desejar, sem qualquer Onus para a
mesma, ficando ainda, facultado a esta, através dos seus representantes, a verificagdo dos
servigos executados ou em execucdo, sem que, razdo disso cesse ou fique diminuida a

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeicao e seguranga dos servigos executados.

19.1.21. Manter no local do servigo contratado profissional legalmente habilitado, o qual devera

permanecer na obra durante o tempo necessario para perfeita execu¢do dos mesmos.

19.1.22. Assumir todos os encargos previdencidrios e trabalhistas e FGTS dos seus empregados
utilizados na execucdo dos servicos, mantendo-os rigorosamente e de acordo com as
disposig¢des legais em vigor, no seguro contrato acidentes do trabalho e quaisquer outros que a

lei exige ou venha a exigir.

19.1.23. Providenciar identificacdo para os seus empregados utilizados na prestacdo dos
servicos contratados, sem a qual os mesmos ndo poderdo entrar nas instalagdes do

CONTRATANTE.

19.1.24. Responsabilizar-se pelo fornecimento, para CONTRATANTE, dos dados cadastrais
dos empregados utilizados na execu¢do dos servigos contratados, bem como pela atualizagao
desses dados, entregando mensalmente ao CONTRATANTE, copia das guias de recolhimento

dos encargos trabalhistas, previdenciarios e demais exigidos pela legislagdo em vigor.

19.1.25. Responder perante 0 CONTRATANTE e a terceiros por prejuizos causados em razao
dos atos praticados na execucdo dos servicos a seu cargo, por si € por seus empregados

utilizados direta ou indiretamente.

19.1.26. Fornecer aos seus empregados utilizados na execu¢ao dos servigos contratados,
transporte, refei¢cdes, uniformes e equipamentos de proteg¢ao individual, observando os padrdes

ja utilizados pelos empregados da Contratante ou indicados por ela.

19.1.27. Atender ao que determina a NR - Norma Regulamentadora n® 07 da Portaria n°
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente sobre os registros dos

empregados alocados aos servicos, bem como, seus exames médicos (admissional, periddico e
www.perdizes.mg.gov.br
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demissional), e a primeira via do ASO (atestado de Satide Ocupacional), a jornada de trabalho
de 220h/més, deverao permanecer no local da prestagao dos servigos a disposi¢ao da Geréncia

do Contrato ¢ da Fiscalizacao do Ministério do Trabalho.

19.1.28. Cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho sobre seguranca,
higiene e medicina do Trabalho, assim como as Normas e Procedimentos da Seguranga do
CONTRATANTE. Assumir, por sua conta, os encargos de assisténcia médica de pronto-socorro

do seu pessoal.

19.1.29. Ficara a cargo da CONTRATADA toda a seguranga e prevencao contra acidentes do
trabalho do pessoal empregado na execu¢do dos servigcos contratados, devendo esta exercer

severa vigilancia sobre os mesmos.

19.1.30. Manter limpa e organizada a area de trabalho durante e no término dos servigos. A
liberagdo de pagamento total ou parcial ficard condicionada ao cumprimento também deste

item.

19.1.31. No caso de eventual reclamacao trabalhista promovida contraa CONTRATADA, pelos
empregados utilizados na execugdo dos servicos objeto do contrato, em que 0o CONTRATANTE
seja chamado, como solidaria, fica desde ja pactuada que a CONTRATADA se obriga a tomar
todas as medidas e providéncias cabiveis, visando excluir o CONTRATANTE do polo passivo
da relagdo processual, assumindo, ela CONTRATADA, em qualquer caso, toda e qualquer
responsabilidade por eventual débito trabalhista oriundo do contrato, mesmo apds o término do

mesmo.

19.1.32. Fica expressamente estipulado que ndo se estabelece por for¢a do contrato objeto desta
licitacdo, qualquer vinculo empregaticio de responsabilidade do CONTRATANTE, com relagado
ao pessoal que a CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execugao dos servigcos
contratados, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, unica responsavel como
empregadora, todas as despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da
legislacdo vigente, seja trabalhista, previdencidria, securitaria ou qualquer outra, obrigando-se
a CONTRATADA ao cumprimento das disposi¢des legais, quer quanto a remuneracao do seu
pessoal como dos encargos de qualquer natureza, especialmente do seguro contra acidentes do

trabalho.
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19.1.33. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentadoras (NR's) de
seguranca do Ministério do Trabalho e Emprego, provendo seus empregados dos equipamentos
de prote¢do individual (EPI), com respectivos CA (Certificado de Aprovacao) atualizado,
conforme a exigéncia de cada fungdo e posto de trabalho, mantendo ficha de controle de
fornecimento de EPI (atualizada de assinada), bem como realizar o treinamento quanto ao seu

uso € conservagao corretos.

19.1.34. Fica definido que, ao final da obra, a CONTRATADA devera apresentar um jogo de
projetos arquitetonico e complementares que eventualmente sofram modificacdes ou
adaptacdes necessarias para melhor uso da edificagdo, como forma de “as built”, para

posteriores reformas e manutencoes. Os projetos devem ser entregues em meio fisico e digital;

19.1.35. A empresa devera dar garantias quanto a qualidade dos servigos executados, sendo
feita por escrito e enviada para a Secretaria de Obras e Servigos publicos, no ato de entrega

definitiva da obra.

19.1.36. Efetuar a entrega do (s) servico objeto (s) do Edital, dentro dos parametros
estabelecidos, em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e, inclusive, as

recomendacdes aceitas pela boa técnica.

19.1.37. Efetuar a entrega do servigo de acordo com as especificacdes e demais condig¢des

estipuladas neste Edital e seus Anexos e no contrato.

19.1.38. Manter, durante todo o periodo de vigéncia do contrato objeto desta licitagdo 01 (um)
preposto aceito pelo (a) CONTRATANTE, para representagao do fornecedor sempre que for

necessario.

19.1.39. Acatar as orientagdes do (a) CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita

fiscalizacdo, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacdes formuladas.

19.1.40. Manter durante o prazo de validade do contrato, todas as condi¢gdes de habilitagdo e

qualificacdo exigidas.
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19.1.41. Atender prontamente quaisquer exigéncias do representante do (a) CONTRATANTE

inerente ao objeto desta licitacao.

19.1.42. Comunicar ao (a) CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carater

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

19.1.43. O (A) CONTRATADO (A) nao podera transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os

direitos ou obrigagdes decorrentes do contrato.

19.1.44. A responsabilidade total da execugdo dos servigos, instalagdes e fornecimentos
contratados, no caso de subcontratagdo continuard sempre a cargo do (a) CONTRATADO (A),

seja qual for a forma, o volume ou a natureza.

19.1.45. Comunicar ao (a) CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos e de for¢ca maior, que
comprometam a execugdo do contrato, dentro do prazo de 02 (dois) dias uteis apos a verificagdo
do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovacao, em até 5 (cinco) dias

consecutivos, a partir da data de sua ocorréncia, sob a pena de ndo serem considerado.
19.1.46. Todos os custos de frete para entrega do (s) objeto (s), serdo de responsabilidade do (a)
CONTRATADO (A), inclusive para troca ou substitui¢do de materiais, caso necessario.
19.2.DAS OBRIGACOES DO MUNICIiPIO DE PERDIZES (CONTRATANTE):

19.2.1. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato.

19.2.2. Supervisionar a execugdo dos servi¢os, com preposto idoneo e habilitado, efetuando

inclusive medigdes para efeito de pagamentos.
19.2.3. Emitir ordem de servigos de inicio de execucado do presente contrato.

19.2.4. Disponibilizar todos os documentos e informagdes necessarias ao desenvolvimento da

obra.
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19.2.5. Garantir a CONTRATADA o acesso a documentagdo técnica necessaria (plantas de

cadastro, etc.).

19.2.6. Notificar a CONTRATADA por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade
encontrada na execu¢do dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicagdo de multa por

descumprimento contratual, fixando-lhes, nos termos da lei, prazo para apresentacao de defesa.

19.2.7. Rejeitar todo e qualquer material de md qualidade e em desconformidade com as

especificagdes deste Projeto Basico.

19.2.8. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da Secretaria

Municipal de Obras e Servigos Publicos.

19.2.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto do presente Edital, que

venham a ser solicitados pelo (a) CONTRATADO (A).

19.2.10. Comunicar ao (a) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorréncia relacionada

com o fornecimento do (s) material (is) objeto deste Projeto Basico.

19.2.11. Rejeitar o (s) servico (s) que o (a) CONTRATADO (A) entregar fora das

especificagdes ou com defeitos, deste Edital e seus Anexos.

20. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES CONTRATUAIS:
20.1.Se a CONTRATADA descumprir as condi¢des deste edital e seus anexos e do contrato

ficara sujeito as penalidades previstas neste item e no art. 156 da Lei n° 14.133/2021.

20.2.Nos termos do art.155 da Lei n°14.133/2021 a CONTRATADA sera responsabilizada

administrativamente pelas seguintes infragoes:

20.2.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

20.2.2. dar causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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20.2.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

20.2.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio

durante o certame;

20.2.5.n30 manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

20.2.6.ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.2.7. recursar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou aceitar ou retirar o documento

equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

20.2.8. ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto desta licitagdo sem motivo
justificado;
20.2.9. apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaragao falsa durante a licitagdao ou a execucao do contrato;

20.2.10. fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;
20.2.11. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
20.2.12. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

20.2.13. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20.3. De conformidade com os arts. 156 a 158 da Lei n°® 14.133/2021, se a CONTRATADA
descumprir as condigdes estabelecidas neste Edital, no contrato e/ou cometer as infragdes
administrativas previstas no item 20.2. ficard sujeita as seguintes san¢des, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

20.3.1. adverténcia;
adverténcia @ www.perdizes.mg.gov.br
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20.3.2. multa;
20.3.3. impedimento de licitar e contratar;

20.3.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.4.Na aplica¢do das sangdes serdo considerados:

20.4.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

20.4.2. as peculiaridades do caso concreto;

20.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuante;

20.4.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

20.4.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos orgaos de controle.

20.5. A san¢do de adverténcia prevista no item 20.3.1. serd aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista no item 20.2.1., quando ndo se justificar a imposi¢do de

penalidade mais grave.

20.6. A san¢do de multa prevista no item 20.3.2. serd aplicada a8 CONTRATADA ou ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no item 20.2. e de 15% (quinze
por cento) do valor do contrato celebrado com a CONTRATADA e, devera ser recolhida no

prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicac¢ao oficial.

20.6.1. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard a CONTRATADA a multa de
mora de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato, até

o efetivo cumprimento da obrigagdo, limitado a 30 (trinta) dias.

20.6.2. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatdria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras

sancoes previstas neste Edital e no contrato.

20.7. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a

penalidade de multa.
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20.8. Na aplicag@o da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

20.8.1. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracio a CONTRATADA, além da perda desse valor, a

diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

20.9. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 20.3.3. sera aplicada
ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos subitens 20.2.2. a 20.2.8. quando
ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual

pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

20.10. A sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar prevista no item 20.3.4.
sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos subitens 20.2.9. a
20.2.13, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 20.2.2 a 20.2.8. quando
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e
contratar, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de

6 (seis) anos.

20.11. A sancdo estabelecida no item 20.10. serd precedida de andlise juridica e observara e
quando aplicada por o6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de ministro de
Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou

fundacao, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade.

20.12. A aplicagdo das sang¢des previstas no item 20.3. ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragao Publica.

20.13. A aplicacao das sangdes previstas nos subitens 20.3.3. e 20.3.4. requerera a instauragao
de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimard a
CONTRATADA para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagao,

apresentar defesa escrita e especificar as proyas que pretenda produzir.
www.perdizes.mg.gov.br
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20.14. Em o6rgao ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional nao seja
formado de servidores estatutarios, a comissao a que se refere o item 20.13. serd composta de
2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,

preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

20.15. Na hipoétese de deferimento de pedido de produgao de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissao, a CONTRATADA podera apresentar alegagdes

finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

20.16. Serao indeferidas pela comissao, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas,

impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

20.17. A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela

Administracgao, e sera:

20.17.1. interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizagao a que se refere

o item 20.13;

20.17.2. suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013;

20.17.3. suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragdo
administrativa.

20.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133/2021 ou em outras

leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica, bem como no Decreto n® 070/2023 que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental ¢ a

autoridade competente definidos na referida Lei.

20.19. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos na Lei n® 14.133/2021 ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os

efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores € sdcios
www.perdizes.mg.gov.br
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com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com

relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos

0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

20.20. Os 6rgios e entidades da Administracao deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancoes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do

Poder Executivo federal.

20.21. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do
Municipio de Perdizes-MG, e, no caso de suspensdo de licitar, a CONTRATADA devera ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Termo de Referéncia e

no contrato e das demais cominagoes legais.

20.22. Nenhum pagamento sera processado a CONTRATADA, sem que antes, este tenha pago

ou lhe seja relevada a multa imposta.

20.23. E admitida a reabilitagio da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou a

penalidade, exigidos, cumulativamente:

20.23.1. reparacdo integral do dano causado a Administragao Publica;

20.23.2. pagamento da multa;

20.23.3. transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de

declaragao de inidoneidade;

20.23.4. cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

20.23.5. analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos

requisitos definidos neste item 20.19.
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20.24. A sangdo pelas infragdes previstas nos subitens 20.2.9. e 20.2.13. exigird, como

condig¢do de reabilitacdo da CONTRATADA, a implantagdo ou aperfeigoamento de programa de

integridade pelo responsavel.

21. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

20.1 A CONTRATADA ¢ responsavel por elaborar seu proprio plano de trabalho, considerando
a eficiéncia de suas maquinas, equipamentos e equipe, dentro do prazo estabelecido neste
contrato. Esse planejamento deve incluir uma estratégia para cumprir os prazos, levando em
conta possiveis adversidades como chuvas e o tempo necessario para obter materiais de
fornecedores, entre outros fatores relevantes. Como resultado desse planejamento, a
CONTRATADA deve apresentar um cronograma fisico e financeiro, alinhado com as
descri¢des dos servigos da planilha orgamentaria, para aprovacao da fiscaliza¢do dentro de até

10 dias corridos apds receber a Ordem de Servigo.

22. CONDICOES GERAIS
23.1. O presente projeto basico apresenta a contratagdo de aquisicdo de objeto e quantitativos a

serem adquiridos.

23.2. O(a) Agente de Contratacao ou O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administracao Publica,
devera fazer o possivel para que o valor do objeto a ser contratado/adquirido igual, ou pelo
menos se aproxime, ao valor da menor proposta apresentada nos or¢gamentos comerciais que

serviram como referéncia para labora¢do do preco médio.

23.3. O(a) Agente de Contratacao ou O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administragdo, podera
adotar medidas saneadoras, durante o certame, para relevar omissdes e erros formais,
observadas na documentagdo e proposta, desde que ndo contrariem a legislagdo vigente, sendo
possivel a promocao de diligéncias junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrugao do

Processo.

23.4 O periodo da Garantia comega e contar no dia da confirmag¢do do recebimento do Objeto

por parte da contratada

@ www.perdizes.mg.gov.br

© Av. Gercino Coutinho, 20 - Centro - CEP 38170-000, Perdizes/MG



JJ Perdizes

Um novo comeco, uma nova historia

23.5. Os memoriais, planilhas e cronogramas sdo partes integrantes deste projeto bésico e

apresenta todos os servicos e quantitativos a serem executados pela CONTRATADA.

Perdizes - MG, 30 de setembro de 2025.

Pedro Luis de Andrade

Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos

Clésio Afonso Borges

Secretario Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo
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