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ANEXO |
PROCESSO LICITATORIO N2 67/2026
DISPENSA ELETRONICA N2 26/2026

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.1. Contextualizacao

O Consércio Publico Intermunicipal de Saude do Tridngulo Mineiro — AMVAP SAUDE, no exercicio de
suas competéncias institucionais e administrativas, desenvolve atividades permanentes relacionadas a
gestdo compartilhada de servicos publicos de salude, abrangendo a¢des de natureza administrativa,
financeira, contabil, patrimonial, licitatéria, contratual, operacional e assistencial, produzindo e
recebendo diariamente significativo volume de documentos fisicos indispensaveis ao desempenho de
suas atribuigdes legais.

Em decorréncia da expansdo das atividades institucionais, do aumento do numero de contratos
administrativos, processos licitatérios, documentos contdbeis, financeiros, fiscais, patrimoniais, recursos
humanos, convénios, prestacdes de contas, processos administrativos e demais documentos oficiais,
verifica-se crescimento continuo do acervo documental sob responsabilidade do Consércio, tornando
insuficiente a capacidade fisica atualmente destinada ao armazenamento e a preservacao desses
documentos.

O adequado gerenciamento documental constitui atividade estratégica para a Administracdo Publica,
uma vez que assegura a disponibilidade das informagdes institucionais, a rastreabilidade dos atos
administrativos, a continuidade das atividades administrativas, o atendimento as demandas dos 6rgaos
de controle, auditorias, fiscalizacdes, processos judiciais e administrativos, além de garantir seguranca
juridica as decisdes e procedimentos adotados pelo Consdrcio.

Ressalta-se que parcela significativa da documentac¢do produzida e custodiada pelo AMVAP SAUDE
encontra-se submetida aos prazos legais de guarda estabelecidos pela legislagcdo vigente, pelas Tabelas
de Temporalidade Documental e pelas normas arquivisticas aplicaveis, sendo que diversos documentos
deverdo permanecer arquivados por periodos que podem atingir 20 (vinte) anos ou mais, conforme sua
natureza administrativa, contabil, fiscal, financeira, trabalhista, previdenciaria, patrimonial ou histdrica.
Nesse contexto, a disponibilizacdo de ambiente adequado para armazenamento documental deixa de
representar mera necessidade operacional, constituindo requisito indispensavel para assegurar a
preservacao do patrimonio documental da Administracdo Publica e o cumprimento das obrigacoes
legais relativas a gestdo e conservacdo dos documentos publicos.

Sob o aspecto técnico, documentos arquivisticos em suporte papel apresentam elevada sensibilidade as
condicGes ambientais, especialmente as variacoes de temperatura e umidade relativa do ar. A exposi¢do
prolongada a ambientes inadequados favorece processos de degradacdo fisica e quimica do papel,
ocasionando ressecamento, amarelamento, deformacbes, perda de resisténcia mecanica,
desprendimento de tintas, oxidacdo de elementos metdlicos, além da proliferacdo de fungos, bolores,
bactérias, dcaros e outros agentes bioldgicos capazes de comprometer definitivamente a integridade do
acervo documental.

Além dos fatores ambientais, a insuficiéncia de espaco fisico compromete a organizacdo arquivistica,
dificulta a classificacdo, identificacdo e localizacdo dos documentos, aumenta os riscos de extravio e
deterioracao, reduz a eficiéncia operacional e pode ocasionar prejuizos ao atendimento tempestivo das
demandas internas e externas, especialmente aquelas relacionadas aos drgdos de controle, Ministério
Publico, Tribunal de Contas, Poder Judiciario e demais instituicdes fiscalizadoras.
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Apds andlise das alternativas disponiveis, verificou-se que a locacdo de unidade modular tipo container
maritimo adaptado e climatizado apresenta-se como solucdo tecnicamente adequada e
economicamente vantajosa, permitindo a rapida ampliacdo da capacidade de armazenamento
documental sem a necessidade de execucdo de obras civis, reduzindo custos de implantacao,
minimizando impactos na rotina administrativa e proporcionando maior flexibilidade para futuras
adequacgdes estruturais.

A utilizacdo de container especificamente adaptado para arquivo documental possibilita a
disponibilizacdo de ambiente dotado de isolamento térmico, vedacdao contra infiltracdes, instalacdes
elétricas adequadas, iluminagdao apropriada e sistema permanente de climatizagdo, proporcionando
condi¢cdes ambientais compativeis com as boas praticas de preservagao documental e contribuindo
significativamente para o aumento da vida util do acervo institucional.

A climatizagdo da unidade constitui requisito técnico essencial da contratacdo, uma vez que possibilita a
manutenc¢do de condi¢cdes ambientais estdveis, reduzindo significativamente os efeitos das elevadas
temperaturas caracteristicas da regido, controlando a umidade relativa do ar e minimizando os fatores
responsaveis pelo envelhecimento precoce dos documentos arquivisticos. Tal medida contribui
diretamente para a preservacao da autenticidade, integridade, legibilidade e disponibilidade das
informacgdes armazenadas durante todo o periodo de guarda exigido pela legislacao.

A solucdo proposta compreende a locacdao de unidade modular completamente adaptada para
utilizacgdo como arquivo administrativo e documental, incluindo transporte, posicionamento, instalagao,
manutenc¢do preventiva e corretiva, assisténcia técnica especializada e retirada ao término da vigéncia
contratual, garantindo o pleno funcionamento da estrutura durante todo o periodo de execuc¢do do
contrato.

Dessa forma, a presente contratacdo encontra-se plenamente justificada sob os aspectos técnico,
operacional, econdmico e administrativo, atendendo aos principios da eficiéncia, planejamento,
continuidade do servico publico, economicidade, preservacdo do patriménio publico e adequada gestao
documental, previstos na Constituicdo Federal, na Lei Federal n? 14.133/2021 e na legislagdo aplicavel a
gestdo de documentos publicos, constituindo medida indispensdvel para assegurar condicoes
adequadas de armazenamento, organizacdo e conservacao do acervo documental do Consércio Publico
Intermunicipal de Satde do Triangulo Mineiro — AMVAP SAUDE.

1.1.1. Diagnostico do Acervo Documental

Atualmente, o Consdrcio Publico Intermunicipal de Satde do Triangulo Mineiro — AMVAP SAUDE possui
aproximadamente 1.120 (mil cento e vinte) caixas-arquivo, contendo documentos administrativos,
contdbeis, financeiros, fiscais, patrimoniais, licitatérios, contratuais, de recursos humanos, convénios,
prestacdes de contas e demais registros institucionais indispensdveis a continuidade das atividades
administrativas e ao cumprimento das obrigacdes legais.

O acervo documental apresenta crescimento continuo em decorréncia da ampliacdo das atividades
desenvolvidas pelo Consércio, da celebracdo de novos contratos administrativos, do aumento do
volume de processos licitatorios, da expansdo dos servicos assistenciais e da producdao permanente de
documentos decorrentes das rotinas administrativas, operacionais e de controle.

A capacidade fisica atualmente destinada ao armazenamento encontra-se préxima do seu limite
operacional, comprometendo a adequada organizagao arquivistica, a expansdo do acervo, a preservacao
das condicoes fisicas dos documentos e a eficiéncia na localizacdo e recuperacdo das informacoes,
circunstancias que evidenciam a necessidade de disponibilizacdo de infraestrutura complementar
especifica para guarda documental.
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1.2 Identificagao da Necessidade

A presente contratagdo tem por finalidade suprir a necessidade do Consércio Publico Intermunicipal de
Saude do Triangulo Mineiro — AMVAP SAUDE quanto a disponibilizagdo de infraestrutura adequada para
0 armazenamento, organiza¢ao, conservagao e gestdao do seu acervo documental, por meio da locagao
de unidade modular tipo container maritimo adaptado e climatizado, destinada exclusivamente a
utilizagdo como arquivo administrativo e documental.

A necessidade identificada decorre da insuficiéncia dos espagos fisicos atualmente disponiveis para a
guarda de documentos, em razdao do crescimento continuo das atividades institucionais e do
consequente aumento da producdo documental. O volume de processos administrativos, licitatdrios,
contratos, convénios, documentos contdbeis, financeiros, fiscais, patrimoniais, de recursos humanos e
demais registros institucionais exige ambiente especifico que proporcione condi¢cdes adequadas de
armazenamento e preservacao, garantindo sua integridade fisica, organizacdo e disponibilidade para
consulta.

A contratacdo busca assegurar que os documentos sob responsabilidade do Consércio permanecam
armazenados em condi¢cdes ambientais compativeis com as boas praticas de gestdo documental,
considerando que parcela significativa do acervo estd sujeita a prazos legais de guarda que podem
atingir 20 (vinte) anos ou mais, conforme sua natureza e as normas arquivisticas vigentes.

Dentre as necessidades institucionais identificadas, destacam-se:

o Disponibilizagdo de espago fisico adicional destinado exclusivamente ao armazenamento de
documentos e arquivos administrativos, ampliando a capacidade de guarda do acervo
documental do Consoércio;

e Preservacao das condigdes fisicas dos documentos, por meio de ambiente climatizado, com
controle da temperatura e reduc¢ao dos efeitos da umidade, prevenindo a deteriora¢ao do papel,
a proliferacdo de fungos, bolores, insetos e demais agentes que possam comprometer a
integridade do acervo;

e Melhoria da organizacdo arquivistica, permitindo a adequada classificacdo, identificacdo,
armazenamento, localiza¢do e recupera¢ao dos documentos, contribuindo para maior eficiéncia
na gestao documental;

e Protegdo do patriménio documental, assegurando ambiente com vedacdo contra infiltragdes,
poeira, umidade e demais fatores externos que possam ocasionar danos aos documentos
publicos;

e Atendimento as exigéncias legais relativas a guarda documental, garantindo a preservacao de
documentos durante todo o periodo de retencdo estabelecido pela legislacdo, pelas Tabelas de
Temporalidade Documental e pelas normas aplicaveis a Administracao Publica;

o Disponibilizagdo de estrutura pronta para utilizagdo, incluindo transporte, instalagdo,
nivelamento, manutencdo preventiva e corretiva, assisténcia técnica e retirada da unidade ao
término da vigéncia contratual, assegurando a continuidade da solucdo durante todo o periodo
de execucdo do contrato;

¢ Reducdo dos custos e do tempo de implantagdo, por meio de solu¢cdo modular que elimina a
necessidade de execucdo de obras civis para ampliacdo da darea destinada ao arquivo,
proporcionando maior flexibilidade administrativa e melhor aproveitamento da infraestrutura
existente.

A contratacdo também visa proporcionar maior seguranca ao acervo documental, reduzindo riscos de
extravio, deterioracdo, perda de informacGes e comprometimento da autenticidade dos documentos,
além de assegurar melhores condi¢Ges para atendimento das demandas de auditorias, fiscalizacGes,
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prestacbes de contas, inspecdes dos Orgdos de controle, requisicdes judiciais e consultas
administrativas.

Dessa forma, a necessidade consiste na contratacdo de empresa especializada para disponibilizacdo de
unidade modular tipo container maritimo adaptado e climatizado, capaz de oferecer ambiente seguro,
tecnicamente adequado e permanentemente disponivel para a guarda, organizacdo e preservacao do
patriménio documental do Consércio Publico Intermunicipal de Saude do Tridngulo Mineiro — AMVAP
SAUDE, garantindo eficiéncia operacional, conformidade legal e continuidade das atividades
administrativas.

1.2.1. Tabela da Identificacdo da Necessidade:

Item Situagao Atual Situagao Pretendida
Espaco fisico Insuficiente Adequado
Climatizacao Ndo possui Ambiente climatizado
Organizacgdo Parcial Completa
Seguranca Limitada Ambiente protegido
Conservacao Comprometida | Preservacao adequada

1.3 Problema Identificado

O Consércio Publico Intermunicipal de Saldde do Tridngulo Mineiro — AMVAP SAUDE enfrenta
atualmente limitacdes relacionadas a capacidade fisica destinada ao armazenamento de documentos e
arquivos administrativos, em razdo do crescimento continuo de suas atividades institucionais e do
consequente aumento da producdo documental decorrente da execucdo de suas competéncias
administrativas, financeiras, contdbeis, patrimoniais, licitatdérias, contratuais, assistenciais e
operacionais.

O problema identificado consiste na insuficiéncia da infraestrutura atualmente disponivel para
acomodar, de forma organizada, segura e tecnicamente adequada, o acervo documental sob
responsabilidade da instituicdo. A limitacdo do espaco fisico compromete a adequada organizacdao
arquivistica, dificulta a classificacdo e localizacgdo dos documentos, reduz a eficiéncia da gestdo
documental e aumenta os riscos de deterioracdo, extravio e perda de informacdes relevantes para a
Administracdo Publica.

Além da insuficiéncia de espaco, verifica-se que parte da documentac¢do se encontra armazenada em
ambiente que nao oferece condi¢cbes ambientais ideais para sua conservacao a longo prazo. A auséncia
de controle adequado da temperatura e da umidade relativa do ar favorece processos de degradacao
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fisica e quimica do papel, acelerando o envelhecimento dos documentos e aumentando a incidéncia de
agentes bioldgicos, como fungos, bolores, bactérias, acaros e insetos, capazes de comprometer de
forma irreversivel a integridade do acervo documental.
Outro fator relevante refere-se ao fato de que diversos documentos produzidos e recebidos pelo
Consorcio estdo sujeitos a prazos legais de guarda que podem alcancar 20 (vinte) anos ou mais,
conforme estabelecido nas Tabelas de Temporalidade Documental e na legislacdo aplicavel. Dessa
forma, a inexisténcia de ambiente apropriado para sua preservacao representa risco a manutencao da
autenticidade, integridade, legibilidade e disponibilidade das informacdes durante todo o periodo em
que devam permanecer sob custddia da Administragdo Publica.
As limitagdes atualmente existentes podem ocasionar, entre outros, os seguintes impactos:
e insuficiéncia de espaco fisico para armazenamento organizado do acervo documental;
e comprometimento das condi¢cdes de conservag¢ao dos documentos em razao da exposicdo a
temperaturas elevadas, umidade, poeira e demais agentes degradantes;
e aumento do risco de deterioracdo, perda de documentos e redugao de sua vida util;
o dificuldades na classificacdo, identificacdo, localizagdo e recuperacdo de documentos para
atendimento as demandas administrativas;
e maior tempo de resposta as solicitagcdes internas, auditorias, fiscalizacdes, prestacdes de contas
e requisicoes dos drgaos de controle;
e aumento dos riscos relacionados a perda de informagées de valor administrativo, fiscal, contabil,
juridico e historico;
e limitacdo da capacidade de expansao do arquivo institucional sem a realizagao de intervengdes
estruturais nas instalagdes existentes.
Além disso, a indisponibilidade de infraestrutura adequada pode comprometer a eficiéncia da gestdo
documental e dificultar o cumprimento das obrigacGes legais relacionadas a guarda, preservacdo e
disponibilizagdo dos documentos publicos, afetando diretamente a continuidade administrativa, a
transparéncia, a rastreabilidade dos atos praticados e a seguranca juridica das atividades desenvolvidas
pelo Consorcio.
Diante desse cenario, torna-se necessdria a contratacdo de empresa especializada para a locacdo de
unidade modular tipo container maritimo adaptado e climatizado, destinada exclusivamente ao
armazenamento de documentos e arquivos administrativos, proporcionando ambiente tecnicamente
adequado para a preservacdao do acervo documental, com controle das condi¢cbes ambientais, protecao
contra agentes externos, maior capacidade de armazenamento e melhores condicdes para organizacao
e gestdo dos documentos institucionais.
A solucdo proposta busca eliminar as limitacbes atualmente identificadas, disponibilizando
infraestrutura adequada para a guarda documental, assegurando a conservacdo fisica dos documentos
durante todo o periodo de retencdo legal, promovendo maior eficiéncia na gestdo arquivistica,
reduzindo riscos operacionais e garantindo melhores condi¢cdes para o atendimento das demandas
administrativas, auditorias, fiscalizacdes e demais procedimentos que dependam da disponibilidade e
integridade das informacdes institucionais.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo devera compreender a locagdao de unidade modular tipo container maritimo adaptado e
climatizado, destinada a utilizacdo como arquivo administrativo e documental do Consdrcio Publico
Intermunicipal de Satdde do Tridngulo Mineiro — AMVAP SAUDE, incluindo o fornecimento da estrutura,
transporte, posicionamento, instalagdo, manutengdao preventiva e corretiva, assisténcia técnica e
retirada da unidade ao término da vigéncia contratual.
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A solucdo devera ser disponibilizada em condi¢des plenas de funcionamento, contemplando todos os
recursos, equipamentos, materiais, mao de obra especializada e demais elementos necessarios a
adequada execucdo do objeto, garantindo ambiente apropriado para a guarda, organizacdo,
conservacao e preservacao do acervo documental da Administracao.

A contratacdo tem como finalidade assegurar infraestrutura fisica adequada para o armazenamento de
documentos institucionais, proporcionando condi¢cdes ambientais compativeis com as boas praticas de
gestdo documental, preservacdo arquivistica e protecdo do patriménio documental, considerando que
parte significativa do acervo se encontra sujeita a prazos legais de guarda que podem alcancgar 20 (vinte)
anos ou mais, conforme a legislagcdo e as Tabelas de Temporalidade Documental aplicaveis.

A unidade modular deverd ser entregue completamente instalada, apta para utilizacdo imediata e
equipada com sistema de climatiza¢cdo dimensionado para o ambiente, isolamento térmico, instalacdes
elétricas completas, iluminacao interna, piso resistente, vedacdo contra infiltragdes, umidade e poeira,
garantindo condi¢Ges adequadas para a preservacdo dos documentos durante toda a vigéncia
contratual.

A contratada sera responsavel pela execucdo integral dos servicos acessérios necessarios a
disponibilizacgdo da unidade, compreendendo transporte, carga, descarga, movimentagao,
posicionamento, nivelamento, instalagdao, testes operacionais, manuten¢dao preventiva e corretiva,
substituicdo de componentes defeituosos, assisténcia técnica e retirada da estrutura ao término do
contrato, sem prejuizo da continuidade da solu¢dao durante sua execugao.

Os servicos deverao ser executados em conformidade com as especificagcdes técnicas estabelecidas no
Termo de Referéncia, observando as normas técnicas aplicaveis, os requisitos de seguranca,
desempenho, durabilidade e qualidade, bem como as condi¢gdes necessdrias para assegurar a
integridade estrutural da unidade e o adequado funcionamento do sistema de climatizacao.

A contratada deverd possuir capacidade técnica, operacional e administrativa compativel com a
execucdo do objeto, dispondo de equipe qualificada, equipamentos, logistica, infraestrutura e recursos
suficientes para garantir o pleno atendimento das obrigacdes contratuais durante toda a vigéncia do
contrato, assegurando elevados niveis de disponibilidade, confiabilidade e desempenho da unidade
locada.

A solucdo devera permanecer continuamente disponivel para utilizacdo pela Contratante, sendo vedada
a interrupgao prolongada do funcionamento do sistema de climatizagdo ou das condigdes estruturais da
unidade, devendo a contratada adotar todas as medidas necessarias para assegurar a manutencao das
condicGes ambientais adequadas a conservacdo do acervo documental, especialmente quanto ao
controle da temperatura, protecdo contra umidade, infiltracbes e demais fatores que possam
comprometer a integridade fisica dos documentos armazenados.

Por fim, a contratacdo devera atender aos principios da eficiéncia, continuidade do servico publico,
economicidade, planejamento, preservacdao do patriménio publico e gestdo documental, assegurando
ao Consércio AMVAP SAUDE uma solucdo tecnicamente adequada, segura e compativel com as
necessidades atuais e futuras de armazenamento e preservacao de seu acervo documental.

2.1. Requisitos Gerais da Solugao

2.1.1. A solugdo contratada devera contemplar a disponibilizacdo de unidade modular tipo container
maritimo adaptado e climatizado, destinada exclusivamente ao armazenamento de documentos e
arquivos administrativos do Consdrcio Publico Intermunicipal de Salde do Triangulo Mineiro — AMVAP
SAUDE, garantindo ambiente adequado para a organizacdo, conservacdo e preservacio do acervo
documental.
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2.1.2. A unidade devera ser entregue em perfeitas condi¢des de funcionamento, completamente
instalada, testada e apta para utilizacdo imediata, incluindo todos os componentes, equipamentos,
instalacGes e adaptacOes necessdrias ao atendimento das especificacOes técnicas estabelecidas no
Termo de Referéncia.

2.1.3. A execucdo contratual deverd observar os principios que regem a Administracdo Publica,
especialmente os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia,
planejamento, economicidade, continuidade do servico publico, sustentabilidade e interesse publico,
bem como as disposicGes da Lei Federal n? 14.133/2021.

2.1.4. A solugdo deverd assegurar condicdes ambientais adequadas para a preservagao do acervo
documental, dispondo de sistema de climatizacao permanente, isolamento térmico, vedagcao contra
infiltragcdes, umidade, poeira e demais agentes externos que possam comprometer a integridade fisica
dos documentos armazenados.

2.1.5. A unidade modular deverd possuir estrutura metdlica em perfeitas condi¢des de conservagao,
resisténcia e seguranga, sendo adequada para utilizagdo continua como arquivo administrativo,
atendendo as normas técnicas aplicaveis e as especificaces estabelecidas pela Contratante.

2.1.6. O sistema de climatizacdo devera permanecer em funcionamento durante toda a vigéncia
contratual, mantendo condi¢Ges ambientais compativeis com a preservacdao documental, sendo de
responsabilidade da contratada a realizacdo de todas as manutengdes preventivas e corretivas
necessarias para garantir sua disponibilidade e eficiéncia operacional.

2.1.7. A contratada devera disponibilizar estrutura operacional, logistica, equipe técnica, equipamentos,
ferramentas, pegas, componentes e demais recursos necessarios para assegurar a adequada execugao
do objeto, incluindo transporte, posicionamento, instalacao, assisténcia técnica, manutencao e retirada
da unidade ao término da contratacao.

2.1.8. A contratada deverd garantir a continuidade da solucdo durante toda a vigéncia contratual,
mantendo a unidade em perfeitas condi¢cbes estruturais e operacionais, realizando as intervengoes
necessarias sempre que identificadas falhas, desgastes ou defeitos que possam comprometer a
utilizacdo do arquivo ou a preservacao do acervo documental.

2.1.9. Toda manutencdo preventiva ou corretiva deverd ser executada de forma a minimizar
interrupgdes na utilizagdo da unidade, devendo a contratada adotar medidas imediatas para
restabelecer o pleno funcionamento da estrutura e do sistema de climatizagdo sempre que houver
ocorréncia de falhas.

2.1.10. A solucdo deverd possibilitar a utilizacdo continua do ambiente para armazenamento de
documentos sujeitos a diferentes prazos legais de guarda, assegurando condi¢Oes adequadas para
preservacao da autenticidade, integridade, legibilidade e disponibilidade do patrimonio documental
durante todo o periodo de retencdo estabelecido pela legislacdo e pelas Tabelas de Temporalidade
Documental.

2.1.11. A contratada devera observar todas as normas técnicas, de seguranca, saude ocupacional,
instalacGes elétricas, climatizacdo, acessibilidade, desempenho e demais regulamentacdes aplicaveis a
execucdo do objeto, responsabilizando-se integralmente pela qualidade, seguranga e funcionamento da
unidade disponibilizada durante toda a vigéncia contratual.

2.2. Requisitos Técnicos Minimos da Solugao
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Além dos requisitos gerais anteriormente estabelecidos, a solucdo a ser contratada devera atender, no
minimo, aos seguintes requisitos técnicos, sem prejuizo das especificacdes detalhadas constantes do
Termo de Referéncia.

2.2.1. Estrutura da Unidade

A unidade modular devera possuir estrutura metalica de elevada resisténcia mecanica, em perfeitas condicdes de
conservacdo, livre de deformagdes estruturais, com tratamento anticorrosivo, vedacdao integral contra
infiltragdes, piso resistente compativel com armazenamento continuo de documentos e isolamento térmico
adequado as condicdes climaticas da regido, garantindo seguranca e durabilidade durante toda a vigéncia
contratual.

2.2.2. Sistema de Climatizacao

A unidade devera possuir sistema de climatizacdo dimensionado para o volume interno do ambiente, capaz de
manter condi¢cbes adequadas para preservacdo documental, preferencialmente com temperatura operacional
entre 18°C e 24°C, alimentacdo elétrica em 220 V, controle eletrénico de temperatura, filtro de ar removivel para
limpeza periddica e operagdo continua durante toda a vigéncia contratual. A manutengao preventiva e corretiva
do equipamento serd de responsabilidade da contratada, incluindo a substituicdo do equipamento em caso de
falha que comprometa seu funcionamento.

2.2.3. Instalagao Elétricas

A unidade devera ser entregue com instalacdes elétricas completas, contemplando quadro de distribuicado,
dispositivos de protecdo, aterramento, iluminacdo interna em tecnologia LED, tomadas elétricas suficientes para
operacgdo dos equipamentos e demais componentes necessarios ao pleno funcionamento da estrutura.

2.2.4. Seguranga Fisica

A estrutura deverd possuir dispositivos que assegurem a protec¢ao do patriménio documental, incluindo
sistema de fechamento seguro, vedagao contra poeira e infiltragdes, protecdao das aberturas existentes
e demais mecanismos destinados a preserva¢ao do acervo armazenado.

2.2.5. Acessibilidade e Operagao

A unidade devera permitir acesso seguro aos usudrios autorizados, dispondo dos elementos necessarios para
utilizacdo cotidiana, tais como sistema de acesso compativel com o desnivel existente no local de instalacgdo,
iluminacdo adequada e condi¢Ges que favorecam a movimentacdo dos documentos.

3. LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DA SOLUGCAO ESCOLHIDA

3.1. Levantamento das Solugdes Disponiveis no Mercado

Em atendimento ao disposto no art. 18, §19, inciso V, da Lei Federal n? 14.133/2021, procedeu-se ao
levantamento das alternativas disponiveis no mercado para atendimento da necessidade administrativa
identificada, considerando aspectos relacionados a viabilidade técnica, operacional, econ6mica,
continuidade dos servicos, capacidade de atendimento e eficiéncia da solucao.

Durante a fase de planejamento foram identificadas as seguintes alternativas:

Alternativa 1 — Ampliagao da Estrutura Fisica Existente por Meio de Obra Civil.
Consiste na construgdo ou ampliacdo das instalagdes atualmente utilizadas pelo Consdrcio, mediante
execucdo de obra destinada a criacdo de ambiente especifico para arquivo documental.
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Embora essa alternativa possibilite a criacdo de espaco definitivo, verificou-se que sua implementacao
demandaria elaboracdo de projetos de engenharia e arquitetura, aprovacdo técnica, contratacdao de
empresa especializada para execucdo da obra, aquisicdo de materiais de construcdo, fiscalizacao
contratual especializada, além de maior prazo para conclusao dos servicos.

Além disso, a implantacdo de ambiente destinado a preservacdo documental exigiria investimentos
adicionais em isolamento térmico, climatizacdo permanente, instalacdes elétricas especificas, sistemas
de protecdo patrimonial e demais adaptacdes necessdrias para atender as condi¢cdes ambientais
exigidas para conservacdo do acervo.

Sob o aspecto econOGmico, esta alternativa apresenta elevado investimento inicial, maior prazo de
execucdo e significativa imobilizacdo de recursos publicos, ndo atendendo de forma imediata a
necessidade institucional atualmente existente.

Dessa forma, conclui-se que esta alternativa apresenta baixa viabilidade para atendimento da demanda
em curto prazo.

Alternativa 2 — Aquisicao de Container Maritimo Adaptado

Consiste na aquisicdo definitiva de unidade modular tipo container maritimo adaptado para utilizacao
como arquivo documental.

Embora tecnicamente vidvel, esta alternativa exige investimento inicial elevado para aquisicdo da
unidade, adaptacao estrutural, instalacdo do sistema de climatizacdo, transporte, posicionamento,
manutenc¢do permanente e futuras adequacgdes necessarias ao longo da vida util do equipamento.

Além disso, a aquisicdo implicaria incorporacdo do bem ao patrim6nio do Consdrcio, gerando
responsabilidades permanentes relacionadas a manutengdo preventiva, manutencdo corretiva,
substituicdo de equipamentos, depreciacdo patrimonial, seguros, eventuais reformas estruturais e
demais custos inerentes a propriedade do bem.

Outro fator relevante refere-se a possibilidade de futuras altera¢gGes nas necessidades institucionais,
circunstancia que poderia limitar a flexibilidade operacional proporcionada pela solucdo definitiva.

Sob o aspecto financeiro, a aquisicdo demanda maior disponibilidade orcamentaria imediata quando
comparada a contratacao por locacgao.

Assim, embora tecnicamente possivel, esta alternativa apresenta menor vantagem econOmica e
operacional quando comparada a locacao.

Alternativa 3 — Loca¢ao de Container Maritimo Adaptado e Climatizado

Consiste na contratacdo de empresa especializada para disponibilizacdo de unidade modular tipo
container maritimo adaptado, completamente equipado para utilizacdo como arquivo administrativo e
documental, incluindo transporte, instalacdo, posicionamento, manutencdo preventiva e corretiva,
assisténcia técnica especializada e retirada ao término da vigéncia contratual.

Esta alternativa proporciona rapida implantacdo da solucdo, reduz significativamente o investimento
inicial da Administracdo e transfere a contratada a responsabilidade pela manutencao da estrutura e
dos equipamentos, especialmente do sistema de climatizacdo, garantindo maior disponibilidade
operacional durante toda a execugao contratual.

A locacdo também proporciona maior flexibilidade administrativa, permitindo futuras adequacdes
conforme o crescimento do acervo documental ou eventual necessidade de remanejamento da
unidade, sem que isso implique perda patrimonial ou necessidade de realizacdo de novas obras civis.
Sob o aspecto técnico, a solugdo possibilita disponibilizacdo imediata de ambiente climatizado, dotado
de isolamento térmico, vedagdo contra infiltragdes, instalagdes elétricas completas e demais
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caracteristicas necessdrias para preservacdo documental, assegurando melhores condi¢cdes de
armazenamento dos documentos sujeitos aos prazos legais de guarda.

Do ponto de vista operacional, a solucdo reduz significativamente o tempo necessario para implantacao
da infraestrutura, evita paralisacdes das atividades administrativas decorrentes de obras civis e garante
maior continuidade da gestdao documental.

Sob o aspecto econdémico, a locacdo permite melhor distribuicdo dos custos ao longo da execucdo
contratual, elimina despesas relacionadas a depreciacdo do bem, reduz investimentos iniciais e
transfere a contratada os custos de manutencdo da unidade durante toda a vigéncia do contrato.

Dessa forma, conclui-se que esta alternativa apresenta maior equilibrio entre custo, beneficio,
desempenho técnico, flexibilidade operacional e atendimento as necessidades institucionais do AMVAP
SAUDE.

3.2. Justificativa da Solugdo Escolhida
Apds andlise comparativa das alternativas identificadas, conclui-se que a loca¢do de unidade modular
tipo container maritimo adaptado e climatizado representa a solugdo mais adequada para atendimento
da necessidade administrativa do Consdrcio Publico Intermunicipal de Saude do Triangulo Mineiro —
AMVAP SAUDE.
A solucdo selecionada apresenta maior aderéncia aos principios previstos no art. 52 da Lei n@
14.133/2021, especialmente os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade, interesse
publico, continuidade do servigo publico, transparéncia, seguranca juridica e obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administragao.
A contratagdo permitira:
e ampliar imediatamente a capacidade de armazenamento documental do Consdrcio;
e disponibilizar ambiente tecnicamente adequado para guarda e preservacdo do acervo
documental;
e preservar documentos sujeitos a prazos legais de guarda que podem atingir 20 (vinte) anos ou
mais;
e reduzir riscos de deterioracdo decorrentes da acdo da umidade, temperatura, poeira, fungos e
demais agentes degradantes;
e assegurar melhores condi¢cdes de organizacdo, classificacdo, identificacdo e recuperacdo dos
documentos arquivados;
e proporcionar maior eficiéncia na gestdo documental e no atendimento das demandas
administrativas;
e evitar elevados investimentos em obras civis para ampliacdo das instalacdes existentes;
e eliminar custos relacionados a aquisicdo definitiva da estrutura e a manutencdo patrimonial
permanente;
e garantir manutencgao preventiva e corretiva durante toda a vigéncia contratual;
e proporcionar maior flexibilidade para futuras adequac¢des da infraestrutura fisica do Consércio;
e assegurar continuidade operacional da solucao durante todo o periodo contratual.
Outro aspecto relevante refere-se a climatizacao da unidade, considerada elemento técnico essencial da
solugdo, uma vez que possibilita o controle das condicdes ambientais necessdrias a preservacao do
patriménio documental da Administragdo Publica, reduzindo significativamente os fatores responsaveis
pela degradacdo fisica dos documentos arquivisticos.
Dessa forma, a solucdo escolhida apresenta a melhor relacdao entre custo, beneficio, desempenho
técnico, rapidez de implantagao, flexibilidade operacional e preservagdao do patriménio documental,
atendendo plenamente ao interesse publico e as necessidades institucionais do Consércio.

Pagina 10 de 27

Abadia dos Dourados - Araguari - Arapora - Cachoeira Dourada - Campina Verde - Candpolis - Capindpolis - Cascalho Rico - Centralina - Douradoquara - Estrela do Sul — Grupiara-Gurinhat3 -
Indiandpolis - Ipiagu — Irai de Minas - Ituiutaba - Monte Alegre de Minas - Monte Carmelo — Nova Ponte - Prata - Romaria - Santa Vitéria - Tupaciguara



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULD MINEIRD cHes - 4
A M v A P AMVAP SAUDE — CNPJ 18.151.467/0001-06 o i,
- Av_Antdnio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 — Distrito Industrial — Uberlandia-MG t.-Q Ya
s AU D E CEP 38.402-349 Fones [34)3213-2536 [ (34) 99721-3631 v Eln®__ ks
www.amvapsaude com.br - E-mail: licitacao@amvapsaude.com.br é‘ l:g
v Ass. =

3.3. Corroboracdo da Solugao por Pesquisa de Mercado e Contratagdes Similares

A solucdo proposta foi corroborada pela pesquisa de mercado realizada no ambito do presente processo
administrativo, mediante levantamento de fornecedores especializados na locacdo de unidades
modulares tipo container adaptado, bem como pela andlise de contratacdes similares realizadas por
O6rgdos e entidades da Administracdo Publica para atendimento de necessidades relacionadas a
ampliagdo de espagos administrativos, arquivos documentais, almoxarifados e demais estruturas
modulares.

A pesquisa demonstrou que a locagao de containers adaptados constitui solugdao amplamente utilizada
pela Administracdo Publica em razdo da rapidez de implanta¢do, da redug¢dao de custos com obras civis,
da flexibilidade operacional e da possibilidade de disponibilizacdo de ambientes tecnicamente
preparados para diferentes finalidades administrativas.

Verificou-se, ainda, que empresas especializadas oferecem unidades modulares equipadas com
isolamento térmico, climatizacao, instala¢Oes elétricas completas e servicos de manutenc¢do preventiva
e corretiva durante toda a vigéncia contratual, permitindo elevado padrdao de disponibilidade e
desempenho da solucao.

A pesquisa de precos realizada para instru¢dao do processo administrativo demonstrou a existéncia de
ampla competitividade no mercado, evidenciando a viabilidade da contratacdao e possibilitando a
obtenc¢do da proposta mais vantajosa para a Administracgao.

Os documentos que compdem a pesquisa de pregos, o mapa comparativo das cotagbes e os
levantamentos de mercado permanecem anexados aos autos do processo administrativo, servindo de
fundamento complementar as conclusdes apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar e
demonstrando a viabilidade técnica, operacional e econémica da solucdo escolhida.

3.4. Problema Identificados

Problema ‘ Consequéncia ‘
Falta de espacgo Acumulo de caixas
Umidade Fungos
Temperatura elevada Envelhecimento do papel
Organizacdo inadequada Dificuldade de localizacdo
Falta de climatizagdo Perda documental

3.5. Demonstracao da Previsao da Contratagao no plano Contratacées Anual — PCA

Em atendimento ao disposto no art. 18, § 19, inciso Il, da Lei Federal n2? 14.133/2021, registra-se que,
até a presente data, o Consércio Publico Intermunicipal de Satde do Triangulo Mineiro — AMVAP SAUDE
nao possui Plano de Contratagdes Anual (PCA) formalmente instituido.

Todavia, a auséncia do Plano de Contratacdes Anual ndo constitui impedimento a realizagdo da presente
contratacdo, uma vez que a necessidade foi devidamente identificada no planejamento administrativo
da entidade, decorrendo da insuficiéncia da infraestrutura destinada ao armazenamento do acervo
documental, situacdo evidenciada neste Estudo Técnico Preliminar. A contratacdo mostra-se compativel
com os objetivos institucionais do Consércio, encontra respaldo na programac¢do orcamentaria do
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exercicio e observa os principios do planejamento, da eficiéncia, da continuidade do servico publico e da
economicidade, previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

Dessa forma, resta demonstrado que a presente contratacdo estd alinhada ao planejamento interno da
Administracdo e as necessidades institucionais do AMVAP SAUDE, atendendo ao interesse publico e
contribuindo para a adequada gestdo e preservacao do patrimonio documental.

4. DETALHAMENTO DOS ITENS E DOS SERVIGOS QUE ENGLOBAM A CONTRATACAO

O detalhamento a seguir apresenta os itens que compdem o objeto, acompanhados de quantitativos
minimos de entrega, indicadores de desempenho e regras especificas de execucdo e fiscalizacdo, com
vistas a conferir objetividade a mensuracdo dos servicos e a prevenir divergéncias de interpretacdo
contratual entre a Administracdo e a contratada.

4.1. Locagdo de Container Maritimo Adaptado e Climatizado para arquivo Documental.

Locacdo de container metalico climatizado para arquivo, com dimensG&es
minimas de 6,00 metros de comprimento x 2,44 metros de largura,
destinado ao armazenamento seguro de documentos fisicos de longa
guarda. O container devera possuir estrutura metalica de alta
resisténcia, tratamento anticorrosivo, vedagao contra infiltragGes, piso
resistente, porta de acesso, no minimo uma janela com grade de
i protecdo, instalagbes elétricas completas (quadro de distribuigdo,
iluminagdo e tomadas) e sistema de climatizagdo compativel com o
volume interno do mddulo. A locagdo compreenderd a manutengdo
preventiva e corretiva do sistema de climatizagdo, bem como dos
componentes elétricos e estruturais do container, durante toda a
vigéncia contratual, sem 6nus adicional para a Contratante, incluindo
fornecimento de pecgas, materiais, mdao de obra e demais insumos
necessarios ao perfeito funcionamento do equipamento.

Locacao

4.1.1. Especificacdes Técnicas Minimas

A unidade devera possuir, no minimo:
e dimensodes aproximadas de 6,00 m x 2,44 m;
e estrutura metalica de alta resisténcia;
e tratamento anticorrosivo;
e isolamento térmico;
e revestimento interno apropriado;
e piso resistente;
e porta de acesso;
e janela com grade de protecao;
e instalacdes elétricas completas;
e iluminacdo interna;
e tomadas elétricas;
e quadro de distribuicao;
e sistema de climatizacdo dimensionado para o ambiente;
e vedacdo contra infiltracdes, umidade e poeira.
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4.1.2. Sistema de Climatizagao

O equipamento devera:

manter temperatura adequada para preservacao documental;

permanecer em funcionamento durante toda a vigéncia contratual;

possuir capacidade compativel com o volume interno;

receber manutencdo preventiva e corretiva pela contratada;

ser substituido imediatamente quando houver defeito que impeca seu funcionamento.

4.1.3. Manutengao

Durante toda a execucdo contratual sera de responsabilidade da contratada:

manutengado preventiva da unidade;

manutengao preventiva do sistema de climatizagao;
manutencdo corretiva da estrutura;

substituicdo de componentes danificados;

fornecimento de pecas;

mao de obra;

ferramentas;

materiais necessarios ao perfeito funcionamento da unidade.

Todas as despesas referentes as manutengdes preventivas e corretivas do sistema de climatizacdo e
da estrutura do container correrao exclusivamente por conta da contratada, ndao gerando qualquer
custo adicional para a Contratante.

4.1.4. Indicadores de Desempenho

Indicador Meta
Disponibilidade da unidade 100%
Funcionamento do ar-condicionado 100%

Atendimento de manutencdo 3
s até 24 horas

corretiva
Conclusdo do reparo até 48 horas
Integridade estrutural 100%

4.2. Mobilizagao e Desmobilizagao do Container

Servico de mobilizagdo e desmobilizagdo do container,
compreendendo transporte, carga, descarga,
2 posicionamento no local indicado pela Contratante, | Servico
nivelamento, instalacgdo e retirada ao término da
contratagao.

4.2.1. Mobilizacao

Compreende:

transporte da unidade até a sede da Contratante;
carga e descarga;
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e utilizacdo de caminhdo e equipamentos apropriados;
e posicionamento no local indicado pela fiscalizacdo;

e nivelamento da unidade;

e instalagdo completa;

e testes de funcionamento;

e entrega em perfeitas condi¢des de uso.

4.2.2. Desmobilizacao
Ao término da contratacdo, caberd a contratada:
e desligamento seguro das instalagdes;
e retirada da unidade;
e transporte para destino final;
e recomposicdo da area utilizada, quando necessario;
e destinacdo adequada dos residuos eventualmente gerados.

4.2.3. Responsabilidade da Contratada
A contratada sera responsavel por:
e disponibilizar veiculos adequados para transporte;
e fornecer equipamentos de icamento quando necessario;
e disponibilizar m3o de obra especializada;
e observar todas as normas de seguranca;
e responder por eventuais danos causados durante o transporte, instalacdo ou retirada da
unidade.

4.2.4. Indicadores de Desempenho

Indicador Meta
Entrega da unidade no prazo
ga da unl praz 100%

contratado

Instalagao completa 100%
Funcionamento apds instalagdo 100%
Retirada ao término do contrato 100%
Auséncia de d trimonio d

uséncia de danos ao patrimonio da 100%
Contratante

5. JUSTIFICATIVA TECNICA DA CLIMATIZAGAO

A climatizacdo da unidade modular destinada ao arquivo administrativo constitui requisito técnico
essencial para a presente contratacdo, ndo se caracterizando como item de conforto, mas como medida
indispensavel a adequada preservacdo do patrimonio documental sob a guarda do Consodrcio Publico
Intermunicipal de Satide do Tridngulo Mineiro — AMVAP SAUDE.

Os documentos arquivisticos sdo constituidos, em sua maioria, por suportes celuldsicos (papel), material
de natureza higroscépica que absorve e libera umidade conforme as condi¢cGes ambientais. A exposicao
continua a elevadas temperaturas e a umidade excessiva acelera processos naturais de degradacao
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fisico-quimica, como hidrdlise acida, oxidacdo e perda das propriedades mecanicas do papel, reduzindo
significativamente sua vida Util e comprometendo sua legibilidade, autenticidade e integridade.
Além da degradagdao quimica, ambientes sem controle climatico favorecem a proliferagao de fungos,
bolores, bactérias, acaros, cupins, tracas e outros agentes bioldgicos capazes de provocar danos
permanentes ao acervo documental, especialmente em documentos sujeitos a longos prazos legais de
guarda, muitos dos quais devem permanecer preservados por 20 (vinte) anos ou mais, conforme as
normas arquivisticas e as tabelas de temporalidade aplicaveis. Nesse contexto, a utilizacdo de ambiente
climatizado constitui medida preventiva destinada a conservacdo do acervo documental, reduzindo
significativamente os riscos de deterioracdo decorrentes das condi¢des climaticas predominantes na
regidao do Triangulo Mineiro, caracterizada por temperaturas elevadas durante grande parte do ano e
periodos de elevada variagcdo de umidade relativa do ar.
Como referéncia técnica para a preservacdao documental, deverdo ser observadas as boas praticas
arquivisticas recomendadas pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e pela literatura
especializada em conservagdo preventiva, buscando manter, sempre que tecnicamente possivel,
condi¢des ambientais compativeis com a preservagao do acervo, tais como:

e temperatura preferencialmente entre 18°C e 22°C;

e umidade relativa do ar preferencialmente entre 45% e 55%;

e reduzidas varia¢des térmicas e de umidade ao longo do dia;

e adequada circulacdo e renovacao do ar;

e protecdo contra incidéncia direta de radiacdo solar, infiltracbes e umidade externa.
O sistema de climatizacdo devera permanecer em funcionamento continuo sempre que necessario para
manutencdo das condi¢cdes ambientais do arquivo, evitando oscilagdes bruscas de temperatura e
umidade que possam provocar condensa¢do, ressecamento ou outras alteragdes prejudiciais aos
documentos armazenados.
Considerando as caracteristicas construtivas da unidade modular, caberd a contratada fornecer
equipamento de climatizagdo com capacidade compativel com o volume interno do container e com a
carga térmica do ambiente, assegurando desempenho suficiente para atender as condi¢bes de
preservacao documental durante toda a vigéncia contratual.
Como medida adicional de eficiéncia e sustentabilidade, recomenda-se que o equipamento de
climatizacdo possua classificacdo de eficiéncia energética compativel com os padrdes vigentes do
INMETRO, contribuindo para a redu¢ao do consumo de energia elétrica, sem prejuizo do desempenho
necessario a conservacao do acervo.
Por fim, compete a contratada realizar todas as manutenc¢des preventivas e corretivas do sistema de
climatizacdo, incluindo limpeza, higienizacdo, substituicdo de componentes e demais intervencdes
necessarias para garantir seu pleno funcionamento durante toda a execug¢do contratual, sem qualquer
onus adicional para a Contratante.

6. EXTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades foi realizada com base no levantamento técnico das necessidades atuais
do Consércio Publico Intermunicipal de Satdde do Tridngulo Mineiro — AMVAP SAUDE, considerando o
volume de documentos fisicos atualmente armazenados, a producdo documental decorrente das
atividades administrativas e assistenciais da entidade, a capacidade fisica disponivel nas instala¢des
existentes e a projecdo de crescimento do acervo ao longo da vigéncia contratual.

O diagnéstico realizado identificou que os espacos atualmente destinados ao arquivamento se
encontram préximos de sua capacidade maxima de ocupacdo, ndo dispondo de drea suficiente para
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absorver o crescimento continuo da producdo documental proveniente dos processos administrativos,
licitatdrios, contratos, convénios, documentos contabeis, financeiros, patrimoniais, recursos humanos,
processos assistenciais e demais registros institucionais produzidos no exercicio das atividades do
Consorcio.

Dessa forma, estimou-se a necessidade da locacdo de 01 (uma) unidade modular tipo container metalico
adaptado e climatizado, com dimensdes minimas de aproximadamente 6,00 metros de comprimento
por 2,44 metros de largura, destinada exclusivamente ao armazenamento e a preservacao do acervo
documental institucional.

O dimensionamento da unidade considera sua area util interna, compativel com a instalagdo de estantes
metalicas para arquivamento, permitindo acomodar o acervo existente e suportar o crescimento natural
da producao documental durante a vigéncia da contratacao, sem necessidade imediata de ampliacdo da
infraestrutura destinada ao arquivo administrativo.

A contratacdo prevé periodo inicial de 12 (doze) meses de locagdo, prazo considerado suficiente para
atendimento das necessidades institucionais atuais, garantindo a Administracdo flexibilidade para
avaliar, ao término da vigéncia, a necessidade de prorrogacdo contratual ou de eventual
redimensionamento da solu¢do, conforme a evoluc¢do do acervo documental.

Em relacdo ao servico de mobilizacdo e desmobilizagdo, estimou-se a quantidade de 02 (dois) servicos,
correspondente a:

e 01 (um) servico de mobilizagdo, compreendendo transporte da unidade até a sede da
Contratante, carga, descarga, posicionamento, nivelamento, instalacdo e testes de
funcionamento; e

e 01 (um) servico de desmobilizagdo, correspondente a retirada da unidade ao término da
vigéncia contratual, incluindo desmontagem, carga, transporte e destinacdo da estrutura sob
responsabilidade da contratada.

Trata-se de servicos de execucdo Unica, vinculados exclusivamente ao inicio e ao encerramento da
contratacdo, ndo havendo previsdo de ocorréncias recorrentes durante a execucao contratual.

A estimativa das quantidades foi elaborada observando os principios da razoabilidade, economicidade,
eficiéncia e planejamento previstos na Lei Federal n? 14.133/2021, buscando atender adequadamente a
demanda institucional sem superdimensionamento da contratacdo ou comprometimento da
competitividade do certame.

Caso, durante a vigéncia contratual, seja constatado crescimento significativo da producao documental
ou alteracdo das necessidades administrativas do Consdrcio, a Administracdo poderd avaliar a
conveniéncia e a oportunidade de promover as adequac¢des contratuais cabiveis, observados os limites e
as condicBes estabelecidos na Lei n2? 14.133/2021, ou realizar nova contratacdo especifica, hipdtese que
ndo integra a presente estimativa de quantidades.

6.1. Estimativa do Valor da Contratagao

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base em pesquisa de precos realizada em
conformidade com a Lei Federal n? 14.133/2021 e com a regulamentacdo aplicavel, mediante
levantamento de mercado junto a fornecedores aptos a execug¢do do objeto.

A composicao do valor estimado considera os quantitativos definidos neste Estudo Técnico Preliminar,
contemplando os precos unitdrios referenciais, as memdrias de calculo e os documentos que
fundamentam a estimativa da contratacao.

Nos termos do art. 18, § 19, inciso IV, da Lei Federal n? 14.133/2021, a Administragdo optou por
preservar o sigilo da estimativa do valor da contratacdo até a conclusdao do procedimento licitatdrio,
razdo pela qual os valores, os pregos unitarios referenciais, a memoaria de calculo, 0 mapa comparativo
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de precos e os demais documentos que ddo suporte a estimativa constam de anexo classificado,
integrante dos autos do processo administrativo, visando resguardar a obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo e preservar a competitividade do certame.
A estimativa contempla os seguintes itens:

e Locacdo de container metdlico climatizado para arquivo documental;

e Servico de mobilizacao;

e Servigo de desmobilizagao.
Dessa forma, os documentos relativos a estimativa de precos permanecerdo sob sigilo até a conclusao
da licitagdo, observadas as disposicGes da Lei Federal n2 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

6.2. Memoria de Calculo
A memoria de céalculo foi elaborada considerando:

e 01 unidade de container climatizado;

e vigéncia inicial de 12 meses;

e valor mensal obtido na pesquisa de precos;
e 01 servico de mobilizacao;

e 01 servico de desmobilizagao.

A composicao dos valores encontra-se detalhada no mapa de pesquisa de pregos e nos documentos que
instruem o processo administrativo.

7. MATRIZ DE RISCO

A matriz de riscos a seguir identifica os principais eventos que podem comprometer a adequada
execucdo da contratacao, estabelecendo a distribuicdo das responsabilidades entre a Administracao e a
contratada, bem como as medidas preventivas e mitigadoras destinadas a reducdo da probabilidade de
ocorréncia e dos impactos decorrentes de eventuais intercorréncias durante a vigéncia contratual.

A andlise contempla riscos relacionados a disponibilizacdo da unidade modular, ao transporte, a
instalagdo, a manutengdo preventiva e corretiva, ao funcionamento continuo do sistema de
climatizacdo, ao atendimento técnico, ao cumprimento das especifica¢cdes técnicas, a desmobilizacdo da
estrutura e a disponibilidade orcamentaria, buscando assegurar a continuidade da solucdo e a adequada
preservacao do acervo documental do Consércio Publico Intermunicipal de Sadde do Triangulo Mineiro
— AMVAP SAUDE.

Considerou-se, ainda, a possibilidade de participacdo de empresas sediadas fora do Municipio de
Uberlandia/MG, situacdo que ndo constitui impedimento a participacdo no certame, mas que demanda
previsdo contratual especifica quanto aos prazos de atendimento, instalacdo, manutencdo e demais
obrigacOes, de forma a evitar atrasos, custos extraordindrios ou impactos na execuc¢do contratual
decorrentes exclusivamente da localizacdo da contratada.

Risco identificado Probab. / Impacto Responsavel Medida de mitigacdo / tratamento
Atraso na entrega e Fixar no Termo de Referéncia prazo
instalacdo do container maximo de instalagdo contado da
em razdo da distancia .y emissdo da Ordem de Servico,

1 Média / Alta Contratada . ¢
entre a sede da aplicavel independentemente do
contratada e domicilio da contratada, com
Uberlandia/MG sangBes (multa/adverténcia) por
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SAUDE

Ne \ Risco identificado

Probab. / Impacto

Responsavel

Medida de mitiga¢do / tratamento

descumprimento, sem possibilidade
de dilagdo por motivo de distancia
geografica.

Demora no atendimento
de manutengdo
corretiva/assisténcia

2 | técnica por auséncia de
representante ou técnico
na regido do Triangulo
Mineiro

Alta / Alta

Contratada

Exigir, em edital, prazo maximo de
atendimento técnico presencial (ex.:
até 24h uteis do chamado) e prazo
maximo de solugdo (ex.: até 48h),
com SLA/IMR vinculado a glosa
proporcional no pagamento mensal,
independentemente de a
contratada possuir ou nao
sede/filial local.

Custos adicionais de
frete/deslocamento n3o
contemplados na

Administracdo

Deixar expresso no Termo de
Referéncia que todos os custos de
transporte, deslocamento,
hospedagem e mao de obra de
técnicos, de e para qualquer

gerando ocupagdo
irregular do espago

3 . Média / Média . .
proposta, gerando pedido / / Contratada localidade, estdo inclusos no prego
de reequilibrio ofertado, ndo sendo admitido pleito
econdmico-financeiro de reequilibrio fundado na distancia
entre a sede da contratada e o local
de execugado.
Exigir manutengao preventiva
. o eriddica programada e
Falha ou interrupgdo do p. . p &
. . i disponibilidade de pecas de
sistema de climatizagdo reposi¢do; prever equipamento
4 | sem substituicao Média / Alta Contratada POSICao; p quip
. reserva (splits sobressalentes) ou
tempestiva de ~ e
. solucdo de contingéncia em caso de
pecas/equipamento . .
falha superior ao prazo maximo
tolerado.
Dificuldade de Exigir indicagdo de preposto local ou
comunicagdo e regional, com telefone e e-mail de
agendamento de vistorias . .y contato direto, disponivel em
5 & . Baixa / Média Contratada L. . P j
por fuso/rotina de hordrio comercial, responsavel por
empresa sediada fora do atendimento e agendamento de
municipio vistorias junto ao fiscal do contrato.
. Prever recebimento provisério e
Descumprimento das o R
especificacdes técnicas definitivo, com vistoria técnica
dopcontairfer (isolamento formal, checklist de conformidade e
6 ~ . - ! Média / Alta Administracdo | possibilidade de recusa/glosa em
vedacdo, climatizacgdo) . A
R - caso de divergéncia com o
ndo identificado antes do i . =
. especificado, antes da liberagdo do
recebimento L
primeiro pagamento.
. . Definir prazo contratual para
Retirada do container ao p s . P
) oA desmobilizagdo a partir do
final da vigéncia sem . ~ -
. e . L Administracdo | encerramento/rescisdo, com
7 | planejamento prévio, Baixa / Média

/ Contratada

notificacdo prévia minima, e
cldusula de multa por atraso na
retirada.
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Risco identificado Probab. / Impacto Responsavel

Medida de mitiga¢do / tratamento

Assegurar dotagdo orgamentaria
prévia e formalizagdo contratual em
conformidade com a Lei n?
14.133/2021, com previsdo de
vigéncia anual e possibilidade de
prorrogagao sujeita a
disponibilidade financeira.

Indisponibilidade
or¢amentaria ou

8 | contingenciamento que
comprometa a
continuidade da locagdo

Baixa / Média Administragdo

8. ACORDO DE NIVEL DE SERVIGOS (SLA) / INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS (IMR)

Para assegurar a adequada execugao contratual e a efetividade da solugdo durante toda a vigéncia do
contrato, serao adotados indicadores objetivos de desempenho destinados a mensurar a qualidade da
prestacao dos servigcos, o cumprimento dos prazos contratuais, a disponibilidade da unidade locada, o
funcionamento do sistema de climatizacdo e a eficiéncia do atendimento técnico prestado pela
contratada.

Os indicadores de desempenho (Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR) constituem mecanismo
de acompanhamento continuo da execucdo contratual, permitindo a fiscalizacdo verificar, de forma
objetiva, o atendimento das obriga¢cdes assumidas pela contratada, observando os principios da
eficiéncia, da economicidade e da busca pelo melhor resultado para a Administragdo Publica.

A afericdo dos indicadores sera realizada pelo fiscal do contrato mediante registros técnicos, relatérios
de inspecdo, ordens de servico, protocolos de atendimento, vistorias e demais documentos
comprobatdrios da execugdo, podendo ensejar glosas, adverténcias ou demais consequéncias previstas
no Termo de Referéncia e no contrato, quando constatado o descumprimento das metas estabelecidas.
A adocdo dos indicadores aplica-se integralmente a todas as licitantes, independentemente da
localizagdo de sua sede, filial ou unidade operacional, ndo constituindo a distancia geografica
justificativa para alteracdo dos prazos, reducdo dos niveis de servico ou flexibilizacdo das obrigacdes
contratuais.

Consequéncia do

Indicador .
descumprimento

Meta / Descrig¢do

Instrumento de aferigao

Multa por dia de atraso,

IMR-01 — Prazo de
instalacdo

Instalagdo e entrega em pleno
funcionamento em até X dias
corridos da emissdo da Ordem de
Servigo

Registro no relatdrio de
vistoria de recebimento

sobre o valor mensal do
contrato, sem prejuizo de
adverténcia e demais
sancgodes

IMR-02 — Tempo de
atendimento
técnico

Atendimento presencial em até
24h Uteis, contadas da abertura
do chamado

Registro de chamados
(protocolo/e-
mail/telefone) mantido
pelo fiscal do contrato

Glosa percentual sobre a
fatura mensal por chamado
atendido fora do prazo

IMR-03 — Tempo de

Solugdo definitiva da falha em
até 48h da abertura do chamado,
ressalvadas pecgas sob

Relatdrio técnico de
encerramento do

Glosa adicional progressiva
por dia de atraso além do

solugdo . ~ .
¢ importacdo, mediante chamado prazo
justificativa
IMR-04 — Funcionamento continuo do Registro de termo- Glosa proporcional ao
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Consequéncia do
descumprimento

Indicador Meta / Descrigido Instrumento de aferigao

Disponibilidade da | sistema de climatizagdo = 98% do | higrometro / relatério de | tempo de indisponibilidade

climatizacao periodo mensal ocorréncias que exceder a tolerancia
IMR-05 — . Notificagdo para correcdo
. Temperatura entre 18°C e 22°Ce | Leitura de termo- , ¢ . P L ¢
Conformidade das . . . em até 5 dias uteis, sob
- URA entre 45% e 55%, higrometro em vistoria L
condigOes e . g . pena de glosa/aplicacdo de
. . verificadas em vistoria periddica do fiscal ~
ambientais sangao
Execucdo das manutengdes L Adverténcia formal e
IMR-06 — s . ¢ Relatérios/ordens de . .
N preventivas programadas . o registro para fins de
Manutengdo servico de manutengdo . ~
. conforme cronograma/manual . . avaliagdo em contratacdes
preventiva assinados pelo fiscal

do fabricante futuras

Os parametros constantes do Instrumento de Medicdo de Resultado possuem natureza referencial para
a definicdo dos niveis minimos de desempenho esperados da contratacdo. Os prazos, percentuais de
glosa e demais critérios de avaliacdo poderdo ser ajustados quando da elaboracdo do Termo de
Referéncia, desde que observados os principios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiéncia e
interesse publico, bem como a realidade do mercado identificada na pesquisa de pregos.

Em nenhuma hipdtese a localizacdo da sede, filial ou estrutura operacional da contratada podera
justificar a flexibilizacdo dos niveis minimos de servico, dos prazos de atendimento, das obrigaces de
manutenc¢do, da disponibilidade da unidade locada ou das demais responsabilidades assumidas no
contrato, permanecendo integralmente aplicaveis as metas estabelecidas pela Administracao para todos
os licitantes em igualdade de condicgdes.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na locacdo de 01 (uma) unidade modular tipo container metalico adaptado
e climatizado, destinada exclusivamente ao armazenamento de documentos e arquivos administrativos
do Consércio Publico Intermunicipal de Satde do Tridngulo Mineiro — AMVAP SAUDE, contemplando de
forma integrada todos os servicos necessarios a sua disponibilizacdo, operacdo, manutencdo e retirada
ao término da vigéncia contratual.
A contratacdao compreende os seguintes itens:
Item 01 - Locagao da Unidade Modular
Compreende a disponibilizacdo de container metdlico adaptado, climatizado e equipado, com
dimensdes minimas de 6,00 metros de comprimento por 2,44 metros de largura, dotado, no minimo,
das seguintes caracteristicas:

e estrutura metdlica de alta resisténcia, em perfeitas condi¢cGes de conservacao e utilizagdo;

e tratamento anticorrosivo e pintura apropriada para uso externo;

e isolamento térmico nas paredes e cobertura;

e revestimento interno adequado para utilizagdo como arquivo documental;

e vedacdo contra infiltracbes, umidade, poeira e demais agentes externos;

e piso resistente compativel com a carga de estantes metdlicas e arquivos;

e porta de acesso;

e janela provida de grade de protecao;

e instalagGes elétricas completas, compreendendo quadro de distribuicdo, iluminagdo interna e tomadas

elétricas;
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e sistema de climatizacdo dimensionado para o volume interno da unidade, garantindo condicbes
ambientais compativeis com a preservacao do acervo documental.

A locacdo contempla ainda a execuc¢ado, durante toda a vigéncia contratual, dos servicos de manutencao
preventiva e corretiva da unidade, abrangendo a estrutura metdlica, instala¢Oes elétricas, sistema de
climatizacdo e demais componentes necessarios ao perfeito funcionamento da solucdo, incluindo o
fornecimento de pecas, componentes, materiais de consumo, equipamentos auxiliares e mao de obra
especializada, sem qualquer 6nus adicional para a Contratante.
Também integra o objeto a prestacdo de assisténcia técnica durante toda a execug¢do contratual,
observando os niveis minimos de servico (SLA) e os indicadores previstos no Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR), garantindo o restabelecimento das condigdes normais de funcionamento sempre que

identificada qualquer ocorréncia.
CONTAINER MARITIMO ADAPTADO - UNIDADE CLIMATIZADA

A imagem possui
carater meramente
ilustrativo e tem por
finalidade facilitar a
compreensdo da
solugdo pretendida. A
unidade a ser
fornecida deverd
atender integralmente
as especificagdes
técnicas estabelecidas
neste Estudo Técnico
Preliminar e no Termo
de Referéncia,
independentemente
do fabricante, modelo
ou empresa
fornecedora.

!Em UL

L L

Caracteristicas principais:

« Container maritimo para to de

«  Estrutura metalica reforgada

« Isolamento térmico

« Sistema de climatizagao
elétricas

« Janela com grade de protecao

+ Porta de acesso

« Piso revestido em material resistente
seguro e para arqu

, tomadas e quadro de distribuicio)

Fonte: Arquivo fotogrdfico utilizado como referéncia para caracterizagdo da solugdo.
Item 02 — Mobilizagdo e Desmobilizagao da Unidade
Compreende todos os servicos necessdrios para disponibilizacdo e retirada da unidade modular,
incluindo:
e transporte da unidade até o local indicado pela Contratante;
e carga e descarga;
e movimentagao;
e posicionamento;
e nivelamento;
e instalacdo completa;
e testes de funcionamento;
e retirada da unidade ao término da contratagdo;
e desmobilizagdo completa do local utilizado.
Todos os custos relacionados ao transporte, equipamentos, veiculos, operadores, mdao de obra,

ferramentas, materiais e demais recursos necessarios a execug¢ao dos servicos de mobilizagao e
desmobilizacdo serdo de exclusiva responsabilidade da contratada.
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A solucdo foi concebida como um sistema integrado, no qual a locacdo da unidade, a mobilizacao, a
instalagao, a manutengdo preventiva e corretiva, a assisténcia técnica e a desmobilizagdo constituem
atividades interdependentes e indissocidveis, garantindo que a Administracdo disponha de
infraestrutura plenamente operacional durante toda a vigéncia do contrato.

Nesse contexto, a responsabilidade pela integridade estrutural da unidade, pelo adequado
funcionamento do sistema de climatizacdo, das instalacGes elétricas e dos demais componentes que
integram a solugdo permanecerd integralmente sob responsabilidade da contratada durante toda a
execuc¢do contratual, assegurando a Administracdo ambiente tecnicamente adequado para a guarda,
organizacdo e preservacao do patrimbénio documental institucional, em conformidade com as
especificagcdes estabelecidas no Termo de Referéncia e demais documentos da contratacao.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contrata¢do da solug¢do proposta, o Consércio Publico Intermunicipal de Saude do Triangulo
Mineiro — AMVAP SAUDE pretende alcancar os seguintes resultados:

e Ampliar imediatamente a capacidade de armazenamento fisico do acervo documental,
disponibilizando ambiente exclusivo para arquivamento de documentos administrativos, sem a
necessidade de execucdo de obras civis, reformas estruturais ou ampliacdo das instalacdes
existentes.

e Assegurar condicoes adequadas para a preservagdo do patrimonio documental, mediante
utilizacdo de unidade climatizada, reduzindo os efeitos da temperatura, da umidade, da poeira e
de outros agentes fisicos e biolégicos que possam comprometer a integridade, autenticidade,
legibilidade e durabilidade dos documentos sujeitos aos prazos legais de guarda.

e Melhorar a organizagdo e a gestao do arquivo institucional, proporcionando ambiente
apropriado para classificacdo, identificacdo, armazenamento, localizacdo e recuperacdo dos
documentos, contribuindo para maior eficiéncia administrativa e reducdo do tempo de
atendimento as demandas internas e externas.

e Reduzir os riscos de extravio, deterioragdo, perda de informagdes e acesso nao autorizado ao
acervo documental, mediante disponibilizacdo de estrutura adequada, segura e destinada
exclusivamente a guarda dos documentos institucionais.

e Garantir maior agilidade no atendimento as auditorias, fiscaliza¢Oes, inspe¢oes, presta¢oes de
contas, demandas judiciais e solicitacbes dos orgdos de controle, assegurando a pronta
localizagao e disponibilizacao dos documentos sempre que necessario.

e Assegurar a continuidade operacional da solugdao, por meio da manutengdo preventiva e
corretiva da unidade modular e do sistema de climatizacdo, observando os niveis minimos de
servico (SLA) e os indicadores previstos no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
independentemente da localizacao geografica da empresa contratada.

e Reduzir os custos administrativos e operacionais, evitando investimentos elevados em obras
civis, aquisicdo definitiva de estruturas ou ampliacdo fisica das instalacdes existentes, por meio
da adocdo de solugdo modular locada, mais flexivel e economicamente vantajosa para a
Administracgao.

e Proporcionar maior flexibilidade administrativa, permitindo que a infraestrutura destinada ao
arquivo documental seja ampliada, substituida ou remanejada futuramente, caso haja alteracdo
das necessidades institucionais, sem a necessidade de intervencGes permanentes no patrimoénio
publico.
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e Promover maior eficiéncia na gestdo documental, contribuindo para o cumprimento das
normas arquivisticas, da legislacdo aplicavel a guarda de documentos publicos e dos principios da
eficiéncia, economicidade, planejamento e preservacdao do patrimonio documental que orientam
a Administracao Publica.

Dessa forma, espera-se que a contratagdo proporcione uma solugdo segura, eficiente, economicamente
vantajosa e tecnicamente adequada para atender as necessidades atuais e futuras do AMVAP SAUDE,
garantindo a adequada conservagdao do acervo documental, a continuidade das atividades
administrativas e o fortalecimento da gestdao documental institucional.

10.1. Justificativa pelo Nao Parcelamento da Contratacao

A contratacdo ndo admite parcelamento do objeto, tendo em vista que a solucdo pretendida constitui
prestacdo integrada composta pela disponibilizacdo da unidade modular, transporte, mobilizacao,
instalacdo, manutencdo preventiva e corretiva, assisténcia técnica, desmobilizacdo e retirada da
estrutura ao término da vigéncia contratual. O parcelamento poderia comprometer a execucdo
contratual, gerar incompatibilidade entre fornecedores distintos, dificultar a definicdo das
responsabilidades pela manutencdo da unidade e do sistema de climatizacdo, aumentar os custos
administrativos da fiscalizacdo e comprometer a obtencdo da solucdo mais vantajosa para a
Administragao.

Assim, sob os aspectos técnicos, operacionais e econdmicos, conclui-se que a contratacdo em lote Unico
mostra-se a alternativa mais eficiente, econbmica e segura para o atendimento da necessidade
administrativa.

10.2. Contratagdes Correlatadas e ou Interdependentes

Em atendimento ao disposto no art. 18, §22, da Lei n® 14.133/2021, registra-se que os elementos
obrigatérios do Estudo Técnico Preliminar foram contemplados de acordo com a natureza da
contratacdo. Quanto aos elementos ndo desenvolvidos de forma especifica, verifica-se que sua auséncia
ndo compromete a demonstracdo da necessidade administrativa, da viabilidade técnica e econémica da
contratacdo nem a definicdo da solucdo escolhida, por se mostrarem inaplicdveis ou ja estarem
implicitamente tratados em outros tdpicos deste Estudo Técnico Preliminar, preservando-se a
observancia dos principios do planejamento, eficiéncia, economicidade e interesse publico previstos na
Lei n? 14.133/2021.

11. PROVIDENCIAS

Para viabilizar a adequada execuc¢do da contratacdo e assegurar que a solucdo seja disponibilizada em
condicGes plenas de funcionamento desde o inicio da vigéncia contratual, a Administracdo devera
adotar, previamente ou de forma concomitante a execug¢do do contrato, as seguintes providéncias:

o Definir e preparar o local de instalagao da unidade modular, assegurando area compativel com
as dimensdes do container, piso ou base devidamente nivelado e com capacidade para suportar
a carga da estrutura e do acervo documental, bem como disponibilizar ponto de alimentacao
elétrica compativel com a poténcia exigida pelo sistema de climatizacdo e demais instala¢des
elétricas da unidade.

o Designar formalmente o fiscal e, quando necessario, o gestor do contrato, observadas as
disposi¢Oes da Lei n? 14.133/2021, atribuindo-lhes competéncia para acompanhar, fiscalizar e
registrar a execucdo contratual, especialmente quanto ao cumprimento das especificacbes
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técnicas, dos prazos contratuais, dos niveis de servico (SLA) e dos indicadores previstos no
Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR).

e Elaborar o Termo de Referéncia, contemplando todas as especificagbes técnicas minimas da
solugdo, incluindo as caracteristicas estruturais da unidade modular, sistema de climatizagao,
instalacGes elétricas, requisitos de manutencdo, prazos para mobilizacdo, instalacao,
atendimento técnico, manutencdo preventiva e corretiva, critérios de recebimento, indicadores
de desempenho, sancdes e demais condicGes necessdrias a adequada execucdo do objeto.

o Realizar pesquisa de pregos atualizada, observando os parametros estabelecidos pela legislacdo
vigente, com consulta a fornecedores aptos a executar o objeto, de forma a subsidiar a
estimativa do valor da contratacdao e assegurar que os custos de transporte, instalagao,
manutencdo, assisténcia técnica, mobilizacdo e desmobilizacdo estejam integralmente
contemplados na composi¢ao dos pregos.

e Providenciar a disponibilidade orcamentaria e financeira, promovendo a reserva da dotagdo
correspondente e a emissao da respectiva nota de empenho, observadas as normas de execugao
orcamentdria e financeira aplicaveis.

o Estabelecer rotina de fiscalizagao periddica, mediante realizagdo de vistorias técnicas, registros
de inspecdo e acompanhamento das condi¢des estruturais da unidade, do funcionamento do
sistema de climatizacao e do cumprimento das obriga¢des contratuais, permitindo a aferigdao dos
indicadores de desempenho e a ado¢do das medidas administrativas cabiveis em caso de
descumprimento.

e Organizar previamente o acervo documental que sera transferido para a unidade locada,
promovendo sua classificacdo, identificacdo e acondicionamento de forma a facilitar o
armazenamento, a localizacdo e a recuperacdo dos documentos, contribuindo para a adequada
gestdao documental durante toda a vigéncia da contratacdo.

As providéncias descritas tém por finalidade garantir que a solucdo seja implantada de forma eficiente,
segura e em conformidade com as necessidades do AMVAP SAUDE, proporcionando condicdes
adequadas para a preservacdo do acervo documental e para a plena execucdo contratual durante todo o
periodo de vigéncia do contrato.

12. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO E JUSTIFICATIVA

Apds a realizacdo dos estudos técnicos e do levantamento das necessidades institucionais, conclui-se
que a contratagdo pretendida se mostra tecnicamente, operacionalmente, economicamente e
juridicamente viavel, constituindo a alternativa mais adequada para atender as demandas do Consércio
Publico Intermunicipal de Satde do Tridngulo Mineiro — AMVAP SAUDE quanto a ampliacdo da
capacidade de armazenamento e a preservacdo de seu acervo documental.

Sob o aspecto técnico, verifica-se que a solucdo de locacdo de unidade modular tipo container metalico
adaptado e climatizado encontra-se amplamente consolidada no mercado nacional, sendo
disponibilizada por diversas empresas especializadas na fabricacdo, adaptacdo e locacdo de mddulos
metalicos destinados as mais variadas aplicacGes, inclusive armazenamento de documentos, arquivos e
materiais sensiveis. Trata-se de solucdo padronizada, de rdpida implantacdo e plenamente capaz de
atender as especificacdes minimas definidas neste Estudo Técnico Preliminar.

Do ponto de vista operacional, a solucdo proporciona imediata disponibilizacdo de espaco destinado ao
arquivo documental, eliminando a necessidade de intervengbes estruturais nas instalagdes do
Consorcio, além de permitir maior flexibilidade para futuras adequacbes, remanejamentos ou
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substituicGes da unidade, caso haja alteracdo das necessidades institucionais. A contratacdo também
contempla a prestagdo de servigos de transporte, instalagdo, manutengdo preventiva, manutengao
corretiva, assisténcia técnica e desmobilizacdo, assegurando a continuidade da operacdo durante toda a
vigéncia contratual.

Sob o aspecto econdmico, a locacdo da unidade modular apresenta-se mais vantajosa quando
comparada as alternativas de construcdo de novas edificacdes ou aquisicdo definitiva da estrutura,
considerando o menor investimento inicial, a rapidez de implantacdo, a inexisténcia de custos com
obras civis, a previsibilidade das despesas contratuais e a transferéncia a contratada da responsabilidade
pela manutenc¢ado da estrutura e do sistema de climatizagdo. A estimativa anual da contratagao, no valor
de RS 23.373,04, mostra-se compativel com a disponibilidade orcamentéria do Consércio e com os
precos praticados no mercado, conforme demonstrado na pesquisa de pre¢os que integra o processo
administrativo.

Sob o aspecto juridico-administrativo, a contratacdo encontra respaldo na Lei n2 14.133/2021,
caracterizando-se como locacdo de bem modvel associada a prestacdo de servicos acessorios
indispensaveis a plena execug¢do do objeto, tais como transporte, mobilizacao, instalagdo, manutengao
preventiva, manutencao corretiva, assisténcia técnica e desmobilizacdo, ndo envolvendo dedicacao
exclusiva de mdo de obra. O planejamento da contratacdo observa os principios da legalidade,
eficiéncia, economicidade, planejamento, transparéncia, competitividade e busca da proposta mais
vantajosa para a Administracdo Publica.

Verifica-se, ainda, que a solugdo proposta favorece a ampla participacao de fornecedores, ndo impondo
restricdes relacionadas a localizacdo geografica das empresas interessadas. A eventual participacdo de
empresas sediadas fora do Municipio de Uberlandia/MG n3do compromete a competitividade nem a
execucdo contratual, desde que sejam integralmente observados os prazos e os niveis minimos de
servico estabelecidos no Termo de Referéncia, especialmente quanto a mobilizacdo, instalacao,
manutencado, assisténcia técnica e desmobilizacdo da unidade. Nesse contexto, a adequada gestdo dos
riscos identificados serd assegurada mediante a previsdo, no instrumento convocatdrio e no contrato,
de critérios objetivos de fiscalizagdo, indicadores de desempenho (IMR), niveis minimos de servigo (SLA),
prazos maximos de atendimento, mecanismos de aplicacdo de glosas e sancdes administrativas, bem
como demais obrigacdes necessdrias para garantir a continuidade da solucdo e a preservacdo do acervo
documental institucional. Diante das analises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que
a contratacdo é plenamente vidvel, recomendando-se seu prosseguimento para a fase de elaboracdo do
Termo de Referéncia e demais atos necessarios a instauracdo do procedimento licitatério, por
representar a alternativa mais eficiente, segura, economicamente vantajosa e tecnicamente adequada
para atender as necessidades do Consodrcio Publico Intermunicipal de Saude do Tridangulo Mineiro —
AMVAP SAUDE, assegurando condicdes apropriadas para a guarda, organizacdo e preservacdo de seu
patriménio documental.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

A solucdo proposta apresenta reduzido impacto ambiental, considerando que consiste na locacao de
unidade modular metalica reutilizavel, dispensando a execucdo de obras civis permanentes,
movimentacdo de terra, utilizacdo intensiva de materiais de construcdo e geracao de residuos tipicos de
edificacbes convencionais. Trata-se de solucdo que privilegia o reaproveitamento de estruturas
existentes, contribuindo para a utilizacdo mais eficiente dos recursos naturais e para a reducdo dos
impactos ambientais decorrentes da implantacdo de novas edificacdes.
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Durante a execugdo contratual deverdo ser observadas praticas voltadas a sustentabilidade ambiental, a
eficiéncia energética e ao gerenciamento adequado dos residuos eventualmente gerados, cabendo a
contratada o cumprimento da legislacdo ambiental vigente e das normas técnicas aplicaveis.

Nesse contexto, deverdo ser observadas, no minimo, as seguintes diretrizes:

o Eficiéncia energética: recomenda-se que o equipamento de climatizacdo possua classificacdo de
eficiéncia energética equivalente ao nivel mais elevado disponivel no Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE/INMETRO), ou certificagdo equivalente vigente a época da contratacdo,
contribuindo para a reducdo do consumo de energia elétrica durante a operacdo continua da
unidade.

o Sistema de climatizagdao: a contratada devera realizar todas as atividades de instalagao,
manutencdao preventiva, manutencao corretiva e eventual substituicido de componentes em
conformidade com as recomendac¢des do fabricante e com a legislagdo ambiental aplicavel,
adotando procedimentos que evitem vazamentos e assegurem o correto manuseio dos fluidos
refrigerantes utilizados no equipamento.

e Gerenciamento de residuos: todos os residuos eventualmente gerados durante as atividades de
mobilizagdo, instalagdo, manutengdo, substituicdo de pecas, desmobilizacdo e retirada da
unidade, tais como embalagens, componentes elétricos, pecas metalicas, materiais isolantes e
demais residuos correlatos, deverdao receber destinacdo ambientalmente adequada, sendo
integralmente de responsabilidade da contratada.

e Reutilizagdo da estrutura: por tratar-se de unidade modular locada, ao término da vigéncia
contratual o equipamento podera ser removido e reutilizado em outras operagdes, reduzindo a
necessidade de fabricacdo de novas estruturas e contribuindo para o uso racional de recursos
materiais.

e Reversibilidade da instalagdao: a solucdo possui carater reversivel, permitindo que, apds a
desmobilizacdo da unidade, o local de instalacdo retorne as condi¢des originais, sem geracdo de
passivos ambientais permanentes decorrentes de construcdes fixas.

e Local de instalacdo: a unidade serd instalada em d4rea previamente urbanizada e pertencente as
dependéncias do Consércio, ndo sendo identificados impactos significativos sobre recursos
hidricos, vegetacdo nativa, fauna, areas de preservacdo permanente ou demais areas
ambientalmente protegidas.

Considerando as caracteristicas da contratacdo, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da
execucdo do objeto sdo de baixa relevancia, podendo ser adequadamente controlados mediante o
cumprimento das obrigacOes contratuais, da legislacdo ambiental vigente e das boas praticas de
sustentabilidade, eficiéncia energética e gerenciamento de residuos, contribuindo para uma contratacao
ambientalmente responsavel e alinhada aos principios da Administracdo Publica.

14. CONCLUSAO

Apds a realizacdo dos levantamentos técnicos, da andlise das necessidades institucionais, da avaliacdo
das alternativas disponiveis e da estimativa dos custos envolvidos, conclui-se que a contratacao de
empresa especializada para a locacdo de unidade modular tipo container metdlico adaptado,
climatizado e equipado, destinada ao armazenamento de documentos e arquivos administrativos do
Consércio Publico Intermunicipal de Saude do Tridngulo Mineiro — AMVAP SAUDE, mostra-se
tecnicamente adequada, operacionalmente eficiente, economicamente vantajosa e juridicamente
vidvel. Os estudos realizados demonstram que a solucdo proposta atende de forma satisfatéria a
necessidade de ampliacdo da capacidade de arquivamento documental, proporcionando ambiente

adequado para a preservacdao do acervo institucional, com condi¢cdes apropriadas de climatizagao,
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seguranca, organizacao e conservacao dos documentos sujeitos aos prazos legais de guarda, além de
eliminar a necessidade de investimentos em obras civis permanentes. Verifica-se, ainda, que a solucao
apresenta vantagens quanto a rapidez de implantacao, flexibilidade operacional, previsibilidade dos
custos, facilidade de manutencdo e possibilidade de remanejamento da estrutura, caracteristicas que
contribuem para maior eficiéncia na gestdo dos recursos publicos e para a adequada continuidade das
atividades administrativas do Consoércio. Recomenda-se que o Termo de Referéncia incorpore
integralmente as especificagdes técnicas minimas da solucdo, bem como os critérios de fiscalizacdo, os
indicadores previstos no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), os niveis minimos de servico
(SLA), a Matriz de Riscos, os prazos para mobilizacao, instalagdo, manutengao preventiva, manutengao
corretiva, atendimento técnico e desmobilizagdo da unidade, além da previsao expressa de que todos os
custos relativos ao transporte, instalagdao, deslocamentos, mao de obra, materiais, manutengao e
demais despesas necessarias a execucdo do objeto estejam integralmente incluidos no preco ofertado
pela futura contratada. Também se recomenda que o instrumento convocatério estabeleca critérios
objetivos para o recebimento da unidade, fiscalizacdo da execu¢do contratual, aplicacdo de glosas e
sangdes administrativas, de forma a assegurar o cumprimento das obrigacdes contratuais e a
manutenc¢do das condi¢Oes necessdrias para a adequada preservacao do acervo documental durante
toda a vigéncia do contrato.

Diante do exposto, este Estudo Técnico Preliminar conclui pela viabilidade da contratacdo,
recomendando o prosseguimento do processo administrativo com a elaboragao do respectivo Termo de
Referéncia, da pesquisa definitiva de precos e dos demais atos preparatdrios necessarios a realizacao do
procedimento licitatdrio, em conformidade com a Lei Federal n2 14.133/2021, por representar a solugdo
mais adequada para atender ao interesse publico e as necessidades do Consércio Publico Intermunicipal
de Saude do Triangulo Mineiro — AMVAP SAUDE.

Em atendimento ao disposto no art. 18, § 22, da Lei Federal n? 14.133/2021, registra-se que o presente
Estudo Técnico Preliminar contempla os elementos compativeis com a natureza da contratacdo,
evidenciando o problema a ser solucionado, a solucdo escolhida, sua viabilidade técnica e econGmica e
os demais requisitos legais aplicaveis, observados os principios do planejamento, da eficiéncia, da
economicidade e do interesse publico.

Uberlandia, 30 de julho de 2026
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