
MEMÓRIA DE CÁLCULO  
 

RESUMO 

 
RUA/AVENIDA 

COMPR. 

(M) 

LARGURA 

MÉDIA 
(M) 

ÁREA 

CAPA 
(M2) 

 

RUA ISAQUE FISICO 135,00 7,50 1.012,50  

RUA MANOEL CARDOSO NAVES 348,00 8,00 2.781,74  

     

     

     

     

Áreas Extraídas do Projeto                               3.794,24 M2 

Na ÁREA DA CAPA é descontado a área de Sarjeta 

DMT - REFINARIA (VIA PAVIMENTADA):  457,00 KM  

DMT - REFINARIA (LEITO NATURAL):  - KM  

DMT - USINA (VIA PAVIMENTADA):  107,00 KM  

DMT - USINA (LEITO NATURAL):  - KM  

 
  

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 
1.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS 
 3,60X1,80  

 6,48 M2 

 

 
 
1.2 

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA - (CONSIDERANDO 1 VIAGEM, MOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ENTRE USINA E LOCAL DA OBRA). 

 

 1,00 UNID  

 
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

2.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
 ENGENHEIRO CIVIL: 4 HORAS NA SEMANA X 4 SEMANAS NO MÊS X 3 MES DE OBRA = 48h 

 ENCARREGADO GERAL: 8 HORAS NA SEMANA X 4 SEMANAS NO MÊS X 3 MES DE OBRA = 96h 

 ALUGUEL DE CONTAINER: 3 MES DE OBRA 
 TOPÓGRAFO: 5 HORAS POR SEMANA X 4 SEMANAS X 3 MES = 60h 



 1,00 UNID  

 
 
 
3. 

 
 

      EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM 
 

  

3.1.1 LOCAÇÃO DE REDE PLUVIAL  
METRAGEM REFERENTE SOMA (REDE DE 40CM  71,06 METROS)  E  DE 
(60CM 130,56 METROS) 

  
RUA/AVENIDA 

ÁREA 

 (M) 

 

 RUA ISAQUE FISICO 201,62 M 
    
    
    
 

 

 
3.1.2 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO 
  

RUA/AVENIDA 

ÁREA 

CAPA 

(M2) 

 

 RUA ISAQUE FISICO (201,62MT X 2MT 
LARGURA) 

403,24 M2 

 
 

 

   

 
 
3.1.3. 

 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 
3,0 M COM LARGURA DE 1,5 M 

  
RUA/AVENIDA 

 

ÁREA(M3) 

 

 RUA ISAQUE FISICO  604,86 M3 
 Volume = Comprimento 201,62 M × Largura 

1,50 M × Profundidade média 2,00 M 
  

    
 
 
 
3.1.4. REATERRO DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS 

  
RUA/AVENIDA 

 

ÁREA(M3) 

 

 RUA ISAQUE FISICO 316,46 M3 

 Volume = Comprimento 201,62 M × Largura 
1,50 M × Profundidade média  1,80 M, menos o  

  

       Volume dos tubos =3,14*0,6*0,6=227,91   
 
 
 
3.1.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) 
 

  
RUA/AVENIDA 

 

(M3XKM) 

 SOMA MATERIAL ESCAVADO E REATERRO 
80,65 M3 X 15KM 

1209,75 

   
   
   
 
 
 
 



3.1.6. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/128HP) E DESCARGA 
LIVRE(UNIDADE:M3).  

  
RUA/AVENIDA 

 

(M3) 

 RUA ISAQUE FISICO 80,65 
 RUA MANOEL CARDOSO NAVES  
 Cascalho 20 cm x larg2,0 mts   
          = 0,20x2,00x201,62 =   
 
 
 
3.1.7. PREPARO DE FUNDO DE VALAS 

  
RUA/AVENIDA 

 

ÁREA (M2) 

 RUA ISAQUE FISICO 403,24 
   

   
   
 
 
3.1.8. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM 
  

RUA/AVENIDA 

 

METROS 

 RUA ISAQUE FISICO 25,25 
 RUA MANOEL CARDOSO NAVES 34,22 

 RUA JOAQUIM ROSA DE SOUZA 11,59 
  71,06 
 
 
3.1.9. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM 
  

RUA/AVENIDA 

 

METROS 

 RUA ISAQUE FISICO 130,56 
   
   
   
 
 

 
4. EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA 

 

  

 
 
4.1. 

 
 
IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, INCLUSIVE FORNECIMENTO 
DO MATERIAL 

  
 

ÁREA 

CAPA 

(M2) 

 

 Imprimação é igual à area de demolição do    

 pavimento   

    
    
 
 
4.2. 

 
 
PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL 

  
RUA/AVENIDA 

ÁREA 

CAPA 

(M2) 

 

 RUA ISAQUE FISICO 1.012,50 M2 

 RUA MANOEL CARDOSO NAVES 2.781,74 M2 



  3.794,24 M2 
    
 
 

 
4.3. Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 

QUANTIDADE MATERIAL BETUMINOSO (EM TON) X DISTÂNCIA DA USINA (EM KM) 

CONSUMO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO DE 0,0005 T/M2 

CONSIDERADO DISTÂNCIA ENTRE REFINARIA E OBRA 

 
RUA/AVENIDA 

 

 
ÁREA (M2) 

 
CONSUMO 

(T/M2) DMT (KM) 

VOLUME 

TRANSP. 

(T/KM) 

RUA ISAQUE FISICO 1.012,50 0,0005 457,00 231,35 T/KM 

RUA MANOEL CARDOSO NAVES 2.781,74 0,0005 457,00 635,62 T/KM 

    866,97 T/KM 

      

 

 
4.4 

 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
 ÁREA CAPA X ESPESSURA CBUQ (3 CM)   

  
RUA/AVENIDA 

VOLUME 

CBUQ 

(M3) 

 

 RUA ISAQUE FISICO 30,38 M3 
 RUA MANOEL CARDOSO NAVES 83,45 M3 
  113,83 M3 

 

 
 
4.5 

 
 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 
 DMT - USINA (VIA PAVIMENTADA):   107,00 KM 

  
RUA/AVENIDA 

VOLUME 

(M3) 

VOLUME 

TRANSP. 

(M3KM) 

  

 RUA ISAQUE FISICO 30,38 3.250,66 M3KM  

 RUA MANOEL CARDOSO NAVES 83,45 8.929,15 M3KM  

   12.179,81 M3KM  

      

 
5. DRENAGEM E URBANIZAÇÃO 

 
5.1 

 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 
X 10 CM ALTURA. 

 
 MEDIDAS EXTRAÍDAS DO PROJETO   

 
RUA/AVENIDA 

COMPR. 

(M) 

 

 RUAS E ESQUINAS  959,29 M 

     
     
     

 
 

    

 

 

 

 

 

 
5.2 

 
 
 
 
 
 
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA 

 
 MEDIDAS NO PROJETO   



 
RUA/AVENIDA 

COMPR. 

(M) 

 

 RUAS E ESQUINAS  265,13 M 

     
     
     
     
6. SINALIZAÇÃO 

 
 

 

 

   

 
 
6.3 

 
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 
 FAIXAS DE PEDESTRE:     

 CRITÉRIOS DE CÁLCULOS     

 QUANTIDADE DE FAIXAS: LARGURA RUA / LARGURA DA FAIXA (0,30M) / 2  

 
ÁREA DE PINTURA: QUANT. DE FAIXAS X LARGURA DA FAIXA (0,30M) X COMPRIMENTO DA FAIXA (3,00M) 

 
 

RUA/AVENIDA 
QUANT. 

FAIXAS DE 

PEDESTRE 

QUANT. DE 

FAIXAS 

ÁREA DE 

PINTURA 

DAS FAIXAS 

(M²) 

 

 AVENIDA 7 DE SETEMBRO 17,00 14,00 214,20 M2 

 RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 3,00 14,00 37,80 M2 
 RUA FRANCISCO FRANÇA SANTANA 

RUA ADOLFO INACIO FERNANDES 
RUA LINDOLFO ALVES FERREIRA 
RUA ISAQUE FISICO 
RUA JOSE FISICO 
RUA JOAQUIM ROSA DE SOUZA 
RUA EVANDRO CARLOS VIEIRA 
RUA MANOEL CARDOSO NAVES 
RUA JOSE COLODINO 

  1,00 
3,00 
4,00 
4,00 
3,00 
0,00 
1,00 
2,00 
2,00 

14,00 
14,00 
14,00 
14,00 
14,00 
14,00 
14,00 
14,00 
14,00 

12,60 
37,80 
50,40 
50,40 
37,80 
0,00 
12,60 
25,20 
25,20 
504,00 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

         

 
6.4 

 
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

 
CRITÉRIOS DE CÁLCULOS      

 ÁREA DA LFO-1: COMPRIMENTO DA FAIXA (6M) X ESPESSURA (0,10M) 

 ÁREA DA CONTENÇÃO: COMPRIMENTO DA FAIXA (2,50M) X ESPESSURA (0,40M) 

ÁREA DO PARE: 4,8 M2      

RUA/AVENIDA 
 

PARE (M2) 
 

LFO-1 (M2) 

 

CONTENÇÃO 

(M2) 

ÁREA DE 

PINTURA 

(M²) 

 

AVENIDA 7 DE SETEMBRO 
RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 

9,60 
4,80 

1,20 
0,60 

2,00 
1,00 

12,80 
6,40 

M2 
M2 

TREVO COPAMIL 9,60 1,20 2,00              12,80 M2 

RUA FRANCISCO FRANÇA SANTANA 
RUA ADOLFO INACIO FERNANDES 
RUA LINDOLFO ALVES FERREIRA 
RUA ISAQUE FISICO 
RUA JOSE FISICO 
RUA JOAQUIM ROSA DE SOUZA 
RUA EVANDRO CARLOS VIEIRA 
RUA MANOEL CARDOSO NAVES 
RUA JOSE COLODINO 
 

4,80 
14,40 
19,20 
19,20 
14,4 

- 
4,80 

- 
9,60 

0,60 
1,80 
2,40 
2,40 
1,80 

- 
0,60 

- 
1,20 

1,00 
3,00 
4,00 
4,00 
3,00 

- 
1,00 

- 
2,00 

6,40 
19,20 
25,60 
25,60 
19,20 

- 
6,40 

- 
12,80 

147,20 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

      

 

 

 
7. SERVIÇOS FINAIS – DESMOBILIZAÇÃO É OS MESMOS MEIOS DE 

TRANSPORTE DO ITEM MOBILIZAÇÃO. 
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