
48,00                                                  KM

32,30                                                  KM

15,70                                                  KM

DISTANCIA TOTAL DA USINA ATÉ ALMEIDA CAMPOS: 45,00                                                  KM

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS ACESSOS BAIRRO ALMEIDA CAMPOS

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.0.1.

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE

3,00                                   1,5 1,00                              = 4,50                    M2

2,00                    MESES
1.2.

#REF! ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,00                    MESES

CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO

1.2.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1.2.2.1.

Comprimento (m)
Folga na largura para escavação 
do aterro (m)

ESTRADA 370 455,00 9,00 4.095,00             M2

1.2.2.2.
ESTRADA 370

Volume Aterro 4.095,000           M2

1.2.2.3. Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário

ESTRADA 370

Volume Aterro 2.398,361           M3

1.2.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

1.2.3.1. Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário
Comprimento (m) Largura (m) Folga na largura (m)

ESTRADA 370 455,00 8,00                              1,00 4.095,00             M2

1.2.3.2. Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário

Comprimento (m) Largura (m) Folga na largura (m) Espessura (m)

 ESTRADA 370 455,00 8,00                             1,00 0,25 1.023,75             M3

1.2.3.3.

Comprimento (m) Largura (m) Folga na largura (m) Espessura (m)

 ESTRADA 370 455,00 8,00                             1,00 0,25 1.023,75             M3

1.2.3.4.

ESTRADA 370

2.398,361           M3

1.2.3.5.
VOLUME (m3)

                           2.398,361 

MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE E SUB-BASE (CASCALHO)

PLANILHA CUBAÇÃO PROJETO

Total Estrada 370 x Empolamento

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

DMT DA JAZIDA ATÉ ALMEIDA CAMPOS  TOTAL (M3XKM) 

48,00                                             115.121,328 

Regularização de superfície com motoniveladora

PLANILHA CUBAÇÃO PROJETO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA 370 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS

 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.1.0.3.

SENDO RODOVIA PAVIMENTADA:

E REVESTIMENTO PRIMÁRIO:

DISTANCIA TOTAL DA JAZIDA ATÉ ALMEIDA CAMPOS:

PAVIMENTAÇÃO ACESSO ESTRADA 370

PLANILHA CUBAÇÃO PROJETO

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado



1.2.3.6.

 ESTRADA 370 3.640,00             M2

1.2.3.7.

 ESTRADA 370 3.640,00             M2

1.2.3.8.

Descrição Formula Área Quantidade DMT

Imprimação Área*Quantidade*DMT 3.640,00000000 0,00120000 30,00000000

Pintura de Ligação Área*Quantidade*DMT 3.640,00000000 0,00050000 30,00000000

1.2.3.9.

Descrição Formula Área Quantidade DMT
Imprimação Área*Quantidade*DMT 3.640,00000000 0,00120000 427,00000000

Pintura de Ligação Área*Quantidade*DMT 3.640,00000000 0,00050000 427,00000000

1.2.3.10.

ESTRADA 370 109,20                M2

1.2.3.11.
VOLUME CBUQ

                              109,200 

1.2.3.12.
VOLUME CBUQ

                              109,200 

1.2.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.2.4.1.

ESTRADA 370

Faixas laterais 455,00 0,10 2,00 91,00                  m2

Faixa seccionada 2,00 0,10 76,00 15,20                  m2

106,20                M2

1.2.4.2.

QUANTIDADE 
(UNI)

ESTRADA 370 2,00 UNIDADE

1.2.4.3.
ÁREA (M2)

ESTRADA 370 1,58 M2

1.3.2.

1.3.2.1.

Comprimento (m)
Folga na largura para escavação 
do aterro (m)

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

2,40                                                    262,080 

Comprimento (m) Largura (m)

3640,00 0,03

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

DMT DA USINA DE CBUQ ATÉ ALMEIDA CAMPOS  TOTAL (M3XKM) 

45,00                                                 4.914,000 

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga 
em vibroacabadora

M3 PARA TONELADA  TOTAL (T) 

QTD

131,04

777,14

Área (m²) Espessura (m) TOTAL

QTD

Quantidade

Largura (m)

8,00

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS

54,60

8,00

TOTAL GERAL 2.642,28

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

TOTAL GERAL 185,64

1.865,14

Comprimento (m)

455,00

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C

Comprimento (m) Largura (m) TOTAL

455,00

PAVIMENTAÇÃO ACESSO ESTRADA 270 - SENTIDO SACRAMENTO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TOTAL

Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação

 2,00 PLACAS * 1,00 SUPORTE 

Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação

 0,79M²*2,00

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL

TOTAL



ESTRADA 270 200,28 9,00 1.802,52             M2

1.3.2.2.

ESTRADA 270 - SENTIDO 
SACRAMENTO

Área Aterro 1.802,520           M2

1.3.2.3. Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário

ESTRADA 270 - SENTIDO 
SACRAMENTO

Volume Aterro 1.098,020           M3

1.3.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.3.3.1. Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário
Comprimento (m) Largura (m) Folga na largura (m)

 ESTRADA 270 - 
SACRAMENTO 

200,28 8,00                              1,00 1.802,52             M2

1.3.3.2. Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário

Comprimento (m) Largura (m) Folga na largura (m) Espessura (m)

 ESTRADA 270 - 
SACRAMENTO 

200,28 8,00                             1,00 0,25 450,63                M3

1.3.3.3.

Comprimento (m) Largura (m) Folga na largura (m) Espessura (m)

 ESTRADA 270 - 
SACRAMENTO 

200,28 8,00                             1,00 0,25 450,63                M3

1.3.3.4.

ESTRADA 270 - 
SACRAMENTO

1.098,020           M3

1.3.3.5.
VOLUME (m3)

                           1.098,020 

1.3.3.6.

 ESTRADA 270 - 
SACRAMENTO 

1.602,24             M2

1.3.3.7.

 ESTRADA 270 - 
SACRAMENTO 

1.602,24             M2

1.3.3.8.

Descrição Formula Área Quantidade DMT
Imprimação Área*Quantidade*DMT 1.602,24000000 0,00120000 30,00000000

Pintura de Ligação Área*Quantidade*DMT 1.602,24000000 0,00050000 30,00000000

1.3.3.9.

Descrição Formula Área Quantidade DMT

Regularização de superfície com motoniveladora

PLANILHA CUBAÇÃO PROJETO

Comprimento (m) Largura (m) TOTAL

MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE E SUB-BASE (CASCALHO)

PLANILHA CUBAÇÃO PROJETO

Total x Empolamento

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

DMT DA JAZIDA ATÉ ALMEIDA CAMPOS  TOTAL (M3XKM) 

48,00                                               52.704,960 

200,28 8,00

PLANILHA CUBAÇÃO PROJETO

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

QTD
57,68

24,03

TOTAL GERAL 81,71

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C

Comprimento (m) Largura (m) TOTAL

200,28 8,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

QTD



Imprimação Área*Quantidade*DMT 1.602,24000000 0,00120000 427,00000000

Pintura de Ligação Área*Quantidade*DMT 1.602,24000000 0,00050000 427,00000000

1.3.3.10.

ESTRADA 270 - 
SACRAMENTO 48,07                  M2

1.3.3.11.
VOLUME CBUQ

                                48,067 

1.3.3.12.
VOLUME CBUQ

                                48,067 

1.3.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.3.4.1.

ESTRADA 270 - 
SACRAMENTO

Faixas laterais 200,28 0,10 2,00 40,06                  m2

Faixa seccionada 2,00 0,10 33,00 6,60                    m2

46,66                  M2

1.3.4.2.

QUANTIDADE 
(UN)

ESTRADA 270 - 
SACRAMENTO 2,00 UNIDADE

1.3.4.3.
ÁREA (M2)

ESTRADA 270 - 
SACRAMENTO 1,58 M2

1.4.2.

1.4.2.1.

Comprimento (m)
Folga na largura para escavação 
do aterro (m)

 ESTRADA 270 - 
UBERABA 

350,00 9,00 3.150,00             M2

1.4.2.2.

 ESTRADA 270 - 
UBERABA 

Volume Corte 29,530                M3
Volume Aterro -                      M3
Total  29,530                M3

1.4.2.3.

 ESTRADA 270 - 
UBERABA 

Volume Corte 29,530                M3
Volume Aterro -                      M3
Total  29,530                M3

Comprimento (m) Largura (m) Quantidade

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

Área (m²) Espessura (m) TOTAL

820,99

342,08

TOTAL GERAL 1.163,07

                                                2.163,024 

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga 
em vibroacabadora

M3 PARA TONELADA  TOTAL (T) 

1602,24 0,03

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

DMT DA USINA DE CBUQ ATÉ ALMEIDA CAMPOS  TOTAL (M3XKM) 

45,00

Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação

 2,00 PLACAS * 1,00 SUPORTE 

Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação

 0,79M² * 2,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

TOTAL

2,40                                                    115,361 

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

PLANILHA CUBAÇÃO PROJETO

PAVIMENTAÇÃO ACESSO ESTRADA 270 - SENTIDO UBERABA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

PLANILHA CUBAÇÃO PROJETO



1.4.2.4.

ESTRADA 270 - SENTIDO 
UBERABA

Área Aterro 3.150,000           M2

1.4.2.5. Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário

ESTRADA 270 - SENTIDO 
UBERABA

Volume Aterro 1.616,450           M3

1.4.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.4.3.1. Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário
Comprimento (m) Largura (m) Folga na largura (m)

ESTRADA 270 - SENTIDO 
UBERABA 350,00 8,00                              1,00 3.150,00             M2

1.4.3.2. Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário

Comprimento (m) Largura (m) Folga na largura (m) Espessura (m)

ESTRADA 270 - 
UBERABA 350,00 8,00                             1,00 0,25 787,50                M3

1.4.3.3.

Comprimento (m) Largura (m) Folga na largura (m) Espessura (m)

ESTRADA 270 - 
UBERABA 350,00 8,00                             1,00 0,25 787,50                M3

1.4.3.4.

ESTRADA 270 - 
UBERABA

1.616,450           M3

1.4.3.5.
VOLUME (m3)

                           1.616,450 

1.4.3.6.

ESTRADA 270 - 
UBERABA 2.800,00             M2

1.4.3.7.

ESTRADA 270 - 
UBERABA 2.800,00             M2

1.4.3.8.

Descrição Formula Área Quantidade DMT
Imprimação Área*Quantidade*DMT 2.800,00000000 0,00120000 30,00000000

Pintura de Ligação Área*Quantidade*DMT 2.800,00000000 0,00050000 30,00000000

1.4.3.9.

Descrição Formula Área Quantidade DMT
Imprimação Área*Quantidade*DMT 2.800,00000000 0,00120000 427,00000000

Pintura de Ligação Área*Quantidade*DMT 2.800,00000000 0,00050000 427,00000000

Regularização de superfície com motoniveladora

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL

Comprimento (m) Largura (m) TOTAL

PLANILHA CUBAÇÃO PROJETO

PLANILHA CUBAÇÃO PROJETO

MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE E SUB-BASE (CASCALHO)

PLANILHA CUBAÇÃO PROJETO

Total x Empolamento

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

DMT DA JAZIDA ATÉ ALMEIDA CAMPOS  TOTAL (M3XKM) 

48,00                                               77.589,600 

350,00 8,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

QTD
100,80

350,00 8,00

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C

Comprimento (m) Largura (m) TOTAL

1.434,72

597,80

TOTAL GERAL 2.032,52

42,00

TOTAL GERAL 142,80

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

QTD



1.4.3.10.

ESTRADA 270 - 
UBERABA 84,00                  M2

1.4.3.11.
VOLUME CBUQ

                                84,000 

1.4.3.12.
VOLUME CBUQ

                                84,000 

1.4.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.4.4.1.

ESTRADA 270 - 
UBERABA

Faixas laterais 350,00 0,10 2,00 70,00                  m2

Faixa seccionada 2,00 0,10 58,00 11,60                  m2

81,60                  m2

1.4.4.2.

QUANTIDADE 
(UNI)

ESTRADA 270 - 
UBERABA 2,00 UNIDADE

1.4.4.3.
ÁREA (M2)

ESTRADA 270 - 
UBERABA 1,58 M2

Responsável Técnico
Nome: JOÃO VITOR DE SOUSA NETO
CREA/CAU: 188687/D

ART/RRT: 0

Comprimento (m) Largura (m) Quantidade

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

DMT DA USINA DE CBUQ ATÉ ALMEIDA CAMPOS  TOTAL (M3XKM) 

45,00                                                 3.780,000 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

Área (m²) Espessura (m) TOTAL

2800,00 0,03

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga 
em vibroacabadora

M3 PARA TONELADA  TOTAL (T) 

2,40                                                    201,600 

Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação

 0,79M²*2,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

TOTAL

Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação

 2,00 PLACAS * 1,00 SUPORTE 
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