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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
995874/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE/MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-26 (DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA 27,87% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.658.532,89 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS ACESSOS BAIRRO ALMEIDA CAMPOS - - BDI 1 - 1.658.532,89 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 71.763,51 RA

1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50                381,71 BDI 1 488,09 2.196,41 RA

1.1.0.2. Composição 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 2,00           25.571,71 BDI 1 32.698,55 65.397,10 RA

1.1.0.3. SETOP MG ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO 
SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 2,00             1.630,56 BDI 1 2.085,00 4.170,00 RA

1.2. SICRO
ED-50137 
(SETOP)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA 370 UNIDADE -             1.785,28 BDI 1 - 728.635,20 RA

1.2.1. Composição
ED-16348 
(SETOP)

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA MÊS -             1.724,54 BDI 1 - 4.795,73 RA

1.2.1.1. PRÓPRIA 001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UNIDADE 1,00             3.750,47 BDI 1 4.795,73 4.795,73 RA

1.2.2. Composição
ED-16354 
(SETOP)

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA MÊS -             2.200,13 BDI 1 - 25.692,50 RA

1.2.2.1. SETOP MG ED-50702
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS

m2 4.095,00                    0,61 BDI 1 0,78 3.194,10 RA

1.2.2.2. SICRO NOVO 4413986 Regularização de superfície com motoniveladora m² 4.095,00                    0,08 BDI 1 0,10 409,50 RA
1.2.2.3. SICRO NOVO 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 2.398,36                    7,20 BDI 1 9,21 22.088,90 RA
1.2.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 691.500,22 RA
1.2.3.1. SICRO NOVO 4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 4.095,00                    1,90 BDI 1 2,43 9.950,85 RA

1.2.3.2. SICRO NOVO 4011227
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida - 100% Proctor intermediário

m³ 1.023,75                  16,41 BDI 1 20,98 21.478,28 RA

1.2.3.3. SICRO NOVO 4011219
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida - 100% Proctor modificado

m³ 1.023,75                  17,86 BDI 1 22,84 23.382,45 RA

1.2.3.4. Cotação 001
MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE E SUB-
BASE (CASCALHO)

M3 2.398,36                  17,88 BDI 1 22,86 54.826,51 RA

1.2.3.5. SETOP MG ED-29235
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 
DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 115.121,33                    1,71 BDI 1 2,19 252.115,71 RA

1.2.3.6. SUDECAP 20.11.05 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL M2 3.640,00                    9,04 BDI 1 11,56 42.078,40 RA
1.2.3.7. SUDECAP 20.12.01 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C M2 3.640,00                    2,49 BDI 1 3,18 11.575,20 RA

1.2.3.8. SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 185,64                    1,54 BDI 1 1,97 365,71 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Pavimentação Asfáltica

NOVA PONTE/MG

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE/MG 

PMv3.0.4 1 / 5



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
995874/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE/MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-26 (DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA 27,87% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.658.532,89 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Pavimentação Asfáltica

NOVA PONTE/MG

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE/MG 

1.2.3.9. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 2.642,28                    0,58 BDI 1 0,74 1.955,29 RA

1.2.3.10. SETOP MG ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 109,20             1.868,23 BDI 1 2.388,91 260.868,97 RA

1.2.3.11. SETOP MG ED-29235
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 
DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 4.914,00                    1,71 BDI 1 2,19 10.761,66 RA

1.2.3.12. SICRO NOVO 5914643
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

t 262,08                    6,39 BDI 1 8,17 2.141,19 RA

1.2.4. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 6.646,75 RA
1.2.4.1. SICRO NOVO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 106,20                  29,00 BDI 1 37,08 3.937,90 RA

1.2.4.2. SICRO NOVO 5213867
Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e 
implantação

un 2,00                621,02 BDI 1 794,10 1.588,20 RA

1.2.4.3. SICRO NOVO 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 1,58                554,68 BDI 1 709,27 1.120,65 RA
1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA 270 - SENTIDO SACRAMENTO - - BDI 1 - 328.081,06 RA
1.3.1. SINAPI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - - BDI 1 - 2.138,70 RA
1.3.1.1. PRÓPRIA 002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UNIDADE 1,00             1.672,56 BDI 1 2.138,70 2.138,70 RA
1.3.2. SICRO 5502978 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA M3 -                    6,24 BDI 1 - 11.698,98 RA

1.3.2.1. SETOP MG ED-50702
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS

m2 1.802,52                    0,61 BDI 1 0,78 1.405,97 RA

1.3.2.2. SICRO NOVO 4413986 Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.802,52                    0,08 BDI 1 0,10 180,25 RA
1.3.2.3. SICRO NOVO 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 1.098,02                    7,20 BDI 1 9,21 10.112,76 RA
1.3.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 309.804,38 RA
1.3.3.1. SICRO NOVO 4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 1.802,52                    1,90 BDI 1 2,43 4.380,12 RA

1.3.3.2. SICRO NOVO 4011227
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida - 100% Proctor intermediário

m³ 450,63                  16,41 BDI 1 20,98 9.454,22 RA

1.3.3.3. SICRO NOVO 4011219
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida - 100% Proctor modificado

m³ 450,63                  17,86 BDI 1 22,84 10.292,39 RA

1.3.3.4. Cotação 001
MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE E SUB-
BASE (CASCALHO)

M3 1.098,02                  17,88 BDI 1 22,86 25.100,74 RA

1.3.3.5. SETOP MG ED-29235
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 
DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 52.704,96                    1,71 BDI 1 2,19 115.423,86 RA

1.3.3.6. SUDECAP 20.11.05 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL M2 1.602,24                    9,04 BDI 1 11,56 18.521,89 RA
1.3.3.7. SUDECAP 20.12.01 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C M2 1.602,24                    2,49 BDI 1 3,18 5.095,12 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
995874/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE/MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-26 (DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA 27,87% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.658.532,89 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Pavimentação Asfáltica

NOVA PONTE/MG

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE/MG 

1.3.3.8. SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 81,71                    1,54 BDI 1 1,97 160,97 RA

1.3.3.9. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1.163,07                    0,58 BDI 1 0,74 860,67 RA

1.3.3.10. SETOP MG ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 48,07             1.868,23 BDI 1 2.388,91 114.834,90 RA

1.3.3.11. SETOP MG ED-29235
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 
DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 2.163,02                    1,71 BDI 1 2,19 4.737,01 RA

1.3.3.12. SICRO NOVO 5914643
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

t 115,36                    6,39 BDI 1 8,17 942,49 RA

1.3.4. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 4.439,00 RA
1.3.4.1. SICRO NOVO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 46,66                  29,00 BDI 1 37,08 1.730,15 RA

1.3.4.2. SICRO NOVO 5213867
Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e 
implantação

un 2,00                621,02 BDI 1 794,10 1.588,20 RA

1.3.4.3. SICRO NOVO 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 1,58                554,68 BDI 1 709,27 1.120,65 RA
1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA 270 - SENTIDO UBERABA - - BDI 1 - 530.053,12 RA
1.4.1. SICRO 5213401 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA M2 -                  29,00 BDI 1 - 3.541,60 RA
1.4.1.1. PRÓPRIA 003 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UNIDADE 1,00             2.769,69 BDI 1 3.541,60 3.541,60 RA
1.4.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - - BDI 1 - 18.090,35 RA

1.4.2.1. SETOP MG ED-50702
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS

m2 3.150,00                    0,61 BDI 1 0,78 2.457,00 RA

1.4.2.2. SETOP MG ED-51105
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE 
CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

m3 29,53                    7,96 BDI 1 10,18 300,62 RA

1.4.2.3. SETOP MG ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m3 29,53                    3,45 BDI 1 4,41 130,23 RA

1.4.2.4. SICRO NOVO 4413986 Regularização de superfície com motoniveladora m² 3.150,00                    0,08 BDI 1 0,10 315,00 RA
1.4.2.5. SICRO NOVO 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 1.616,45                    7,20 BDI 1 9,21 14.887,50 RA
1.4.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 502.686,59 RA
1.4.3.1. SICRO NOVO 4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 3.150,00                    1,90 BDI 1 2,43 7.654,50 RA

1.4.3.2. SICRO NOVO 4011227
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida - 100% Proctor intermediário

m³ 787,50                  16,41 BDI 1 20,98 16.521,75 RA

1.4.3.3. SICRO NOVO 4011219
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida - 100% Proctor modificado

m³ 787,50                  17,86 BDI 1 22,84 17.986,50 RA

1.4.3.4. Cotação 001
MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE E SUB-
BASE (CASCALHO)

M3 1.616,45                  17,88 BDI 1 22,86 36.952,05 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
995874/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE/MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-26 (DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA 27,87% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.658.532,89 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Pavimentação Asfáltica

NOVA PONTE/MG

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE/MG 

1.4.3.5. SETOP MG ED-29235
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 
DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 77.589,36                    1,71 BDI 1 2,19 169.920,70 RA

1.4.3.6. SUDECAP 20.11.05 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL M2 2.800,00                    9,04 BDI 1 11,56 32.368,00 RA
1.4.3.7. SUDECAP 20.12.01 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C M2 2.800,00                    2,49 BDI 1 3,18 8.904,00 RA

1.4.3.8. SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 142,80                    1,54 BDI 1 1,97 281,32 RA

1.4.3.9. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 2.032,52                    0,58 BDI 1 0,74 1.504,06 RA

1.4.3.10. SETOP MG ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 84,00             1.868,23 BDI 1 2.388,91 200.668,44 RA

1.4.3.11. SETOP MG ED-29235
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 
DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 3.780,00                    1,71 BDI 1 2,19 8.278,20 RA

1.4.3.12. SICRO NOVO 5914643
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

t 201,60                    6,39 BDI 1 8,17 1.647,07 RA

1.4.4. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 5.734,58 RA
1.4.4.1. SICRO NOVO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 81,60                  29,00 BDI 1 37,08 3.025,73 RA

1.4.4.2. SICRO NOVO 5213867
Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e 
implantação

un 2,00                621,02 BDI 1 794,10 1.588,20 RA

1.4.4.3. SICRO NOVO 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 1,58                554,68 BDI 1 709,27 1.120,65 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
995874/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE/MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-26 (DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA 27,87% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.658.532,89 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Pavimentação Asfáltica

NOVA PONTE/MG

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE/MG 

Local Responsável Técnico
Nome: JOÃO VITOR DE SOUSA NETO
CREA/CAU: 188687/D

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 25 de agosto de 2026

NOVA PONTE/MG
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