DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Descrição do objeto a ser contratado:

Contratação de empresa especializada para execução da segunda etapa das obras e serviços de engenharia no campo de futebol Municipal de Dom Viçoso/MG, compreendendo a adequação e melhoria da infraestrutura do vestiário, dos postes de concreto e alambrado, do passeio e das estruturas complementares, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos integrantes do processo.

Agente responsável pela cotação: Ederson Júnior Pinto – Diretor Municipal de Obras e Infraestrutura

Fontes consultadas: A pesquisa de preços realizada foi fundamentada na tabela SINAPI/SEINFRA referente ao mês de julho de 2026, garantindo que todos os valores considerados estejam alinhados com as informações oficiais e atualizadas do sistema.

Série de preços coletados: Conforme as planilhas da tabela SINAPI/SEINFRA.

Método aplicado: De acordo com os parâmetros I do art. 23, parágrafo 2 da Lei Federal 14.133/2021.

Memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte: O desenvolvimento deste tópico prossegue na folha subsequente.

Justificativa da escolha dos fornecedores:

O SINAPI/SEINFRA é um sistema amplamente reconhecido por órgãos públicos e privados como referência técnica na composição de custos de obras, garantindo confiabilidade e padronização nos levantamentos de preços. A escolha da tabela de julho de 2026 se deve ao compromisso de utilizar dados atualizados, evitando distorções ocasionadas por informações defasadas. Dessa forma, os valores refletem as condições atuais do mercado, permitindo uma estimativa de custos mais precisa e aderente às práticas vigentes, respeitando os critérios metodológicos adotados pelo sistema e assegurando a representatividade dos custos envolvidos. Assim, todas as referências de valores seguem o padrão estabelecido para composições e insumos, proporcionando transparência e confiabilidade na análise realizada.

Dom Viçoso, 26 de outubro de 2026

_____

Ederson Júnior Pinto
Diretor Municipal de Obras e Infraestrutura