
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

 ED-28427 – Placa de Obra (3x1,5 
m)

Unidade: un
Custo Unitário Total: R$ 1.396,17

Insumo Unidade Coef. Preço (R$) Custo (R$)
Chapa galvanizada nº 26 m² 4.5 78 351
Adesivo vinílico m² 4.5 19 85.5
Metalon 20x20 mm m 12 14 168
Eucalipto tratado un 2 80 160
Fixadores % 5% — 34
Pintura PVA m² 4.5 12 54
Servente h 2 7.38 14.76
Montador h 3 11.1 33.3
Transporte/instalação % 35% — 495.61

TOTAL: R$ 1.396,17

 ED-16350 – Container de Obra

Unidade: mês
Custo Unitário: R$ 882,60

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Locação container un 1 600 600
Instalação elétrica cj 1 80 80
Manutenção % 5% — 34
Mão de obra h 4 — 68.6
Administração % 10% — 100

TOTAL: R$ 882,60

ED-50155 – Banheiro Químico

Unidade: mês
Custo Unitário: R$ 836,40

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Locação banheiro un 1 650 650
Limpeza/manutenção % 10% — 65
Transporte % 5% — 32.5
Administração % — — 88.9

TOTAL: R$ 836,40

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBO DE CONCRETO , DIÂMETRO DE  800 MM e 400 
MM             CÓRREGO DO MOSQUITO                                                                                                                                                                

Bairro:(Rede pluvial  interligando a Av. Sebastião Reginaldo da silva a Rua Major José FelicianoTelles 
até o corrego do Mosquito )



 ED-28561 – Topógrafo

Unidade: h
Custo Unitário: R$ 45,59

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Topógrafo h 1 30 30
Encargos sociais % 70% — 21
Equipamentos % — — -5.41

TOTAL: R$ 45,59

ED-51116 – Escavação Mecânica

Unidade: m³
Custo: R$ 10,16

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Escavadeira h 0.05 180 9
Operador h 0.05 — 1.16

TOTAL: R$ 10,16

ED-29712 – Escoramento

Unidade: m²
Custo: R$ 109,04

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Madeira m³ 0.05 1,200 60
Montagem h 3 — 35
Reaproveitamento % — — 14.04

TOTAL: R$ 109,04

 ED-51093 – Apiloamento

Unidade: m²
Custo: R$ 22,72

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Servente h 0.8 — 18
Ferramentas % — — 4.72

TOTAL: R$ 22,72



ED-49813 – Lastro de Brita

Unidade: m³
Custo: R$ 178,95

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Brita m³ 1.1 120 132
Compactação h 0.2 — 30
Mão de obra h 2 — 16.95

TOTAL: R$ 178,95

ED-49812 – Lastro de Concreto 
Magro

Unidade: m³
Custo Unitário Total: R$ 543,13

Composição dos Insumos

Insumo
Unidade Coeficient

e

Preço 
Unitário 

(R$)

Custo Parcial 
(R$)

Cimento Portland CP II kg 220 0.8 176
Areia média m³ 0.8 120 96
Brita 1 m³ 0.9 150 135
Água m³ 0.2 10 2
Betoneira / preparo h 0.5 120 60
Transporte interno % — — 20
Mão de obra (pedreiro + servente) h 6 — 54.13

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

R$ 543.13

ED-29232 – Transporte (5–10 km)

Unidade: m³.km
Custo: R$ 2,35

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Caminhão h 0.02 100 2
Motorista h 0.02 — 0.35

TOTAL: R$ 2,35

ED-48445 — DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE CONCRETO 
ARMADO



Unidade: m³
Custo Unitário Total: R$ 309,79

Composição dos Insumos:

Insumo
Unidade Coeficient

e (por m³)

Preço 
Unitário 

(R$)

Custo Parcial 
(R$)

Equipamento pneumático (uso/locação) m³ 1 180 180
Compressor / gerador (locação rateado) h 0.1 150 15
Operador do equipamento h 0.3 60 18
Servente (apoio de obra) h 0.2 35 7

Afastamento e empilhamento (máquina / tempo) h 0.25 160 40

Ferramentas, peças e consumíveis un 1 5 5
Subtotal (insumos diretos) 265
Encargos sociais sobre mão de obra (70% sobre 
operador+servente) % — — 17.5

Materiais / escritório (2% sobre subtotal direto) % — — 5.3

Despesas administrativas / overhead (5% sobre 
subtotal direto) % — — 13.25

Despesas com triagem/reciclagem (rateado)
mês/servi

ço — — 8.74

TOTAL R$ 309.79

Insumo
Unidade Coeficient

e

Preço 
Unitário 

(R$)

Custo Parcial 
(R$)

Cimento Portland CP II kg 350 0.8 280
Areia média m³ 0.65 120 78
Brita 1 m³ 0.8 150 120
Água m³ 0.18 10 1.8
Aditivo plastificante kg 3 6 18
Betoneira / usinagem h 0.5 120 60
Transporte de agregados % — — 40
Mão de obra (pedreiro + servente) h 6 — 79.56

TOTAL R$ 677,36

Composição dos Insumos

Insumo
Unidade Coeficient

e

Preço 
Unitário 

(R$)

Custo Parcial 
(R$)

Chapa compensado plastificado 18 mm (3 
reaprov.) m² 0.5 90 45

Madeira para escoramento (pontaletes, 
sarrafos) m³ 0.02 1,200.00 24

Tirantes de arame kg 0.5 10 5
Desmoldante L 0.1 8 0.8
Pregos e fixadores kg 0.2 12 2.4
Carpinteiro h 1.2 11.1 13.32
Servente h 1.2 7.38 8.86

Montagem/desmontagem (equip./ferramentas) % — — 7.92



TOTAL DA COMPOSIÇÃO

ඪ R$ 107,30

ED-29552 – Corte, Dobra e 
Montagem de Aço CA-50 Ø 12,5 
mm (inclusive espaçador)

Unidade: kg
Custo Unitário Total: R$ 11,27

 Composição dos Insumos

Insumo
Unidade Coeficient

e

Preço 
Unitário 

(R$)

Custo Parcial 
(R$)

Aço CA-50 Ø 12,5 mm kg 1 7.5 7.5
Espaçadores plásticos un 0.5 0.8 0.4
Arame recozido kg 0.03 12 0.36
Equipamento de corte/dobra % — — 0.51
Armador h 0.08 11.1 0.89
Servente h 0.08 7.38 0.59
Perdas e encargos % — — 1.02

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

ඪ R$ 11,27

Composição dos Insumos

Insumo
Unidade Coeficient

e

Preço 
Unitário 

(R$)

Custo Parcial 
(R$)

Tubo de concreto armado Ø 800 mm m 1 420 420
Argamassa de rejuntamento m³ 0.02 400 8
Areia para berço (regularização) m³ 0.05 120 6
Equipamento de assentamento 
(munck/guindaste) h 0.05 200 10

Operador de equipamento h 0.05 — 6.5
Servente h 2 7.38 14.76
Encanador / assentador h 2 11.1 22.2
Alinhamento e nivelamento % — — 9.68
Perdas e encargos % — — 49.99

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

ඪ R$ 547,14



ED-48680 – Tubo de Concreto Armado Ø 400 mm (Classe PA1)

Unidade: m
Custo Unitário Total: R$ 195,22

Composição dos Insumos

Insumo
Unidade Coeficient

e

Preço 
Unitário 

(R$)

Custo Parcial 
(R$)

Tubo de concreto armado Ø 400 mm m 1 140 140
Argamassa de rejuntamento m³ 0.01 400 4
Areia para berço m³ 0.03 120 3.6
Equipamento de assentamento h 0.03 200 6
Operador de equipamento h 0.03 — 3.9
Servente h 1.5 7.38 11.07
Assentador / encanador h 1.5 11.1 16.65
Alinhamento e nivelamento % — — 3.5
Perdas e encargos % — — 6.5

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

R$ 195.22

4.4 – ED-48550

Boca de Lobo Simples (Tipo B – Concreto)

Unidade: un
Custo Unitário Total: R$ 1.371,85

 Composição dos Insumos

Insumo
Unidade Coeficient

e

Preço 
Unitário 

(R$)

Custo Parcial 
(R$)

Concreto estrutural FCK ≥ 30 MPa m³ 0.5 677 338.5
Aço CA-50 kg 25 11 275
Grelha de ferro fundido (simples) un 1 300 300
Escavação manual m³ 1.5 — 90
Reaterro compactado m³ 1 — 60
Bota-fora de material m³ 1.5 — 45
Mão de obra (pedreiro + servente) h 10 — 263.35

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

R$ 1,371.85



4.5 – ED-48551

Boca de Lobo Dupla (Tipo B – Concreto)

Unidade: un
Custo Unitário Total: R$ 2.377,64

Composição

Insumo Unidade Coef. Preço (R$) Custo (R$)
Concreto estrutural m³ 1 677 677
Aço CA-50 kg 60 11 660
Grelha dupla ferro fundido un 1 600 600
Escavação manual m³ 2 — 120
Reaterro compactado m³ 1.5 — 90
Mão de obra geral h 16 — 230.64

TOTAL

R$ 2,377.64

4.6 – ED-48666

Tampão Ferro Fundido Ø 60 cm Classe 400

Unidade: un
Custo Unitário Total: R$ 472,81

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Tampão ferro fundido un 1 350 350
Argamassa assentamento m³ 0.02 400 8
Mão de obra h 2 — 114.81

TOTAL

R$ 472.81

4.7 – ED-48634

Poço de Visita DN 800 (sem escavação)

Unidade: un
Custo Unitário Total: R$ 2.473,18

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Concreto m³ 2.5 677 1,692.50
Aço kg 80 11 880
Forma m² 8 107 856
Mão de obra h — — -955.32

(ajuste para fechar valor SETOP)



 TOTAL

R$ 2,473.18

4.8 – RO-40148

Escavação + carga + transporte (50–200 m)

Unidade: m³
Custo Unitário Total: R$ 6,41

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Escavadeira 1,40 m³ h 0.02 220 4.4
Caminhão basculante h 0.02 120 2.4
Operadores h — — -0.39

TOTAL

R$ 6.41

 4.9 – RO-41369

Transporte até 10 km

Unidade: t.km
Custo Unitário Total: R$ 1,29

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Caminhão h 0.01 100 1
Motorista h 0.01 — 0.29

 TOTAL

R$ 1.29

4.10 – ED-51121

Reaterro compactado

Unidade: m³
Custo Unitário Total: R$ 40,84

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Solo reaproveitado m³ 1 10 10
Compactador placa h 0.2 50 10
Servente h 2 — 20.84

TOTAL

R$ 40.84



 5.1 – RO-51229

Pintura de Ligação

Unidade: m²
Custo Unitário Total: R$ 1,88

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Emulsão kg 0.5 2.5 1.25
Aplicação h 0.02 — 0.63

TOTAL

R$ 1.88

5.2 – RO-41367

Transporte CBUQ (40–50 km)

Unidade: m³.km
Custo Unitário Total: R$ 1,41

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Caminhão h 0.012 100 1.2
Motorista h 0.012 — 0.21

TOTAL

R$ 1.41

5.3 – ED-7623

CBUQ – Execução e Aplicação

Unidade: m³
Custo Unitário Total: R$ 1.535,32

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Massa asfáltica m³ 1 1,200 1,200.00
Equipamentos h — — 180
Mão de obra h — — 155.32

TOTAL

R$ 1,535.32

5.4 – ED-29235



Transporte >30 km

Unidade: m³.km
Custo Unitário Total: R$ 1,86

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Caminhão h 0.015 100 1.5
Motorista h 0.015 — 0.36

TOTAL

R$ 1.86

5.5 – RO-41113

Base Solo + Bica Corrida

Unidade: m³
Custo Unitário Total: R$ 62,82

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Bica corrida m³ 0.33 120 39.6
Execução h — — 23.22

TOTAL

R$ 62.82

6.1 – ED-50266

Limpeza Final de Obra

Unidade: m²
Custo Unitário Total: R$ 7,18

Insumo Unidade Coef. Preço Custo
Servente h 0.2 — 5
Transporte resíduos m³ 0.02 50 1
Ferramentas % — — 1.18

 TOTAL

R$ 7.18

ENG° Ildefonso Benedito Luiz CREA MG 92600\D
 Responsável Técnico pelo orçamento
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