DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS COM TUBO DE CONCRETO , DIAMETRO DE 800 MM e 400
MM CORREGO DO MOSQUITO
Bairro:(Rede pluvial interligando a Av. Sebastido Reginaldo da silva a Rua Major José FelicianoTelles
até o corrego do Mosquito )

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

ED-28427 — Placa de Obra (3x1,5
m)

Unidade: un

Custo Unitario Total: R$ 1.396,17

Insumo Unidade [ Coef. | Preco (R$) [ Custo (R$)
Chapa galvanizada n° 26 m? 4.5 78 351
Adesivo vinilico m? 4.5 19 85.5
Metalon 20x20 mm m 12 14 168
Eucalipto tratado un 2 80 160
Fixadores % 5% — 34
Pintura PVA m? 4.5 12 54
Servente h 2 7.38 14.76
Montador h 3 11.1 33.3
Transporte/instalacao % 35% — 495.61

TOTAL: R$ 1.396,17

ED-16350 — Container de Obra

Unidade: més

Custo Unitario: R$ 882,60

Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Locagao container un 1 600 600
Instalacao elétrica Cj 1 80 80
Manutengao % 5% — 34
Mé&o de obra h 4 — 68.6
Administragao % 10% — 100

TOTAL: R$ 882,60

ED-50155 — Banheiro Quimico

Unidade: més

Custo Unitario: R$ 836,40

Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Locagdo banheiro un 1 650 650
Limpeza/manutencao % 10% — 65
Transporte % 5% — 32.5
Administragéo % — — 88.9

TOTAL: R$ 836,40




ED-28561 — Topodgrafo

Unidade: h

Custo Unitario: R$ 45,59

Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Topodgrafo h 1 30 30
Encargos sociais % 70% — 21
Equipamentos % — — -5.41
TOTAL: R$ 45,59
ED-51116 — Escavagao Mecanica
Unidade: m®
Custo: R$ 10,16
Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Escavadeira h 0.05 180 9
Operador h 0.05 — 1.16
TOTAL: R$ 10,16

ED-29712 — Escoramento
Unidade: m?
Custo: R$ 109,04
Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Madeira m?3 0.05 1,200 60
Montagem h 3 — 35
Reaproveitamento % — — 14.04
TOTAL: R$ 109,04

ED-51093 — Apiloamento
Unidade: m?
Custo: R$ 22,72
Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Servente h 0.8 — 18
Ferramentas % — — 4.72

TOTAL: R$ 22,72




ED-49813 — Lastro de Brita

Unidade: m?

Custo: R$ 178,95

Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Brita m3 1.1 120 132
Compactagéo h 0.2 — 30
Mé&o de obra h 2 — 16.95
TOTAL: R$ 178,95
ED-49812 — Lastro de Concreto
Magro
Unidade: m?
Custo Unitario Total: R$ 543,13
Composi¢ao dos Insumos
Coeficient Prego Custo Parcial

Unidade e Unitario (R$)
Insumo (R$)
Cimento Portland CP |l kg 220 0.8 176
Areia média m?3 0.8 120 96
Brita 1 m3 0.9 150 135
Agua m3 0.2 10 2
Betoneira / preparo h 0.5 120 60
Transporte interno % — — 20
Mao de obra (pedreiro + servente) h 6 — 54.13
TOTAL DA COMPOSICAO
R$ 543.13
ED-29232 — Transporte (5—10 km)
Unidade: m®.km
Custo: R$ 2,35
Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Caminho h 0.02 100 2
Motorista h 0.02 — 0.35

TOTAL: R$ 2,35

ED-48445 — DEMOLICAO
MECANIZADA DE CONCRETO
ARMADO




Unidade: m®

Custo Unitario Total: R$ 309,79

Composigado dos Insumos:

. Coeficient P':e?? Custo Parcial
Unidade o | Unitario
Insumo e (por m’) (R$) (R$)
Equipamento pneumatico (uso/locagéo) m?3 1 180 180
Compressor / gerador (locacao rateado) h 0.1 150 15
Operador do equipamento h 0.3 60 18
Servente (apoio de obra) h 0.2 35 7
Afastamento e empilhamento (maquina / tempo) h 0.25 160 40
Ferramentas, pecas e consumiveis un 1 5 5
Subtotal (insumos diretos) 265
Encargos sociais sobre méo de obra (70% sobre Y 175
(o] i i .
operador+servente)
. G . % — — 5.3
Materiais / escritorio (2% sobre subtotal direto)
Despesas administrativas / overhead (5% sobre Y 13.25
. 0 — — .
subtotal direto)
més/servi o . 8.74
Despesas com triagem/reciclagem (rateado) co )
TOTAL R$ 309.79
- Preco .
. Coeficient o Custo Parcial
Unidade e Unitario (R$)
Insumo (R$)
Cimento Portland CP Il kg 350 0.8 280
Areia média m3 0.65 120 78
Brita 1 m3 0.8 150 120
Agua m? 0.18 10 1.8
Aditivo plastificante kg 3 6 18
Betoneira / usinagem h 0.5 120 60
Transporte de agregados % — — 40
Mao de obra (pedreiro + servente) h 6 — 79.56
TOTAL R$ 677,36
Composi¢ao dos Insumos
Coeficient Prego Custo Parcial
Unidade e Unitario (R$)
Insumo (R$)
Chapa compensado plastificado 18 mm (3 m2 05 %0 45
reaprov.)
Madeira para escoramento (pontaletes, me 0.02 1.200.00 o4
sarrafos)
Tirantes de arame kg 0.5 10 5
Desmoldante L 0.1 8 0.8
Pregos e fixadores kg 0.2 12 2.4
Carpinteiro h 1.2 11.1 13.32
Servente h 1.2 7.38 8.86
% — — 7.92

Montagem/desmontagem (equip./ferramentas)




TOTAL DA COMPOSICAO

¢ R$ 107,30

ED-29552 — Corte, Dobra e
Montagem de Ago CA-50 @ 12,5
mm (inclusive espagador)

Unidade: kg

Custo Unitario Total: R$ 11,27

Composigao dos Insumos

Unidade Coeficient Ul:\?tag:i)o Custo Parcial
Insumo e (R$) (R$)
Ago CA-50 & 12,5 mm kg 1 7.5 7.5
Espacadores plasticos un 0.5 0.8 0.4
Arame recozido kg 0.03 12 0.36
Equipamento de corte/dobra % — — 0.51
Armador h 0.08 11.1 0.89
Servente h 0.08 7.38 0.59
Perdas e encargos % — — 1.02
TOTAL DA COMPOSICAO
¢z R$ 11,27
Composi¢ao dos Insumos

Coeficient Prego Custo Parcial

Unidade e Unitario (R$)
Insumo (R$)
Tubo de concreto armado & 800 mm m 1 420 420
Argamassa de rejuntamento m?3 0.02 400 8
Areia para bergo (regularizagdo) m?3 0.05 120 6
Equlpamer.wto de assentamento h 0.05 200 10
(munck/guindaste)
Operador de equipamento h 0.05 — 6.5
Servente h 2 7.38 14.76
Encanador / assentador h 2 11.1 22.2
Alinhamento e nivelamento % — — 9.68
Perdas e encargos % — — 49.99

TOTAL DA COMPOSICAO

& R$ 547,14




ED-48680 — Tubo de Concreto Armado @ 400 mm (Classe PA1)

Unidade: m

Custo Unitario Total: R$ 195,22

Composicao dos Insumos

. Coeficient Pr.e?c.) Custo Parcial

Unidade e Unitario (R$)
Insumo (R$)
Tubo de concreto armado @ 400 mm m 1 140 140
Argamassa de rejuntamento m?3 0.01 400 4
Areia para berco m?3 0.03 120 3.6
Equipamento de assentamento h 0.03 200 6
Operador de equipamento h 0.03 — 3.9
Servente h 1.5 7.38 11.07
Assentador / encanador h 1.5 11.1 16.65
Alinhamento e nivelamento % — — 3.5
Perdas e encargos % — — 6.5
TOTAL DA COMPOSICAO
R$ 195.22
4.4 — ED-48550
Boca de Lobo Simples (Tipo B — Concreto)
Unidade: un
Custo Unitario Total: R$ 1.371,85

Composigao dos Insumos
Coeficient Prego Custo Parcial

Unidade e Unitario (R$)
Insumo (R$)
Concreto estrutural FCK =2 30 MPa m?3 0.5 677 338.5
Acgo CA-50 kg 25 11 275
Grelha de ferro fundido (simples) un 1 300 300
Escavag¢ao manual m?3 1.5 — 90
Reaterro compactado m?3 1 — 60
Bota-fora de material m? 1.5 — 45
Mao de obra (pedreiro + servente) h 10 — 263.35

TOTAL DA COMPOSICAO

R$ 1,371.85




4.5 - ED-48551

Boca de Lobo Dupla (Tipo B — Concreto)

Unidade: un

Custo Unitario Total: R$ 2.377,64

Composigao

Insumo Unidade Coef. Preco (R$) [ Custo (R$)
Concreto estrutural m?3 1 677 677
Ago CA-50 kg 60 11 660
Grelha dupla ferro fundido un 1 600 600
Escavacao manual m?3 2 — 120
Reaterro compactado m?3 1.5 — 90
Mé&o de obra geral h 16 — 230.64
TOTAL

R$ 2,377.64

4.6 — ED-48666

Tampao Ferro Fundido @ 60 cm Classe 400

Unidade: un

Custo Unitario Total: R$ 472,81

Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Tampao ferro fundido un 1 350 350
Argamassa assentamento m?3 0.02 400 8
Mao de obra h 2 — 114.81
TOTAL

R$ 472.81

4.7 — ED-48634

Poco de Visita DN 800 (sem escavagao)

Unidade: un

Custo Unitario Total: R$ 2.473,18

Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Concreto m?3 2.5 677 1,692.50
Ago kg 80 11 880
Forma m? 8 107 856
Mé&o de obra h — — -955.32

(ajuste para fechar valor SETOP)




TOTAL

R$ 2,473.18

4.8 — RO-40148

Escavagao + carga + transporte (50—200 m)

Unidade: m?®

Custo Unitario Total: R$ 6,41

Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Escavadeira 1,40 m? h 0.02 220 4.4
Caminh&o basculante h 0.02 120 2.4
Operadores h — — -0.39
TOTAL
R$ 6.41
4.9 — RO-41369
Transporte até 10 km
Unidade: t.km
Custo Unitario Total: R$ 1,29
Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Caminh&o h 0.01 100 1
Motorista h 0.01 — 0.29
TOTAL
R$ 1.29
4.10 — ED-51121
Reaterro compactado
Unidade: m?
Custo Unitario Total: R$ 40,84
Insumo Unidade Coef. Preco Custo
Solo reaproveitado m?3 1 10 10
Compactador placa h 0.2 50 10
Servente h 2 — 20.84
TOTAL

R$ 40.84




5.1 - RO-51229

Pintura de Ligagdo

Unidade: m?

Custo Unitario Total: R$ 1,88

Insumo

Unidade

Coef.

Preco

Custo

Emulsido

kg

0.5

2.5

1.25

Aplicagao

h

0.02

0.63

TOTAL

R$ 1.88

5.2 - RO-41367

Transporte CBUQ (40-50 km)

Unidade: m3.km

Custo Unitario Total: R$ 1,41

Insumo

Unidade

Coef.

Preco

Custo

Caminhéo

h

0.012

100

1.2

Motorista

h

0.012

0.21

TOTAL

R$ 1.41

5.3 - ED-7623

CBUQ - Execucéao e Aplicagio

Unidade: m®

Custo Unitario Total: R$ 1.535,32

Insumo

Unidade

Coef.

Preco

Custo

Massa asfaltica

m3

1,200

1,200.00

Equipamentos

h

180

Mao de obra

h

155.32

TOTAL

R$ 1,535.32

5.4 - ED-29235




Transporte >30 km

Unidade: m3.km

Custo Unitario Total: R$ 1,86

Insumo Unidade Coef. Preco

Custo

Caminhéo h 0.015 100

1.5

Motorista h 0.015 —

0.36

TOTAL

R$ 1.86

5.5 - RO-41113

Base Solo + Bica Corrida

Unidade: m?®

Custo Unitario Total: R$ 62,82

Insumo Unidade Coef. Preco

Custo

Bica corrida m?3 0.33 120

39.6

Execucgéo h — —

23.22

TOTAL

R$ 62.82

6.1 — ED-50266

Limpeza Final de Obra

Unidade: m?

Custo Unitario Total: R$ 7,18

Insumo Unidade Coef. Preco

Custo

Servente h 0.2 —

Transporte residuos m?3 0.02 50

Ferramentas % — —

1.18

TOTAL

R$7.18
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