
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Drenagem de Águas Pluviais com Tubo de Concreto – Ø 800 mm e 400 mm

LOCAL: Bairro – Rede pluvial interligando a Av. Sebastião Reginaldo da Cunha à Rua Major José 

Feliciano Telles até o Córrego do Mosquito

MUNICÍPIO: Santa Rita do Sapucaí – MG

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem como finalidade detalhar tecnicamente todos os serviços necessários 

para execução da rede de drenagem pluvial, contemplando desde a mobilização inicial até a entrega final da 

obra. A intervenção consiste na implantação de rede tubular em concreto armado, dispositivos de captação e 

inspeção, além da recomposição das áreas afetadas, visando melhorar a eficiência do escoamento superficial 

e eliminar pontos de alagamento.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares  compreendem a implantação da infraestrutura necessária  ao funcionamento  do 

canteiro  de  obras.  Inicialmente  será  realizada  a  instalação  da  placa  de  obra,  confeccionada  em chapa 

galvanizada,  fixada  em  estrutura  metálica  apoiada  sobre  postes  de  eucalipto  devidamente  cravados  e 

concretados, garantindo estabilidade, visibilidade e conformidade com exigências legais.

Na sequência, será implantado container metálico com isolamento térmico destinado ao armazenamento de 

ferramentas e apoio administrativo, sendo posicionado sobre base regularizada e nivelada, com instalação 

elétrica provisória para funcionamento adequado.

Será  também  disponibilizado  banheiro  químico  em  local  estratégico,  garantindo  condições  sanitárias 

adequadas aos trabalhadores, com manutenção periódica durante toda a execução da obra.

Os serviços de topografia  terão papel fundamental,  sendo realizados desde o levantamento inicial  até  o 

acompanhamento contínuo da execução, incluindo locação da rede, marcação de eixos, definição de cotas e 

conferência dos níveis ao longo de toda a obra.



3. ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ESCORAMENTO

A  escavação  das  valas  será  executada  mecanicamente,  respeitando  as  dimensões  e  profundidades 

estabelecidas em projeto, com controle rigoroso das cotas e inclinações. O material escavado será, conforme 

necessidade, depositado lateralmente ou carregado diretamente em caminhões para transporte.

Em função da profundidade das valas e das condições do solo, será executado escoramento contínuo com 

utilização de pranchas verticais, longarinas e estroncas de madeira, garantindo a estabilidade das paredes e a 

segurança dos trabalhadores durante a execução.

Também serão realizados serviços de escavação, carga e transporte de material em pequenas distâncias com 

equipamentos  mecânicos,  bem como transporte  em distâncias  maiores,  medidos  conforme tonelada  por 

quilômetro, respeitando a distância média de transporte (DMT) estabelecida.

4. PREPARAÇÃO DO FUNDO DE VALA E INFRAESTRUTURA

Após a escavação, o fundo da vala será regularizado manualmente e compactado com soquete, garantindo 

superfície  firme  e  nivelada.  Em  seguida,  será  executado  lastro  de  brita,  distribuído  uniformemente  e 

devidamente compactado, proporcionando base drenante e estável.

Sobre essa camada será aplicado concreto magro,  lançado e espalhado sem necessidade de acabamento 

refinado, funcionando como base de assentamento dos tubos.

Nos pontos necessários, será realizada demolição mecanizada de estruturas existentes, com fragmentação do 

material e organização para posterior retirada.

Para estruturas  complementares,  será executado concreto estrutural  com resistência  mínima de 30 MPa, 

devidamente  lançado,  vibrado  e  curado.  Para  isso,  serão  utilizadas  formas  de  madeira  devidamente 

montadas, alinhadas e escoradas, com aplicação de desmoldante.

As armaduras serão executadas com aço CA-50, incluindo corte, dobra, montagem e posicionamento com 

uso de espaçadores, garantindo cobrimento adequado e resistência estrutural.

5. ASSENTAMENTO DA REDE DE DRENAGEM

A rede de drenagem será executada com tubos de concreto armado classe PA1 nos diâmetros de 800 mm e 

400  mm.  O  assentamento  será  realizado  sobre  base  previamente  preparada,  com  controle  rigoroso  de 

alinhamento, nivelamento e declividade, garantindo o correto escoamento das águas pluviais.



Os  tubos  serão  posicionados  com auxílio  de  equipamentos  mecânicos,  sendo  suas  juntas  devidamente 

encaixadas e rejuntadas, assegurando estanqueidade e durabilidade do sistema.

6. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E ACESSÓRIOS

Serão  executadas  bocas  de  lobo  simples  e  duplas  em concreto,  com instalação  de  grelhas  metálicas  e 

interligação à rede principal, sendo dimensionadas conforme necessidade de captação do fluxo pluvial.

Os poços de visita serão executados para permitir inspeção e manutenção da rede, compostos por base de 

concreto e estrutura vertical em anéis ou moldados in loco, devidamente revestidos internamente.

Serão instalados tampões circulares  em ferro fundido, articulados,  com resistência  adequada ao tráfego, 

sendo ajustados ao nível do pavimento.

Após a execução das redes e dispositivos, será realizado o reaterro das valas, em camadas sucessivas de 

espessura controlada, com compactação mecânica por placa vibratória, garantindo estabilidade e evitando 

recalques futuros.

7. TRANSPORTES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Durante toda a execução, os materiais provenientes de escavação, demolição ou fornecimento externo serão 

transportados conforme as distâncias estabelecidas, sendo os custos controlados por unidade de volume e 

distância (m³xkm ou txkm), conforme especificado em planilha.

8. RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA

Após a conclusão dos serviços de drenagem, será realizada a recomposição do pavimento. Inicialmente será 

feita a limpeza da superfície, seguida da aplicação de pintura de ligação com emulsão asfáltica, garantindo 

aderência entre as camadas.

Será executada base com mistura de solo e brita, devidamente espalhada, umidificada, homogeneizada e 

compactada, formando suporte adequado ao revestimento.

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) será transportado da usina em caminhões apropriados, 

mantendo  a  temperatura  adequada.  Sua  aplicação  será  realizada  com  vibroacabadora,  seguida  de 

compactação com rolos metálicos e pneumáticos, garantindo densidade e acabamento adequados.



9. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Ao término dos serviços, será realizada limpeza geral da área, incluindo retirada de entulhos, regularização 

das  superfícies  e  recomposição  das  condições  originais  do  local.  A  obra  será  entregue  em  perfeitas 

condições de funcionamento, com o sistema de drenagem operando adequadamente.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT, 

bem como diretrizes da SINAPI e SETOP. Deverão ser observadas rigorosamente as normas de segurança 

do trabalho, controle tecnológico dos materiais e acompanhamento técnico especializado durante todas as 

etapas da obra.

Eng. Ildefonso Benedito Luiz
Divisão de Planejamento e desenvolvimento Urbano

Crea 92600/D-MG

Santa Rita do Sapucaí - MG, 13 de  março  de  2026.
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