
BDI: 24,99%
DATA: 18/10/2025

ITEM FONTE CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR 

UNITÁRIO 
(SEM BDI)

VALOR 
UNITÁRIO (COM 

BDI)
TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 103689 2 m² 365,55R$         R$ 456,90 R$ 913,80

1.2 SINAPI 98524 81,96 m² 5,30R$             R$ 6,62 R$ 542,94

1.3 SEINFRA ED-50155 2 mês 1.050,00R$      R$ 1.312,40 R$ 2.624,79

1.4 SEINFRA ED-16350 1 mês 858,60R$         R$ 1.073,16 R$ 1.073,16

1.5 SEINFRA ED-31952 1 UNIDADE 1.702,32R$      R$ 2.127,73 R$ 2.127,73

1.6 SEINFRA ED-50156 45,5 M 12,86R$           R$ 16,07 R$ 731,35

R$ 8.013,78

2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES E DESCARTE DE ENTULHO

2.1 SEINFRA ED-48481 94,16 M2 25,49R$           R$ 31,86 R$ 2.999,93

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, 
GRANITO,ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO,EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE 
CONTRAPISO,TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

SUBTOTAL 1

DESCRIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA. AF_03/2024

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO 
(110X120X230)CM,
LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE 
MÃOS,
INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, 
TIPO 3,
PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM 
MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 
METROS

PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE 
ÁREA COM
FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM 
BASE DE
APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM,
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo sistema de aquecimento para piscinas - Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto 
executivo sistema de aquecimento para duas piscinas, incluindo dimensionamento, planejamento técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma financeiro, definição de 

materiais e equipamentos que asseguram eficiência, durabilidade, além da elaboração do projeto, que determinará a potência necessária e especificará os descritivos que melhor atenderá o local PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
PLANILHAS REFERÊNCIAS:

.

SEINFRA-MG/DER-MG - SEM DESONERAÇÃO 01/2026

SINAPI - Não Desonerado 03/2026

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, 
INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO 
CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO 
CONTAINER



2.2 SINAPI 97633 470,55 M2 27,41R$           R$ 34,26 R$ 16.120,93

2.3 SEINFRA ED-48479 97,74 M2 21,85R$           R$ 27,31 R$ 2.669,31

2.4 SEINFRA ED-50711 20,3 M 13,31R$           R$ 16,64 R$ 337,71

2.5 SINAPI 100981 17,51 M3 10,41R$           R$ 13,01 R$ 227,83

2.6 SINAPI 97912 21,01 M3xKM 4,98R$             R$ 6,22 R$ 130,78

R$ 22.486,49

3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E ABERTURAS DE VALAS

3.1 SINAPI 93358 132,24 M3 98,41R$           R$ 123,00 R$ 16.265,87

3.2 SINAPI 93382 86,97 M3 31,10R$           R$ 38,87 R$ 3.380,69

R$ 19.646,56

4 ÁREA TÉCNICA E BASES
4.1 SINAPI 93358 3,57 M3 98,41R$           R$ 123,01 R$ 439,13

4.2 SINAPI 93382 0,17 M3 31,10R$           R$ 38,87 R$ 6,61

4.3 SINAPI 92443 1,65 M2 54,32R$           R$ 67,89 R$ 112,03

4.4 SINAPI 94990 6,8 M3 906,69R$         R$ 1.133,27 R$ 7.706,25

4.5 SINAPI 97090 166,32 KG 14,63R$           R$ 18,29 R$ 3.041,33

R$ 11.305,35

RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE 
ELETRODUTO/
TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"),
EXCLUSIVE ENCHIMENTO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU 
CONTRAPISO DE
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, 
INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SUBTOTAL 2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

SUBTOTAL 3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

SUBTOTAL 4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022



5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E REGISTROS

5.1 SEINFRA ED-50022 86,6 M 40,18R$           R$ 50,22 R$ 4.349,14

5.2 SEINFRA ED-50024 88,1 M 85,74R$           R$ 107,17 R$ 9.441,36

5.3 SEINFRA ED-50026 21,9 M 140,85R$         R$ 176,05 R$ 3.855,46

5.4 SEINFRA ED-50116 13,8 M 76,59R$           R$ 95,73 R$ 1.321,07

5.5 SEINFRA ED-50117 18,2 M 111,71R$         R$ 139,63 R$ 2.541,20

5.6 SEINFRA ED-50120 58,2 M 449,28R$         R$ 561,56 R$ 32.682,51

5.7 SEINFRA ED-50003 33 UNIDADE 40,43R$           R$ 50,53 R$ 1.667,60

5.8 SEINFRA ED-50004 4 UNIDADE 61,71R$           R$ 77,13 R$ 308,53

5.9 SEINFRA ED-49984 2 UNIDADE 678,20R$         R$ 847,68 R$ 1.695,36

R$ 57.862,23

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ITENS PRINCIPAIS

6.1 SEINFRA ED-14191 2 UNIDADE 698,48R$         R$ 873,03 R$ 1.746,06

6.2 SEINFRA ED-26529 6 M 20,74R$           R$ 25,92 R$ 155,54

6.3 SEINFRA ED-17952 15,24 M 5,75R$             R$ 7,19 R$ 109,53

6.4 SEINFRA ED-7250 1,3 M 25,04R$           R$ 31,30 R$ 40,69

6.5 SEINFRA ED-7251 71,2 M 33,84R$           R$ 42,30 R$ 3.011,52

6.6 SEINFRA ED-7252 35,96 M 45,18R$           R$ 56,47 R$ 2.030,68

SUBTOTAL 5

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC 
SOLDÁVEL,
ÁGUA QUENTE, DN 54 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC 
SOLDÁVEL,
ÁGUA QUENTE, DN 114 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA 
TUBO
SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM 
(2"),
INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC 
SOLDÁVEL,
ÁGUA QUENTE, DN 42 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM 
(1.1/2"),
INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 
24 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 
32MM (1.1/4"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, 
INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,
PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO 
EMALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO



6.7 SEINFRA ED-49133 66,32 M 19,76R$           R$ 24,70 R$ 1.637,97

6.8 SEINFRA ED-48951 76,2 M 4,76R$             R$ 5,95 R$ 453,35

6.9 SEINFRA ED-48956 512,85 M 6,59R$             R$ 8,24 R$ 4.224,26

6.10 SEINFRA ED-48976 9,08 M 34,88R$           R$ 43,60 R$ 395,86

6.11 SEINFRA ED-49013 9,2 M 88,05R$           R$ 110,05 R$ 1.012,49

6.12 SINAPI 93668 2 UNIDADE 83,75R$           R$ 104,68 R$ 209,36

6.13 SINAPI 93670 2 UNIDADE 90,24R$           R$ 112,79 R$ 225,58

6.14 SEINFRA ED-34494 1 UNIDADE 106,78R$         R$ 133,46 R$ 133,46

6.15 SEINFRA ED-34502 1 UNIDADE 602,25R$         R$ 752,75 R$ 752,75

6.16 SEINFRA ED-49867 2 UNIDADE 4.456,40R$      R$ 5.570,05 R$ 11.140,11

6.17 SEINFRA ED-49343 3 UNIDADE 186,27R$         R$ 232,82 R$ 698,46

R$ 27.977,67

7 HIDRÁULICA E ACABAMENTOS (COTAÇÕES)
7.1 COTAÇÃO 01 - 7 UNIDADE 20.485,73R$    R$ 20.485,73 R$ 143.400,11
7.2 COTAÇÃO 02 - 6 UNIDADE 112,90R$         R$ 112,90 R$ 677,40
7.3 COTAÇÃO 03 - 3 UNIDADE 62,53R$           R$ 62,53 R$ 187,59
7.4 COTAÇÃO 04 - 4 UNIDADE 111,96R$         R$ 111,96 R$ 447,84
7.5 COTAÇÃO 05 - 2 UNIDADE 78,26R$           R$ 78,26 R$ 156,52
7.6 COTAÇÃO 06 - 11 UNIDADE 450,16R$         R$ 450,16 R$ 4.951,76
7.7 COTAÇÃO 07 - 136,13 M2 49,73R$           R$ 49,73 R$ 6.769,74

R$ 156.590,96

8 RECOMPOSIÇÃO DE PISOS/ PAREDES/ REVESTIMENTOS

8.1 SINAPI 98556 47,55 M2 61,88R$           R$ 77,34 R$ 3.677,70

8.2 SINAPI 98563 197,25 M2 43,34R$           R$ 54,17 R$ 10.685,16
8.3 SINAPI 87531 197,25 M2 42,22R$           R$ 52,77 R$ 10.409,04

R$ 24.771,90

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 
450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KVSVERSAL: 70MM2)

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E REATERRO 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 
450/750V

BOMBA DE CALOR
DISPOSITIVO DE RETORNO (CERÂMICA)
DISPOSITIVO DE RETORNO (VINIL)
RALOS DE FUNDO PARA PISCINA (CERÂMICA)
RALOS DE FUNDO (VINIL)

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

SUBTOTAL 8

CAPA TÉRMICA PARA PISCINA

SUBTOTAL 7

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
70A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE 
NOMINAL DE 160A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO 
DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES 

SUBTOTAL 6

SKIMMER (BOCA LARGA OU HEAVY DUTY)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 



9 RECOMPOSIÇÃO DE PISOS/ PAREDES/ REVESTIMENTOS
9.1 SINAPI 87375 4,89 M3 787,44R$         R$ 984,22 R$ 4.812,84

9.2 SEINFRA ED-13286 97,77 M2 39,26R$           R$ 49,07 R$ 4.797,68

9.3 SINAPI 101731 97,74 M2 387,05R$         R$ 483,77 R$ 47.284,05

9.4 SEINFRA ED-50706 20,3 M 6,69R$             R$ 8,36 R$ 169,75

9.5 SINAPI 104590 470,55 M2 273,40R$         R$ 341,72 R$ 160.797,60
R$ 217.861,91

10 LIMPEZA FINAL DA OBRA
10.1 SEINFRA ED-50266 1997,86 M2 9,01R$             R$ 11,26 R$ 22.499,10

R$ 22.499,10

11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
11.1 Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 01 1 unidade 12.069,10R$    R$ 15.085,17 R$ 15.085,17

11.2 Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 02 1 unidade 12.069,10R$    R$ 15.085,17 R$ 15.085,17

11.3 Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 03 1 unidade 12.069,10R$    R$ 15.085,17 R$ 15.085,17
R$ 45.255,50

R$ 589.499,57

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, 

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), 
INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

Declaração sobre insumos com legenda “AS” no SINAPI: Eu, Andrey Henrique Junqueira Pereira, CREA-MG 160.650/D, responsável técnico pelo presente orçamento, junto à Prefeitura Municipal de Varginha/MG declaro que o(s) serviço(s) de código(s) SINAPI, cujo(s) relatório(s) de insumos e 

composições utiliza(m) a legenda “AS”(origem dos preços) para identificar referência com valor atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo/SP, foram verificados por mim. 

Atesto que a especificidade local justifica a manutenção desse(s) item(ns) na planilha orçamentária de minha autoria.

SUBTOTAL 10

ESCALA HUMANA PROJETOS – CREA-MG 69702
Andrey Henrique Junqueira Pereira - CREA-MG 160.650/D

ART: MG20254381527

TOTAL

SUBTOTAL 9

SUBTOTAL 8

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
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