







|              |       |          |   |    |        |     |       |     |       |     |                       |  |
|--------------|-------|----------|---|----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-----------------------|--|
| 7.1          | setop | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO                  | m2 | 34,20  | R\$ | 7,62  | R\$ | 9,33  | R\$ | 319,16                | SELADOR NA MURETA                      |
| 7.2          | setop | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 34,20  | R\$ | 16,64 | R\$ | 20,38 | R\$ | 696,96                | PINTURA NA MURETA                      |
| 7.3          | setop | ED-50459 | PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL                               | m2 | 204,50 | R\$ | 13,64 | R\$ | 16,70 | R\$ | 3.416,15              | PINTURA DO PISO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO |
| 8            |       |          | <b>LIMPEZA DE OBRA</b>  |    |        |     |       |     |       |     | <b>2.956,43</b>       |  |
| 8.1          | setop | ED-51126 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICIPIO- BELO HORIZONTE), EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA                      | m3 | 12,50  | R\$ | 60,00 | R\$ | 73,48 | R\$ | 918,53                | 3 Caçambas para entulhos de obra       |
| 8.2          | setop | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA  | m2 | 200,00 | R\$ | 8,32  | R\$ | 10,19 | R\$ | 2.037,90              |  |
| <b>TOTAL</b> |       |          |   |    |        |     |       |     |       |     | <b>R\$ 133.005,96</b> |  |

Assinado por:  
  
 Luiz Otávio Schmidt  
 Eng. Luiz Otávio A. Schmidt  
 CREA: 214971/D

Assinado por:  
  
 Jonathas Leão Soares  
 Eng. Jonathas Leão Soares  
 CREA: 129102/D