

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pratápolis
Prefeitura Municipal de Pratápolis
Concorrência por Menor Preço - 000007/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
08/10/2025 - 11:46:36	DUVIDAS	10/10/2025 - 13:38:40
Dúvida: NAO ESTOU CONSEGUINDO ENVIAR A PROPOSTA, CONSTA PARA MIM QUE A SITUAÇÃO ESTA FECHADO		
Resposta: O sistema está funcionando corretamente.		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PLACA DE OBRA. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA*N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	R\$ 415,4600	2,8800	M²	Homologado	Menor Preço
	0002	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTARETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERASDE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021	R\$ 37,2600	148,5000	M²	Homologado	Menor Preço
	0003	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO VIARIA (D=60CM), COM SUPORTE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO VIARIA (D=60CM), COM SUPORTEDE ACO GALVANIZADO (TUBO DE 50MM DE DIAMETRO E COMP. TOTAL IGUAL A 3METROS), INCLUI BASE DE CONCRETO	R\$ 453,3300	78,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EMCALCADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA,COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024	R\$ 239,3200	32,4000	M²	Homologado	Menor Preço
	0005	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLS. DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLS - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	R\$ 80,7500	1,9400	M³	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			49.999,9978				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/10/2025 - 13:31	Edital Concorrência Placas , Pintura (COMPLETO).pdf
02/10/2025 - 13:34	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
02/10/2025 - 13:34	BDI.pdf
02/10/2025 - 13:35	TERMO REF.pdf
02/10/2025 - 13:36	Projeto de Sinalização.pdf
02/10/2025 - 13:36	PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf
02/10/2025 - 13:37	RELATORIO FOTOGRAFICO SINALIZAÇÃO.pdf
02/10/2025 - 13:37	1 - Memorial Descritivo - SINALIZAÇÃO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



23/10/2025 - 13:14:21	Documentos solicitados para o processo 000007/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 15:21:32	Documentos solicitados para o processo 000007/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2025 - 11:39:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2025 - 11:43:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/10/2025 - 13:18:25	Envio de Propostas Readequadas 000007/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 27/10/2025.
27/10/2025 - 13:31:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2026 - 15:22:27	Documentos solicitados para o processo 000007/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2026 - 15:23:17	Envio de Propostas Readequadas 000007/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 23/01/2026.
23/01/2026 - 15:30:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 13:05:14	Documentos solicitados para o processo 000007/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 13:05:35	Envio de Propostas Readequadas 000007/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/01/2026.
28/01/2026 - 15:56:15	Documentos solicitados para o processo 000007/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2026 - 15:56:25	Envio de Propostas Readequadas 000007/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/01/2026.
29/01/2026 - 10:57:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 16:34:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 16:41:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 16:50:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 17:06:15		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/01/2026 - 14:35:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 08.862.539/0001-61 - Endereço: R PREFEITO JOSE SOARES DE MELO - CEP: 37975000 - UF: MG - Município: - Telefone: (35) 9136-3314

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L Instalacao de Placas de Sinalizacao, Pintura de Vagas Reservadas e Execuciao de Rampas de Acessibilidade.					
	0001	PLACA DE OBRA. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)			2,8800 M²	R\$ 413,0000	R\$ 1.189,4400



0002	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTARETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERASDE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021	148,5000 M²	R\$ 36,0000	R\$ 5.346,0000
0003	Fornecimento e instalacao de placa de sinalizacao viaria (d=60cm), com suporte Fornecimento e instalacao de placa de sinalizacao viaria (d=60cm), com suportede aco galvanizado (tubo de 50mm de diametro e comp. Total igual a 3metros), inclui base de concreto	78,0000 UN	R\$ 434,0000	R\$ 33.852,0000
0004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EMCALCADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024	32,4000 M²	R\$ 227,1388	R\$ 7.359,2971
0005	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	1,9400 M³	R\$ 79,0015	R\$ 153,2629
TOTAL DO LOTE				R\$ 47.900,0000
TOTAL DO VENCEDOR				R\$ 47.900,0000

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - PLACA DE OBRA. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUCOES LTDA	08.862.539/0001-61	08/10/2025 - 12:52:56			2,8800	R\$415,4600	R\$ 1.196,5248	Sim
AVTEC ENGENHARIA LTDA	42.254.577/0001-70	22/10/2025 - 17:13:35	N/C	N/C	2,8800	R\$415,4600	R\$ 1.196,5248	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTARETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERASDE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



IIMPACTO EMPREENDEIMENTOS CIVIS E CONSTRUCOES LTDA	08.862.539/0001-61	08/10/2025 - 12:52:56			148,5000	R\$37,2600	R\$ 5.533,1100	Sim
AVTEC ENGENHARIA LTDA	42.254.577/0001-70	22/10/2025 - 17:28:36	N/C	N/C	148,5000	R\$37,2600	R\$ 5.533,1100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Fornecimento e instalacao de placa de sinalizacao viaria (d=60cm), com suporte Fornecimento e instalacao de placa de sinalizacao viaria (d=60cm), com suportede aco galvanizado (tubo de 50mm de diametro e comp. Total igual a 3metros), inclui base de concreto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IIMPACTO EMPREENDEIMENTOS CIVIS E CONSTRUCOES LTDA	08.862.539/0001-61	08/10/2025 - 12:52:56			78,0000	R\$453,3300	R\$ 35.359,7400	Sim
AVTEC ENGENHARIA LTDA	42.254.577/0001-70	22/10/2025 - 17:30:14	N/C	N/C	78,0000	R\$453,3333	R\$ 35.359,9974	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EMCALCADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA,COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IIMPACTO EMPREENDEIMENTOS CIVIS E CONSTRUCOES LTDA	08.862.539/0001-61	08/10/2025 - 12:52:56			32,4000	R\$239,3200	R\$ 7.753,9680	Sim
AVTEC ENGENHARIA LTDA	42.254.577/0001-70	22/10/2025 - 17:30:59	N/C	N/C	32,4000	R\$239,0000	R\$ 7.743,6000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IIMPACTO EMPREENDEIMENTOS CIVIS E CONSTRUCOES LTDA	08.862.539/0001-61	08/10/2025 - 12:52:56			1,9400	R\$80,7500	R\$ 156,6550	Sim
AVTEC ENGENHARIA LTDA	42.254.577/0001-70	22/10/2025 - 17:31:56	N/C	N/C	1,9400	R\$80,7500	R\$ 156,6550	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AVTEC ENGENHARIA LTDA	42.254.577/0001-70	60 dias
IIMPACTO EMPREENDEIMENTOS CIVIS E CONSTRUCOES LTDA	08.862.539/0001-61	60 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L Instalacao de Placas de Sinalizacao, Pintura de Vagas Reservadas e Execucao de Rampas de Acessibilidade.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/10/2025 - 12:52:56	49.999,9978 (proposta)	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDEIMENTOS CIVIS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/10/2025 - 17:31:56	49.989,8872 (proposta)	42.254.577/0001-70 - AVTEC ENGENHARIA LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 13:03:43	49.000,0000	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDEIMENTOS CIVIS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
23/10/2025 - 13:07:26	48.900,0000	42.254.577/0001-70 - AVTEC ENGENHARIA LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 13:10:35	48.500,0000	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDEIMENTOS CIVIS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
23/10/2025 - 13:10:54	48.400,0000	42.254.577/0001-70 - AVTEC ENGENHARIA LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 13:11:15	48.000,0000	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDEIMENTOS CIVIS E CONSTRUCOES LTDA	Válido



23/10/2025 - 13:11:27	47.900,0000	42.254.577/0001-70 - AVTEC ENGENHARIA LTDA	Cancelado
29/01/2026 - 17:06:15	47.900,0000	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	24/10/2025 - 11:39:17	42.254.577/0001-70 - AVTEC ENGENHARIA LTDA	habilitação e proposta .zip
Model	24/10/2025 - 11:43:04	42.254.577/0001-70 - AVTEC ENGENHARIA LTDA	planilhas.rar
Model	23/01/2026 - 15:30:11	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	BDI MODIFICADO ATUALIZADO 23-01-26 ass.pdf
Model	23/01/2026 - 15:30:11	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	PLANILHA CRONOGRAMA FINANCEIRO MODIFICADA ATUALIZADO 23-01-26 ass.pdf
Model	23/01/2026 - 15:30:11	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	PLANILHA ORÇAMENTARIA MODIFICADA ATUALIZADO 23-01-26 ass.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - IMPACTO EMPREENDIMENTOS - Copia.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	acervo + atestado.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	ACERVO TECNICO - AMEG 22-08-24.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	Ameg ART + ATESTADO Capacitação 22-08-24.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	Atestado CAPACITAÇÃO ITAU CRAS.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	Balanço 2022 - Impacto.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	Balanço 2023 - Impacto-assinado.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	cartao.cnpj.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	certidao BREDA 2025 a 2026.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	comprovante insc. municipal 2025.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	Comprovante de Inscrição Estadual.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	Consulta Optantes SIMPLE.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	Consulta Regularidade do Empregador.pdf
Model	29/01/2026 - 10:57:15	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	Certidao-08862539000161 receita federal.pdf
Model	29/01/2026 - 16:34:30	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	certidao_08862539000161 trabalhista.pdf
Model	29/01/2026 - 16:41:58	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	CND MUNICIPAL.pdf
Model	29/01/2026 - 16:41:58	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	Certidao-08862539000161-20250918 estadual.pdf
Model	29/01/2026 - 16:50:26	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	cnd - Secretaria de Estado de Fazenda MG.pdf
Model	30/01/2026 - 14:35:12	08.862.539/0001-61 - IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA	CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA_32686777 30-01-2026.pdf



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
22/01/2026 - 15:07:56	AVTEC ENGENHARIA LTDA	42.254.577/0001-70	Item 0001 - G L O B A L Instalacao de Placas de Sinalizacao, Pintura de Vagas Reservadas e Execucao de Rampas de Acessibilidade.
Desclassificação: FOI ASSINADO O CONTRATO E A EMPRESA DESISTIU.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/01/2026 - 14:55	-	-

Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
22/01/2026 - 15:06:48	Item 0001 - G L O B A L Instalacao de Placas de Sinalizacao, Pintura de Vagas Reservadas e Execucao de Rampas de Acessibilidade.	FOI ASSINADO O CONTRATO E A EMPRESA DESISTIU.

Homologações Revertidas

Data	Item	Justificativa
22/01/2026 - 15:06:48	Item 0001 - G L O B A L Instalacao de Placas de Sinalizacao, Pintura de Vagas Reservadas e Execucao de Rampas de Acessibilidade.	FOI ASSINADO O CONTRATO E A EMPRESA DESISTIU.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L Instalacao de Placas de Sinalizacao, Pintura de Vagas Reservadas e Execucao de Rampas de Acessibilidade.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	AVTEC ENGENHARIA LTDA	42.254.577/0001-70	Inabilitado	47.900,0000
2º	IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUCOES LTDA	08.862.539/0001-61	Arrematante	47.900,0000

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
23/10/2025 - 13:02:06	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/10/2025 - 13:02:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/10/2025 - 13:02:11	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/10/2025 - 13:02:11	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/10/2025 - 13:02:13	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/10/2025 - 13:02:13	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/10/2025 - 13:13:29	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
23/10/2025 - 13:13:46	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante AVTEC ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 47.900,0000.
23/10/2025 - 13:14:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:14 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 13:14:21	Sistema	Motivo: SOLICITO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
23/10/2025 - 13:18:20	F. AVTEC ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Boa tarde, senhor pregoeiro! solicito as planilhas editaveis por gentileza
23/10/2025 - 13:22:37	Agente de Contratação	Quais?
23/10/2025 - 13:27:17	F. AVTEC ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: cronograma financeiro, bdi
23/10/2025 - 13:35:38	Agente de Contratação	VOU VER COM A ENGENHARIA
23/10/2025 - 13:42:27	Agente de Contratação	QUAL O MOTIVO DA SOLICITAÇÃO?



23/10/2025 - 13:54:27	F. AVTEC ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: na proposta temos que envia a planilha de bdi, cronograma físico financeiro e planilha orçamentaria normalmente a prefeitura libera a planilha editavel para usarmos
23/10/2025 - 14:12:37	Agente de Contratação	Qual email posso enviar as planilhas?
23/10/2025 - 14:14:04	F. AVTEC ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Informo que o engenheiro responsável encontra-se em campo, em local sem acesso a sinal, o que impossibilita, no momento, a assinatura dos documentos necessários. Diante disso, solicito a gentileza de conceder dilação de prazo até amanhã para o envio completo da documentação da proposta.
23/10/2025 - 14:15:00	F. AVTEC ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: nosso email licitacao@avtecengenharia.com.br
23/10/2025 - 14:15:41	Agente de Contratação	Ok sem problemas.
23/10/2025 - 14:45:43	Agente de Contratação	Arquivos enviados no e-mail do Fornecedor.
23/10/2025 - 15:21:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 15:21:32	Sistema	Motivo: SOLICITO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
24/10/2025 - 11:39:17	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/10/2025 - 11:43:04	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
27/10/2025 - 13:18:25	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 27/10/2025.
27/10/2025 - 13:31:05	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/10/2025 - 13:37:19	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
27/10/2025 - 13:37:26	Sistema	O fornecedor AVTEC ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
27/10/2025 - 13:37:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/10/2025 às 13:47.
27/10/2025 - 13:48:18	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor AVTEC ENGENHARIA LTDA.
27/10/2025 - 13:48:20	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
27/10/2025 - 13:48:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/10/2025 às 13:58.
27/10/2025 - 13:59:47	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/10/2025 - 14:30:29	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por EVERILSON CLEBER LEITE.
27/10/2025 - 14:30:34	Sistema	O lote 0001 foi homologado por EVERILSON CLEBER LEITE.
22/01/2026 - 15:06:42	Sistema	O lote 0001 teve a homologação revertida por EVERILSON CLEBER LEITE.
22/01/2026 - 15:06:42	Sistema	Motivo: FOI ASSINADO O CONTRATO E A EMPRESA DESISTIU.
22/01/2026 - 15:06:48	Sistema	O lote 0001 teve a adjudicação revertida por EVERILSON CLEBER LEITE.
22/01/2026 - 15:06:48	Sistema	Motivo: FOI ASSINADO O CONTRATO E A EMPRESA DESISTIU.
22/01/2026 - 15:07:28	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor AVTEC ENGENHARIA LTDA pelo autoridade competente para o lote 0001.
22/01/2026 - 15:07:28	Sistema	Motivo: FOI ASSINADO O CONTRATO E A EMPRESA DESISTIU.
22/01/2026 - 15:07:56	Sistema	O fornecedor AVTEC ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pela autoridade competente.
22/01/2026 - 15:07:56	Sistema	Motivo: FOI ASSINADO O CONTRATO E A EMPRESA DESISTIU.
22/01/2026 - 15:07:56	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante IMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R\$ 48.000,0000.
22/01/2026 - 15:09:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo autoridade competente para 22/01/2026 às 15:19.
22/01/2026 - 15:22:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 26/01/2026.
22/01/2026 - 15:22:27	Sistema	Motivo: SOLICITO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
22/01/2026 - 15:23:17	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 23/01/2026.
23/01/2026 - 15:30:11	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/01/2026 - 13:05:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/01/2026.
26/01/2026 - 13:05:14	Sistema	Motivo: NECESSITO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO TAMBEM , CONFORME EDITAL. E TAMBEM NECESSITO QUE COLOQUEM A PROPOSTA READEQUADA NO LOCAL EXATO .
26/01/2026 - 13:05:35	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/01/2026.
28/01/2026 - 15:56:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/01/2026.
28/01/2026 - 15:56:16	Sistema	Motivo: SOLICITO O RESTANTE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
28/01/2026 - 15:56:25	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/01/2026.
29/01/2026 - 10:57:15	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/01/2026 - 16:34:30	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/01/2026 - 16:41:58	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/01/2026 - 16:50:26	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/01/2026 - 17:06:15	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/01/2026 - 17:18:21	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
29/01/2026 - 17:18:21	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 47.900,0000 para corresponder a proposta readequada.



30/01/2026 - 14:35:12	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/01/2026 - 14:44:54	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA no lote 0001.
30/01/2026 - 14:44:54	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS CONFERIDOS
30/01/2026 - 14:45:01	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor IIMPACTO EMPREENDIMENTOS CIVIS E CONSTRUÇOES LTDA.
30/01/2026 - 14:45:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/01/2026 às 14:55.
30/01/2026 - 15:08:22	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por EVERILSON CLEBER LEITE.
30/01/2026 - 15:08:26	Sistema	O lote 0001 foi homologado por EVERILSON CLEBER LEITE.

GUSTAVO BARROS RIBEIRO

Agente de Contratação

EVERILSON CLEBER LEITE

Autoridade Competente

ELIENAI LENI DE MELO OLIVEIRA

Apoio

GILCIA ALVES DE LIMA

Apoio

ISABEL CRISTINA MENDES AMORIM DE SOUZA

Apoio

RAFAEL CORRÊA RAMOS

Apoio

RAFAELA MONTEIRO ALVES CAMIOLLI

Apoio

ZEINE SIMÃO MEDEIROS MONTEIRO ARANTES



Apoio

