

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 000002/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 000069/2025

Transferência Voluntária da União: , Nº Convênio: 955441/2023
Processo de Compra:

Às **09:00** do dia **15/08/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA V PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DOIS TRECHOS DA RODOVIA MG-446, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS, conforme Contratos de Repasse nº 955441/2023/MIDR/CAIXA e nº 39119/2022/MAPA/CAIXA”).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **14/07/2025**

Limite de impugnação: **12/08/2025 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **15/08/2025 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1 TRECHO 01

Fornecedor: PAVIDEZ ENGENHARIA		CNPJ/CPF: 01.744.153/0001-06	
Data/hora de envio 14/08/2025 17:16:31		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - SERV PAV MG446 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOSTRECHO 1 - 1.1.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOSTRECHO 1 - 1.1.1	1,000	UN	1.410,550
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO	
Modelo:			
Descrição Comprador			
2 - SERV PAV MG446 ACOMPANHAMENTO DE OBRA Acompanhamento de ObraTRECHO 1 - 1.2.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

SERV PAV MG446 ACOMPANHAMENTO DE OBRA Acompanhamento de ObraTRECHO 1 - 1.2.1	4,000	ME	16.111,370
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - SERV PAV MG446 LOCAÇÃO DE CONTAINER LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS TRECHO 1 1.3.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 LOCAÇÃO DE CONTAINER LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS TRECHO 1 1.3.1	4,000	ME	1.894,110
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - SERV PAV MG446 LIGAÇÕES PROVISORIAS P/ CONTAINER TIPO 1 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348) TRECHO 1 1.3.2			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 LIGAÇÕES PROVISORIAS P/ CONTAINER TIPO 1 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348) TRECHO 1 1.3.2	1,000	UN	424,540
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - SERV PAV MG446 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO 3 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS TRECHO 1 1.3.3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO 3 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS TRECHO 1 1.3.3	4,000	ME	969,690
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - SERV PAV MG446 LIGAÇÕES PROVISORIAS P/ CONTAINER TIPO 3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) TRECHO 1 1.3.4			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 LIGAÇÕES PROVISORIAS P/ CONTAINER TIPO 3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) TRECHO 1 1.3.4	1,000	UN	424,540
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - SERV PAV MG446 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO 5 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS TRECHO 1 1.3.5			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO 5 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS TRECHO 1 1.3.5	4,000	ME	1.646,770
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
8 - SERV PAV MG446 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS P/CONTAINER TIPO 5 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 5 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16352) TRECHO 1 1.3.6			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS P/CONTAINER TIPO 5 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 5 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16352) TRECHO 1 1.3.6	1,000	UN	1.419,580
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
9 - SERV PAV MG446 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CONTAINER MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER TRECHO 1 1.3.7			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CONTAINER MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER TRECHO 1 1.3.7	3,000	UN	2.022,910
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
10 - SERV PAV MG446 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRECHO 1 1.4.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRECHO 1 1.4.1	2,000	UN	35.751,920
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
11 - SERV PAV MG446 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ TRECHO 1 1.5.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ TRECHO 1 1.5.1	16.559,960	M3	7,940
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
12 - SERV PAV MG446 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário TRECHO 1 1.5.2			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

SERV PAV MG446 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário TRECHO 1 1.5.2	5.868,290	M3	7,160
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
13 - SERV PAV MG446 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO C/ FRESAGEM Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide TRECHO 1 1.5.3.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO C/ FRESAGEM Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide TRECHO 1 1.5.3.	11.340,000	M2	2,050
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
14 - SERV PAV MG446 BASE OU SUB-BASE DE BRITA Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 100% proctor modificado TRECHO 1 1.6.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 BASE OU SUB-BASE DE BRITA Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 100% proctor modificado TRECHO 1 1.6.1	1.701,000	M3	169,580
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
15 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TRECHO 1 1.6.2			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TRECHO 1 1.6.2	307.379,210	TK	0,820
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
16 - SERV PAV MG446 BASE OU SUB-BASE DE BRITA Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 100% proctor modificadoTRECHO 1 1.7.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 BASE OU SUB-BASE DE BRITA Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 100% proctor modificadoTRECHO 1 1.7.1	1.701,000	M3	169,580
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
17 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TRECHO 1 1.7.2			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TRECHO 1 1.7.2	307.379,210	TK	0,820
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
18 - SERV PAV MG446 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA(EAI INCLUSO) Imprimação com emulsão asfáltica (EAI incluso) TRECHO 1 1.7.3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

SERV PAV MG446 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA(EAI INCLUSO) Imprimação com emulsão asfáltica (EAI incluso) TRECHO 1 1.7.3	11.340,000	M2	4,820
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
19 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE ATÉ 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 1 1.7.4			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE ATÉ 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 1 1.7.4	408,240	TXKM	2,260
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
20 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO TANQUE EXCEDENTE 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 1 1.7.5			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO TANQUE EXCEDENTE 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 1 1.7.5	4.218,480	TXKM	0,900
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
21 - SERV PAV MG446 PINTURA DE LIGAÇÃO Pintura de ligação (RR-1C incluso) TRECHO 1 1.7.6			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 PINTURA DE LIGAÇÃO Pintura de ligação (RR-1C incluso) TRECHO 1 1.7.6	11.340,000	M2	2,140
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
22 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE ATÉ 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 1 1.7.7			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE ATÉ 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 1 1.7.7	170,100	TXKM	2,260
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
23 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO TANQUE EXCEDENTE 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 1 1.7.8			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

SERV PAV MG446 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO TANQUE EXCEDENTE 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 1 1.7.8	1.757,700	TXKM	0,900
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
24 - SERV PAV MG446 CONCRETO ASFALTICO Execução de pavimento com aplicação de Concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte TRECHO 1 1.8.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 CONCRETO ASFALTICO Execução de pavimento com aplicação de Concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte TRECHO 1 1.8.1	567,000	M3	2.416,640
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
25 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE ATÉ 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 1 1.8.2			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE ATÉ 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 1 1.8.2	17.010,000	TXKM	3,060
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
26 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO TANQUE EXCEDENTE 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 1 1.8.3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO TANQUE EXCEDENTE 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 1 1.8.3	24.125,850	TXKM	1,200
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
27 - SERV PAV MG446 CORPO BSCC Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais TRECHO 1 1.9.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 CORPO BSCC Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais TRECHO 1 1.9.1	17,000	MT	4.532,800
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
28 - SERV PAV MG446 BOCA DE BSCC Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais TRECHO 1.9.2			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 BOCA DE BSCC Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais TRECHO 1.9.2	2,000	UN	45.018,110
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			

29 - SERV PAV MG446 ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria TRECHO 1 1.9.3

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria TRECHO 1 1.9.3	124,580	M3	8,370

Marca: PROPRIO **Fabricante:** PROPRIO **Modelo:**

Descrição Comprador

30 - SERV PAV MG446 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia e brita comerciais TRECHO 1 1.10.1

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia e brita comerciais TRECHO 1 1.10.1	1.820,000	MT	59,600

Marca: PROPRIO **Fabricante:** PROPRIO **Modelo:**

Descrição Comprador

31 - SERV PAV MG446 ENTRADA P/ DESCIDA D´AGUA EDA1 Entrada para descida água - EDA 01 - areia e brita comerciais TRECHO 1.10.2

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 ENTRADA P/ DESCIDA D´AGUA EDA1 Entrada para descida água - EDA 01 - areia e brita comerciais TRECHO 1.10.2	4,000	UN	235,800

Marca: PROPRIO **Fabricante:** PROPRIO **Modelo:**

Descrição Comprador

32 - SERV PAV MG446 ENTRADA P/ DESCIDA D´AGUA EDA2 Entrada para descida água - EDA 02 - areia e brita comerciais TRECHO 1.10.3

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 ENTRADA P/ DESCIDA D´AGUA EDA2 Entrada para descida água - EDA 02 - areia e brita comerciais TRECHO 1.10.3	2,000	UN	250,260

Marca: PROPRIO **Fabricante:** PROPRIO **Modelo:**

Descrição Comprador

33 - SERV PAV MG446 PINTURA DE FAIXA Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm TRECHO 1 1.11.1

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 PINTURA DE FAIXA Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm TRECHO 1 1.11.1	756,000	M2	15,010

Marca: PROPRIO **Fabricante:** PROPRIO **Modelo:**

Descrição Comprador

34 - SERV PAV MG446 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D Placa de regulamentação em aço D 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação TRECHO 1 1.11.2

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D Placa de regulamentação em aço D 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação TRECHO 1 1.11.2	4,000	UN	799,030

Marca: PROPRIO **Fabricante:** PROPRIO **Modelo:**

Descrição Comprador

35 - SERV PAV MG446 PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação TRECHO 1 1.11.3

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação TRECHO 1 1.11.3	6,000	UN	799,030
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
36 - SERV PAV MG446 PLACA EM AÇO Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação TRECHO 1 1.11.4			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 PLACA EM AÇO Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação TRECHO 1 1.11.4	13,720	M2	621,600
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
37 - SERV PAV MG446 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação TRECHO 1 1.11.5			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação TRECHO 1 1.11.5	630,000	UN	39,480
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	

Lote 2 TRECHO 02

Fornecedor: PAVIDEZ ENGENHARIA		CNPJ/CPF: 01.744.153/0001-06	
Data/hora de envio 14/08/2025 17:16:31		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
38 - SERV PAV MG446 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS TRECHO 2 1.1.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS TRECHO 2 1.1.1	1,000	UN	1.410,550
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO	
Modelo:			
Descrição Comprador			
39 - SERV PAV MG446 ACOMPANHAMENTO DE OBRA Acompanhamento de Obra TRECHO 2 1.2.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 ACOMPANHAMENTO DE OBRA Acompanhamento de Obra TRECHO 2 1.2.1	3,000	ME	16.111,370
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO	
Modelo:			
Descrição Comprador			
40 - SERV PAV MG446 LOCAÇÃO DE CONTAINER LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS TRECHO 2 1.3.1			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 LOCAÇÃO DE CONTAINER LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS TRECHO 2 1.3.1	3,000	ME	1.894,110
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
41 - SERV PAV MG446 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS P/ CONTAINER TIPO 1 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348) TRECHO 2 1.3.2			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS P/ CONTAINER TIPO 1 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348) TRECHO 2 1.3.2	1,000	UN	424,540
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
42 - SERV PAV MG446 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO 3 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS TRECHO 2 1.3.3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO 3 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS TRECHO 2 1.3.3	3,000	ME	969,690
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
43 - SERV PAV MG446 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS P/ CONTAINER TIPO 3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) TRECHO 2 1.3.4			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS P/ CONTAINER TIPO 3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) TRECHO 2 1.3.4	1,000	UN	424,540
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
44 - SERV PAV MG446 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO 5 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS TRECHO 2 1.3.5			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO 5 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS TRECHO 2 1.3.5	3,000	ME	1.646,770

Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO		Modelo:	
Descrição Comprador					
45 - SERV PAV MG446 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS P/CONTAINER TIPO 5 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 5 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16352) TRECHO 2 1.3.6					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
SERV PAV MG446 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS P/CONTAINER TIPO 5 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 5 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16352) TRECHO 2 1.3.6		1,000	UN	1.419,580	
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO		Modelo:	
Descrição Comprador					
46 - SERV PAV MG446 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CONTAINER MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER TRECHO 2 1.3.7					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
SERV PAV MG446 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CONTAINER MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER TRECHO 2 1.3.7		3,000	UN	2.022,910	
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO		Modelo:	
Descrição Comprador					
47 - SERV PAV MG446 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRECHO 2 1.4.1					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
SERV PAV MG446 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRECHO 2 1.4.1		2,000	UN	35.751,920	
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO		Modelo:	
Descrição Comprador					
48 - SERV PAV MG446 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ TRECHO 2 1.5.1					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
SERV PAV MG446 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ TRECHO 2 1.5.1		5.860,760	M3	7,940	
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO		Modelo:	
Descrição Comprador					
49 - SERV PAV MG446 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário TRECHO 2 1.5.2					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
SERV PAV MG446 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário TRECHO 2 1.5.2		1.464,310	M3	7,160	
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO		Modelo:	
Descrição Comprador					
50 - SERV PAV MG446 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO C/ FRESAGEM Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide 100% proctor modificado TRECHO 2 1.5.3					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	

SERV PAV MG446 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO C/ FRESAGEM Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide 100% proctor modificado TRECHO 2 1.5.3		4.500,000	M2	2,050
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO		Modelo:
Descrição Comprador				
51 - SERV PAV MG446 BASE OU SUB-BASE DE BRITA Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 100% proctor modificadoTRECHO 2 1.6.1				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
SERV PAV MG446 BASE OU SUB-BASE DE BRITA Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 100% proctor modificadoTRECHO 2 1.6.1	675,000	M3	169,580	
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO		Modelo:
Descrição Comprador				
52 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TRECHO 2 1.6.2				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TRECHO 2 1.6.2	121.975,880	TK	0,820	
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO		Modelo:
Descrição Comprador				
53 - SERV PAV MG446 BASE OU SUB-BASE DE BRITA Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 100% proctor modificado TRECHO 2 1.7.1				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
SERV PAV MG446 BASE OU SUB-BASE DE BRITA Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 100% proctor modificado TRECHO 2 1.7.1	675,000	M3	169,580	
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO		Modelo:
Descrição Comprador				
54 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TRECHO 2 1.7.2				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TRECHO 2 1.7.2	121.975,880	TK	0,820	
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO		Modelo:
Descrição Comprador				
55 - SERV PAV MG446 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA(EAI INCLUSO) Imprimação com emulsão asfáltica (EAI incluso) TRECHO 2 1.7.3				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
SERV PAV MG446 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA(EAI INCLUSO) Imprimação com emulsão asfáltica (EAI incluso) TRECHO 2 1.7.3	3.357,700	M2	4,820	
Marca: PROPRIO		Fabricante: PROPRIO		Modelo:
Descrição Comprador				
56 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE ATÉ 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.7.4				

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE ATÉ 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.7.4	115,000	TXKM	2,260
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
57 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE ATÉ 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.7.4			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE ATÉ 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.7.4	6,500	TK	2,260
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
58 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO TANQUE EXCEDENTE 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.7.5			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO TANQUE EXCEDENTE 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.7.5	1.255,500	TXKM	0,900
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
59 - SERV PAV MG446 PINTURA DE LIGAÇÃO Pintura de ligação (RR-1C incluso) TRECHO 2 1.7.6			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 PINTURA DE LIGAÇÃO Pintura de ligação (RR-1C incluso) TRECHO 2 1.7.6	3.375,000	M2	2,140
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
60 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE ATÉ 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.7.7			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE ATÉ 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.7.7	50,630	TXKM	2,260
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
61 - SERV PAV MG446 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO TANQUE EXCEDENTE 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.7.8			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

SERV PAV MG446 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO TANQUE EXCEDENTE 30KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.7.8	523,130	TXKM	0,900
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
62 - SERV PAV MG446 CONCRETO ASFALTICO execução de pavimento com aplicação de Concreto asfáltico, camada de rolamento exclusive carga e transporte af 11/2019 TRECHO 2 1.8.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 CONCRETO ASFALTICO execução de pavimento com aplicação de Concreto asfáltico, camada de rolamento exclusive carga e transporte af 11/2019 TRECHO 2 1.8.1	225,000	M3	2.416,640
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
63 - SERV PAV MG446 TRANSP. CAMINHAO BASC. VIA URB. PAV. ATE 30 KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.8.2			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSP. CAMINHAO BASC. VIA URB. PAV. ATE 30 KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.8.2	6.750,000	MK	3,060
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
64 - SERV PAV MG446 TRANSP. CAMINHAO BASC. VIA URB. PAV. EXC. 30 KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.8.3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TRANSP. CAMINHAO BASC. VIA URB. PAV. EXC. 30 KM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 TRECHO 2 1.8.3	9.573,750	MK	1,200
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
65 - SERV PAV MG446 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO Sarjeta triangular de concreto - STC 80/17- escavação mecanica - areia e brita comerciais TRECHO 2 1.9.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO Sarjeta triangular de concreto - STC 80/17- escavação mecanica - areia e brita comerciais TRECHO 2 1.9.1	680,000	MT	59,600
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			
66 - SERV PAV MG446 ENTRADA P/ DESCIDA D´AGUA EDA1 Entrada para descida água - EDA 01 - areia e brita comerciais TRECHO 2 1.9.2			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 ENTRADA P/ DESCIDA D´AGUA EDA1 Entrada para descida água - EDA 01 - areia e brita comerciais TRECHO 2 1.9.2	2,000	UN	235,800
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Modelo:	
Descrição Comprador			

67 - SERV PAV MG446 PINTURA DE FAIXA Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm TRECHO 2 1.10.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 PINTURA DE FAIXA Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm TRECHO 2 1.10.1	150,000	M2	15,010
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
68 - SERV PAV MG446 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D Placa de regulamentação em aço D 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação TRECHO 2 1.10.2			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D Placa de regulamentação em aço D 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação TRECHO 2 1.10.2	3,000	UN	799,030
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
69 - SERV PAV MG446 PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação TRECHO 2 1.10.3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação TRECHO 2 1.10.3	4,000	UN	799,030
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
70 - SERV PAV MG446 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação TRECHO 2 1.10.4			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação TRECHO 2 1.10.4	125,000	UN	39,480
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			
Descrição Comprador			
71 - SERV PAV MG446 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA(EAI INCLUSO) Imprimação com emulsão asfáltica (EAI incluso)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERV PAV MG446 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA(EAI INCLUSO) Imprimação com emulsão asfáltica (EAI incluso)	17,300	M2	4,820
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO Modelo:			

Lances				
Lote	Etap	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	3.300.000,000	15/08/2025 09:04:45
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	3.299.000,000	15/08/2025 09:05:36
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	3.298.000,000	15/08/2025 09:05:43
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	3.295.000,000	15/08/2025 09:06:07

Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	3.293.000,000	15/08/2025 09:06:47
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	3.290.000,000	15/08/2025 09:07:13
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	3.289.000,000	15/08/2025 09:07:27
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA EXCON LTDA 28.948.540/0001-10	3.100.000,000	15/08/2025 09:07:46
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	3.099.000,000	15/08/2025 09:08:02
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	3.000.000,000	15/08/2025 09:08:06
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.999.000,000	15/08/2025 09:08:24
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.998.000,000	15/08/2025 09:08:35
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA EXCON LTDA 28.948.540/0001-10	2.978.000,000	15/08/2025 09:08:45
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA EXCON LTDA 28.948.540/0001-10	2.977.000,000	15/08/2025 09:09:11
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.975.000,000	15/08/2025 09:09:26
Lote 1	Aberta	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 19.433.422/0001-89	2.988.000,000	15/08/2025 09:10:14
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.970.000,000	15/08/2025 09:10:16
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.968.000,000	15/08/2025 09:10:33
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA 51.973.478/0001-39	3.050.000,000	15/08/2025 09:10:42
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA EXCON LTDA 28.948.540/0001-10	2.969.000,000	15/08/2025 09:10:52
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.965.000,000	15/08/2025 09:11:08
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.963.000,000	15/08/2025 09:11:22
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.962.000,000	15/08/2025 09:11:37
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.961.000,000	15/08/2025 09:11:51
Lote 1	Aberta	Lm empreendimentos e consultoria eireli 32.109.890/0001-60	2.950.000,000	15/08/2025 09:12:12
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.948.000,000	15/08/2025 09:12:22
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.940.000,000	15/08/2025 09:12:30
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.939.000,000	15/08/2025 09:12:44
Lote 1	Aberta	Lm empreendimentos e consultoria eireli 32.109.890/0001-60	2.930.000,000	15/08/2025 09:12:57
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.920.000,000	15/08/2025 09:13:07
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.929.000,000	15/08/2025 09:13:08
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.919.000,000	15/08/2025 09:13:17

Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.915.000,000	15/08/2025 09:13:27
Lote 1	Aberta	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 19.433.422/0001-89	2.945.136,380	15/08/2025 09:13:34
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.914.000,000	15/08/2025 09:13:37
Lote 1	Aberta	Lm empreendimentos e consultoria eireli 32.109.890/0001-60	2.900.000,000	15/08/2025 09:13:42
Lote 1	Aberta	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	2.995.000,000	15/08/2025 09:13:54
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.890.000,000	15/08/2025 09:13:56
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.889.000,000	15/08/2025 09:14:36
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.888.000,000	15/08/2025 09:14:54
Lote 1	Aberta	Lm empreendimentos e consultoria eireli 32.109.890/0001-60	2.880.000,000	15/08/2025 09:15:15
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.878.000,000	15/08/2025 09:15:38
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.870.000,000	15/08/2025 09:15:38
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.868.000,000	15/08/2025 09:16:19
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.865.000,000	15/08/2025 09:16:33
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.863.000,000	15/08/2025 09:16:48
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.860.000,000	15/08/2025 09:16:58
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.858.000,000	15/08/2025 09:17:23
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.857.000,000	15/08/2025 09:17:37
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.855.000,000	15/08/2025 09:17:47
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.850.000,000	15/08/2025 09:17:54
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.845.000,000	15/08/2025 09:18:19
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.840.000,000	15/08/2025 09:18:31
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.835.000,000	15/08/2025 09:18:56
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.834.000,000	15/08/2025 09:19:12
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.830.000,000	15/08/2025 09:19:46
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.828.000,000	15/08/2025 09:20:33
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.825.000,000	15/08/2025 09:20:51
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.824.000,000	15/08/2025 09:21:06
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.820.000,000	15/08/2025 09:21:15

Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.815.000,000	15/08/2025 09:21:37
Lote 1	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	2.800.000,000	15/08/2025 09:21:52
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.795.000,000	15/08/2025 09:22:12
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.794.000,000	15/08/2025 09:23:25
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.793.000,000	15/08/2025 09:23:50
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.792.000,000	15/08/2025 09:25:03
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.780.000,000	15/08/2025 09:26:06
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.779.000,000	15/08/2025 09:26:39
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.775.000,000	15/08/2025 09:27:03
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.774.000,000	15/08/2025 09:27:16
Lote 1	Aberta	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	2.992.000,000	15/08/2025 09:27:22
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.770.000,000	15/08/2025 09:27:29
Lote 1	Aberta	Lm empreendimentos e consultoria eireli 32.109.890/0001-60	2.795.500,000	15/08/2025 09:28:50
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.769.000,000	15/08/2025 09:29:17
Lote 1	Aberta	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	2.951.000,000	15/08/2025 09:29:36
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.765.000,000	15/08/2025 09:29:56
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.764.000,000	15/08/2025 09:31:06
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.760.000,000	15/08/2025 09:31:34
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.759.000,000	15/08/2025 09:32:48
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.750.000,000	15/08/2025 09:33:47
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.749.000,000	15/08/2025 09:34:52
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.745.000,000	15/08/2025 09:35:18
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.744.000,000	15/08/2025 09:36:18
Lote 1	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.740.000,000	15/08/2025 09:36:33
Lote 1	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.739.000,000	15/08/2025 09:37:39
Lote 1	Negociação	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	2.737.999,987	15/08/2025 15:44:17
Lote 1	Negociação	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	2.512.000,000	10/09/2025 10:13:26
Lote 1	Negociação	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	2.739.999,999	10/09/2025 12:28:32

Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.240.000,000	15/08/2025 09:05:00
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.239.000,000	15/08/2025 09:05:13
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.237.000,000	15/08/2025 09:05:20
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.235.000,000	15/08/2025 09:06:17
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.233.000,000	15/08/2025 09:07:03
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.230.000,000	15/08/2025 09:07:21
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.229.000,000	15/08/2025 09:07:37
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.200.000,000	15/08/2025 09:08:17
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.195.000,000	15/08/2025 09:09:08
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.194.000,000	15/08/2025 09:10:06
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.193.000,000	15/08/2025 09:10:15
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.192.000,000	15/08/2025 09:10:20
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.190.000,000	15/08/2025 09:10:27
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.188.000,000	15/08/2025 09:10:47
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.185.000,000	15/08/2025 09:11:16
Lote 2	Aberta	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	1.199.000,000	15/08/2025 09:11:19
Lote 2	Aberta	CONSTRUTORA EXCON LTDA 28.948.540/0001-10	1.228.000,000	15/08/2025 09:11:23
Lote 2	Aberta	CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA 51.973.478/0001-39	1.198.000,000	15/08/2025 09:11:35
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.183.000,000	15/08/2025 09:11:36
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.182.000,000	15/08/2025 09:11:49
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.180.000,000	15/08/2025 09:12:00
Lote 2	Aberta	Lm empreendimentos e consultoria eireli 32.109.890/0001-60	1.170.000,000	15/08/2025 09:12:38
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.169.000,000	15/08/2025 09:12:51
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.160.000,000	15/08/2025 09:13:20
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.159.000,000	15/08/2025 09:13:30
Lote 2	Aberta	Lm empreendimentos e consultoria eireli 32.109.890/0001-60	1.150.000,000	15/08/2025 09:13:33
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.149.000,000	15/08/2025 09:13:49
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.140.000,000	15/08/2025 09:14:05

Lote 2	Aberta	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 19.433.422/0001-89	1.139.000,000	15/08/2025 09:14:45
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.137.000,000	15/08/2025 09:14:47
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.135.000,000	15/08/2025 09:15:01
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.133.000,000	15/08/2025 09:15:19
Lote 2	Aberta	Lm empreendimentos e consultoria eireli 32.109.890/0001-60	1.130.000,000	15/08/2025 09:15:24
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.125.000,000	15/08/2025 09:15:45
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.123.000,000	15/08/2025 09:16:02
Lote 2	Aberta	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 19.433.422/0001-89	1.121.000,000	15/08/2025 09:16:15
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.120.000,000	15/08/2025 09:16:26
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.118.000,000	15/08/2025 09:16:34
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.115.000,000	15/08/2025 09:16:51
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.113.000,000	15/08/2025 09:17:06
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.110.000,000	15/08/2025 09:17:18
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.108.000,000	15/08/2025 09:17:36
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.107.000,000	15/08/2025 09:17:47
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.100.000,000	15/08/2025 09:17:57
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.099.000,000	15/08/2025 09:18:10
Lote 2	Aberta	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	1.189.000,000	15/08/2025 09:18:14
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.095.000,000	15/08/2025 09:18:27
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.090.000,000	15/08/2025 09:18:41
Lote 2	Aberta	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 19.433.422/0001-89	1.099.459,290	15/08/2025 09:19:03
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.085.000,000	15/08/2025 09:19:06
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.084.000,000	15/08/2025 09:19:24
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.082.000,000	15/08/2025 09:19:36
Lote 2	Aberta	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	1.148.000,000	15/08/2025 09:19:51
Lote 2	Aberta	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA 14.341.694/0001-35	1.080.000,000	15/08/2025 09:20:45
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.075.000,000	15/08/2025 09:21:04

Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.074.000,000	15/08/2025 09:21:20
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.070.000,000	15/08/2025 09:21:49
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.069.000,000	15/08/2025 09:23:09
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.065.000,000	15/08/2025 09:23:31
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.064.000,000	15/08/2025 09:24:46
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.050.000,000	15/08/2025 09:26:23
Lote 2	Aberta	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	1.129.000,000	15/08/2025 09:26:37
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.049.000,000	15/08/2025 09:26:50
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.045.000,000	15/08/2025 09:27:16
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.044.000,000	15/08/2025 09:27:28
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.040.000,000	15/08/2025 09:27:36
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.039.000,000	15/08/2025 09:29:03
Lote 2	Aberta	Lm empreendimentos e consultoria eireli 32.109.890/0001-60	1.098.500,000	15/08/2025 09:29:22
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.035.000,000	15/08/2025 09:29:39
Lote 2	Aberta	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	1.119.000,000	15/08/2025 09:30:12
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.034.000,000	15/08/2025 09:31:12
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.030.000,000	15/08/2025 09:31:48
Lote 2	Aberta	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	1.117.000,000	15/08/2025 09:32:48
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.029.000,000	15/08/2025 09:32:52
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.028.000,000	15/08/2025 09:33:35
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.027.000,000	15/08/2025 09:34:42
Lote 2	Aberta	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	1.112.000,000	15/08/2025 09:34:56
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.025.000,000	15/08/2025 09:35:03
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.024.000,000	15/08/2025 09:36:14
Lote 2	Aberta	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.021.000,000	15/08/2025 09:36:43
Lote 2	Aberta	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	1.020.000,000	15/08/2025 09:37:56
Lote 2	Aberta	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	1.109.000,000	15/08/2025 09:38:43
Lote 2	Negociação	CETENGE ENGENHARIA LTDA 25.674.417/0001-60	955.001,000	10/09/2025 10:13:49

Lote 2	Negociação	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA 50.741.574/0001-99	1.109.000,000	10/09/2025 10:25:43
Lote 2	Negociação	PAVIDEZ ENGENHARIA 01.744.153/0001-06	1.020.999,978	10/09/2025 12:55:02

Chat		
Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	15/08/2025 09:00:32
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	15/08/2025 09:00:53
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	15/08/2025 09:00:53
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	15/08/2025 09:03:59
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 02 . Senhores fornecedores deem seus lances!	15/08/2025 09:04:01
Sistema	O fornecedor 10 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 01 nos próximos 05 minutos	15/08/2025 09:43:10
Sistema	O fornecedor 10 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 02 nos próximos 05 minutos	15/08/2025 09:43:14
Fornecedor 9	Sr. Pregoeiro, temos interesse em abaixar nossos preços caso necessário	15/08/2025 09:57:36
Agente de Contratação	Sr.licitante 09 a negociação agora é somente com os fornecedores preliminarmente classificados em primeiro lugar, no caso vc pode ofertar novos valores para o lote 02	15/08/2025 10:00:01
Fornecedor 9	Novo valor aplicado no lote 2	15/08/2025 10:01:51
Agente de Contratação	Senhores licitantes 09 e 10 considerando a atualização da planilha orçamentária da obra, verifica-se que houve elevação significativa no valor da contrapartida a ser assumida pelo Município. Em razão do cenário econômico atual e da redução na arrecadação, torna-se necessário adotar medidas de adequação orçamentária e financeira, visando assegurar a execução integral do objeto contratado. Dessa forma, informamos que os valores de referência dos convênios correspondem a: Lote 01: R\$ 2.512.115,78 (dois milhões, quinhentos e doze mil, cento e quinze reais e setenta e oito centavos); Lote 02: R\$ 955.005,90 (novecentos e cinquenta e cinco mil, cinco reais e noventa centavos). Solicita-se, assim, que as propostas apresentadas sejam ajustadas para melhor compatibilidade com os referidos montantes, de modo a garantir o equilíbrio econômico-financeiro e a viabilidade da contratação, em conformidade com as diretrizes de gestão fiscal responsável.	15/08/2025 10:14:06
Fornecedor 10	Bom dia senhores, preciso de tempo para análise, podem me conceder até próxima segunda-feira até 16:00?	15/08/2025 10:17:10
Agente de Contratação	Bom dia, entendemos que até as 15:30 de hoje é um tempo razoável para análise, aguardamos até este horário.	15/08/2025 10:21:07
Fornecedor 10	Ok	15/08/2025 10:22:19
Fornecedor 10	Prezado Agente de Contratação e equipe. Após longa análise, concluímos que o valor ofertado está no limite. Infelizmente não temo como aumentar o desconto.	15/08/2025 14:57:33
Sistema	O fornecedor 10 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	15/08/2025 14:59:54
Sistema	O fornecedor 09 teve seu lance aceito no lote 02 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	15/08/2025 14:59:57
Agente de Contratação	Boa tarde, faremos a análise dos documentos de habilitação e o resultado será proclamada dia 18/08/2025 às 13h	15/08/2025 15:03:22
Fornecedor 9	O fornecedor 09 solicitou envio de mensagem.	15/08/2025 15:18:38
Sistema	O Fornecedor CONSPAVI ENGENHARIA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	15/08/2025 15:44:17
Sistema	O Fornecedor CETENGE ENGENHARIA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 2 .	15/08/2025 17:04:44
Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem.	18/08/2025 08:39:26

Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	18/08/2025 13:01:34
Agente de Contratação	Tendo em vista a necessidade de prazo adicional para a análise dos documentos de habilitação das empresas declaradas preliminarmente vencedoras, os quais estão sendo examinados pelas áreas técnicas de Contabilidade e Engenharia, fica redesignada a data para prosseguimento da sessão do presente certame. A sessão será retomada às 09h00min do dia 19 de agosto de 2025 (terça-feira).	18/08/2025 13:06:40
Fornecedor 10	Prezados, não abriram o sistema para a anexar os documentos complementares	18/08/2025 13:47:23
Fornecedor 10	O fornecedor CETENGE atualizou a planilha fora do prazo, tinha 2 horas para fazê-lo e o fez no prazo	18/08/2025 13:51:38
Fornecedor 10	Não o fez no prazo	18/08/2025 13:55:25
Fornecedor 9	O fornecedor 09 solicitou envio de mensagem.	18/08/2025 15:34:13
Agente de Contratação	Conforme informado anteriormente, a sessão foi suspensa, com retorno previsto para amanhã, às 09h00. Esclarece-se que não houve, por parte do Agente de Contratações, qualquer solicitação de documentos complementares ou de readequação de proposta comercial. Ressalta-se que toda a documentação apresentada pelos licitantes encontra-se em análise técnica pelas áreas competentes, e o resultado será oportunamente divulgado a todos os participantes, conforme registrado no sistema.	18/08/2025 15:55:19
Fornecedor 10	Sistema 15/08/2025 14:59:57 O fornecedor 09 teve seu lance aceito no lote 02 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	18/08/2025 15:57:50
Agente de Contratação	foi uma mensagem automática do sistema, sessão pública amanhã as 9h	18/08/2025 15:59:20
Fornecedor 10	Sim, mas o agente não se manifestou quanto à prorrogação do prazo fixando outro prazo, então o prazo correu normalmente	18/08/2025 16:03:08
Fornecedor 9	Não foi colocado antes por falha no sistema que não permitiu a inserção da planilha atualizada no prazo. Além disso, o agente de contratação já esclareceu que foi uma mensagem automática do sistema e não uma determinação da comissão para atualização da planilha. Por fim, trata-se de prazo não preclusivo até por que não houve movimentação no sistema para análise do agente de contratação. Não havendo nenhum prejuízo que invalidasse o certame ou a proposta apresentada.	18/08/2025 16:33:49
Fornecedor 10	Sim, mas temos que nos ater ao edital e à Lei, inicialmente, classifica-se a proposta vencedora hipotética, só depois, na outra fase e, após abrir o sistema para a inserção dos documentos complementares é que se faz a habilitação propriamente dita.	18/08/2025 16:37:03
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	19/08/2025 08:25:58
Agente de Contratação	Tendo em vista a necessidade de prazo adicional para a análise dos documentos de habilitação das empresas declaradas preliminarmente vencedoras, os quais estão sendo examinados pelas áreas técnicas de Contabilidade e Engenharia fica redesignada a data para prosseguimento da sessão do presente certame. A sessão será retomada às 09h00min do dia 20 de agosto de 2025 (terça-feira), análise que está ocorrendo é dos documentos preliminarmente anexados, havendo necessidade de solicitação de documentos complementares , como disposto no edital, o prazo será contado a partir da solicitação da agente de contratações. Reforço que todo o certame segue rigorosamente os princípios que regem a administração pública, no caso em especial o da legalidade e isonomia. Análise está ocorrendo dos documentos preliminarmente anexados	19/08/2025 08:36:57
Agente de Contratação	Informamos que a sessão será novamente remarcada para as 13h do dia 21/08/2025, a alteração se faz necessário visto que a equipe de engenharia do município, encontra-se ausente em virtude de participação da 16ª Edição do Concrete Show South na cidade de São Paulo, e análise técnica deve ser feita por profissionais de engenharia.	20/08/2025 08:35:10
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	20/08/2025 08:36:39
Agente de Contratação	Boa tarde Srs Licitantes	21/08/2025 13:00:03

Agente de Contratação	Após a análise dos documentos apresentados pelos licitantes juntamente com a proposta inicial do certame, aqueles relativos aos licitantes preliminarmente classificados em primeiro lugar, e considerando o exame realizado pela Agente de Contratação, bem como pelos setores técnicos de Engenharia e Contabilidade, foram constatadas algumas não conformidades, as quais poderão ser sanadas, nos termos do item 12.4 do Edital e em consonância com o Acórdão nº 1211/2021 do TCU. Solicitamos que as licitantes procedam à readequação de suas propostas na plataforma eletrônica, e as anexem em conformidade com a planilha orçamentária constante do Anexo I do Edital. Os valores deverão ser compatíveis com aqueles apresentados na fase de lances da Concorrência. Caso a licitante já tenha realizado a devida adequação e anexo, fica dispensada de nova obrigação. Os documentos devem ser apresentados em observância ao citado Acórdão nº 1211/2021 do TCU, comprovando a condição já atendida pelo licitante quando	21/08/2025 13:01:26
Agente de Contratação	da apresentação da proposta, mas que, por equívoco ou falha, não foi juntada com os demais comprovantes de habilitação e da proposta.O prazo para apresentação da documentação será aquele definido no item 11.6 do Edital, qual seja, 02 (duas) horas,sendo os seguintes: empresa Compavi Engenharia Ltda. os atestados de capacidade técnica e operacional apresentados não atendem às parcelas de maior relevância definidas no item 6.3.5.1 do edital, com relação aos exigidos 1.6.1 e 1.7.1. a empresa Cetenge Engenharia Ltda. Inconsistência dos índices contábeis do exercício de 2024, exigência do item 6.4.2; os atestados de capacidade técnica e operacional apresentados não atendem às parcelas de maior relevância definidas no item 6.3.5.1 do edital. Os documentos deverão ser anexados na aba documentos complementares.	21/08/2025 13:01:28
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	21/08/2025 13:02:22
Agente de Contratação	Fornecedor: CETENGE ENGENHARIA LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 2.	21/08/2025 13:02:57
Agente de Contratação	Fornecedor: CONSPAVI ENGENHARIA LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1.	21/08/2025 13:03:33
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	21/08/2025 13:04:42
Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem.	21/08/2025 13:45:15
Agente de Contratação	Boa tarde, Resultado amanhã dia 22/08/2025 às 10:30.	21/08/2025 15:47:20
Agente de Contratação	Após a análise dos documentos apresentados em diligência realizada por esta administração e reanálise dos setores técnicos, contabilidade e engenharia, pareceres anexos, sendo declarada inabilitada a empresa Compavi Engenharia Ltda. por não comprovarem atendimento a parcela de maior relevância definidas no item 6.3.5.1 do edital, com relação aos exigidos 1.6.1 e 1.7.1. a empresa Cetenge Engenharia Ltda. , conforme laudo técnico apresentado foi declarada habilitada.	22/08/2025 10:31:12
Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes, daremos seguimento ao certame	22/08/2025 10:32:15
Sistema	O fornecedor CONSPAVI ENGENHARIA LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Conforme Laudo Anexo	22/08/2025 10:33:21
Agente de Contratação	Senhor licitante Centenge Engenharia Ltda atualização da planilha orçamentária da obra, verifica-se que houve elevação significativa no valor da contrapartida a ser assumida pelo Município. Em razão do cenário econômico atual e da redução na arrecadação, torna-se necessário adotar medidas de adequação orçamentária e financeira, visando assegurar a execução integral do objeto contratado. Dessa forma, informamos que os valores de referência do convênio correspondente ao lote 01 é de R\$ 2.512.115,78 (dois milhões, quinhentos e doze mil, cento e quinze reais e setenta e oito centavos); Solicita-se, assim, que a proposta apresentada seja ajustada para melhor compatibilidade com os referidos montantes, de modo a garantir o equilíbrio econômico-financeiro e a viabilidade da contratação, em conformidade com as diretrizes de gestão fiscal responsável.	22/08/2025 10:37:02
Sistema	O fornecedor 09 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	22/08/2025 10:42:16
Agente de Contratação	Sr. Licitante Cetenge Engenharia Ltda. o prazo para apresentação da proposta readequada é de duas horas	22/08/2025 11:09:57
Sistema	O Fornecedor CETENGE ENGENHARIA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	22/08/2025 11:10:42
Agente de Contratação	Solicitamos que seja anexada na plataforma a planilha orçamentária readequada em conformidade com a mesma constante do Anexo I do Edital	22/08/2025 11:13:04

Agente de Contratação	Fornecedor: CETENGE ENGENHARIA LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1.Solicitamos que seja anexada na plataforma a planilha orçamentária readequada em conformidade com a mesma constante do Anexo I do Edital	22/08/2025 11:17:21
Agente de Contratação	A sessão será retomada as 15h	22/08/2025 11:41:23
Agente de Contratação	Boa tarde, Senhores(as) Licitantes. Informamos que, em razão de tarefas externas atribuídas à equipe de Engenharia desta Prefeitura, não foi possível concluir a análise da proposta readequadas. Diante disso, faz-se necessária a alteração da data de continuidade da sessão, que ocorrerá às 15h do dia 25/08/2025 (segunda-feira). Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente final de semana.	22/08/2025 15:01:49
Agente de Contratação	Após análise das planilhas orçamentárias apresentadas pela licitante preliminarmente declarada vencedora, q equipe técnica desta prefeitura constatou a conformidade das mesmas com as exigências do edital , conforme termo anexado aos autos . Dessa forma , declaro a empresa Cetenge Engenharia Ltda como vencedora, ficando aberto o prazo legal para a interposição de eventuais recursos, conforme previsto em edital.	25/08/2025 15:04:28
Sistema	O fornecedor CETENGE ENGENHARIA LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1 à 2.	25/08/2025 15:05:02
Sistema	O fornecedor CETENGE ENGENHARIA LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 à 2.	25/08/2025 15:05:24
Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 2., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 25/08/2025 15:06:00, Prazo final: 25/08/2025 15:36:00).	25/08/2025 15:05:37
Fornecedor 10	Intenção de recurso de CONSPAVI ENGENHARIA LTDA para o lote 01 . (intenção de recurso)	25/08/2025 15:06:39
Fornecedor 1	Intenção de recurso de PAVIDEZ ENGENHARIA para o lote 01 . (Manifestamos, por meio deste, a intenção de interpor recurso, cujos fundamentos serão apresentados posteriormente)	25/08/2025 15:23:20
Fornecedor 10	Intenção de recurso de CONSPAVI ENGENHARIA LTDA para o lote 01 . (intenção de recurso para o lote 2)	25/08/2025 15:24:17
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 à 2. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 28/08/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 02/09/2025 23:59).	25/08/2025 15:36:44
Agente de Contratação	Fornecedor: CETENGE ENGENHARIA LTDA, De acordo com o item 12.4 do edital para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelo licitante, afim de apurar fatos existentes à época da abertura do certame solicitamos que a licitante apresente seu balanço e demonstrações do exercício de 2024 atendendo o normativo do item 6.4.2.1 do edital. 6.4.2.1.Serão considerados, “na forma da lei” o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e as demonstrações contábeis apresentados da seguinte forma: a) Publicados em Diário Oficial; OU b) Publicados em Jornal; OU c) Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou no órgão de registro equivalente; OU d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ,inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; OU	04/09/2025 08:56:31
Agente de Contratação	e) Na forma de escrituração contábil digital (ECD) prevista na Instrução Normativa da RFBnº.787de19/11/2007, acompanhada da autenticação pela Junta Comercial, conforme disposto no artigo 14, inciso II, daInstruçãoNormativanº.107/2008doDNRC. f) Por meio do Sistema Público de Escrituração Digital-SPED;	04/09/2025 08:57:08
Fornecedor 9	Bom dia Sr. Pregoeiro, os documentos solicitados já foram anexados. Agradeço.	04/09/2025 10:36:24
	Bom dia, senhores licitantes, a sessão será retomada amanhã dia 10/09/2025 às 10h.	09/09/2025 08:45:47
Sistema	Alteração feita nos status de habilitação dos fornecedores por Tania no Lote 1 . Os detalhes das alterações estão listadas abaixo: - CETENGE ENGENHARIA LTDA teve o status alterado para (Inabilitado). Mensagem Ente Público (Tania): Conforme Decisão em anexo.	10/09/2025 10:13:27
Sistema	Alteração feita nos status de habilitação dos fornecedores por Tania no Lote 2 . Os detalhes das alterações estão listadas abaixo: - CETENGE ENGENHARIA LTDA teve o status alterado para (Inabilitado). Mensagem Ente Público (Tania): Conforme Decisão em anexo	10/09/2025 10:13:49

	Senhor licitante Pavidez Engenharia atualização da planilha orçamentária da obra, verifica-se que houve elevação significativa no valor da contrapartida a ser assumida pelo Município. Em razão do cenário econômico atual e da redução na arrecadação, torna-se necessário adotar medidas de adequação orçamentária e financeira, visando assegurar a execução integral do objeto contratado. Dessa forma, informamos que os valores de referência do convênio correspondente ao lote 01 é de R\$ 2.512.115,78 (dois milhões, quinhentos e doze mil, cento e quinze reais e setenta e oito centavos); Solicita-se, assim, que a proposta apresentada seja ajustada para melhor compatibilidade com os referidos montantes, de modo a garantir o equilíbrio econômico-financeiro e a viabilidade da contratação, em conformidade com as diretrizes de gestão fiscal responsável.	10/09/2025 10:16:18
Fornecedor 9	A proponente Cetenge Engenharia Ltda. manifesta sua intenção de recurso tendo em vista que atendeu todas as exigências técnicas do Edital referentes a qualificação técnica. No prazo legal apresentará suas fundamentações legais.	10/09/2025 10:23:17
Fornecedor 9	No lote 1 e 2	10/09/2025 10:23:36
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	10/09/2025 10:25:41
Sistema	O fornecedor 10 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 02 nos próximos 05 minutos	10/09/2025 10:25:43
Fornecedor 1	Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia! O nosso melhor valor é o lance que ofertamos, abaixo do que for ofertado não conseguimos, para que venhamos garantir a execução com qualidade	10/09/2025 10:26:26
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance aceito no lote 02 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	10/09/2025 10:32:24
Agente de Contratação	Fornecedor: PAVIDEZ ENGENHARIA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1.	10/09/2025 10:34:52
Fornecedor 1	Prezado Sr. Pregoeiro, poderia conceder um prazo de tempo maior, para que possamos elaborar a documentação?	10/09/2025 10:34:53
Agente de Contratação	Fornecedor: PAVIDEZ ENGENHARIA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 2.	10/09/2025 10:34:55
Agente de Contratação	Bom dia, Senhor licitante fica aberto o prazo para apresentação dos documentos pertinentes e Proposta readequada até as 13h de hoje dia 10/09/2025 e retornaremos com o resultado às 14:30.	10/09/2025 10:36:49
Sistema	O Fornecedor PAVIDEZ ENGENHARIA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	10/09/2025 12:28:32
Sistema	O Fornecedor PAVIDEZ ENGENHARIA realizou a atualização da proposta no lote 2 .	10/09/2025 12:55:02
Agente de Contratação	Boa tarde, como não houve tempo hábil para análise dos documentos de habilitação, a sessão será retomada às 15:30	10/09/2025 14:35:31
Agente de Contratação	Boa tarde, a sessão será retomada amanhã dia 11/09/2025 às 09h. Não houve tempo hábil tendo em visto que os responsáveis pela análise estão em reunião.	10/09/2025 15:28:19
Sistema	O fornecedor PAVIDEZ ENGENHARIA foi Habilitado no(s) lote(s): 1 à 2.	11/09/2025 09:02:35
Sistema	O fornecedor PAVIDEZ ENGENHARIA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 à 2 .	11/09/2025 09:02:45
Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 2., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 11/09/2025 09:03:00, Prazo final: 11/09/2025 09:33:00).	11/09/2025 09:02:53
Fornecedor 9	A Cetenge Engenharia reitera sua manifestação de intenção recursão feita na data de 10 de setembro de 2025 referente a sua inabilitação.	11/09/2025 09:14:13
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 à 2 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 16/09/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 19/09/2025 23:59).	11/09/2025 09:22:18
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 2. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor PAVIDEZ ENGENHARIA .	25/09/2025 13:41:27
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 2. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor PAVIDEZ ENGENHARIA .	25/09/2025 13:41:35

Julgamento de Recursos e Contrarrazões	
Solicitação	Resposta
Nome: João Paulo Rabelo de Mesquita Filho	Nome:
Recurso: Recusos administrativos RECURSO ALPINOPOLIS CE 002 2025.pdf RECURSO ALPINOPOLIS CE 002 2025_inabilitacao.pdf	Resposta:
Nome: Jairo Milton de Magalhães Junior	Nome:
Contrarrazão: CONTRARRAZAO CETENGE CONTRARRAZAO.pdf	Resposta:
Nome: Jairo Milton de Magalhães Junior	Nome:
Recurso: Recurso Alpinópolis CE 002 2025 Cetenge_recurso_Alpinopolis_atestadosassinado.pdf	Resposta:
Nome: ELOIZIO MACIEL TAVARES	Nome:
Contrarrazão: Em anexo contrarrazões. Contrarrazoes_Pavidez-VersaoImpressao_(Alpinopolis).pdf	Resposta:

Lista de Classificação do Lote 1			
Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	PAVIDEZ ENGENHARIA	01.744.153/0001-06	2.739.999,999
2	Lm empreendimentos e consultoria eireli	32.109.890/0001-60	2.795.500,000
3	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA	14.341.694/0001-35	2.800.000,000
4	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	19.433.422/0001-89	2.945.136,380
5	CONSTRUTORA EXCON LTDA	28.948.540/0001-10	2.969.000,000
6	CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	51.973.478/0001-39	3.050.000,000
7	BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	28.772.347/0002-52	3.309.142,040

Lista de Classificação do Lote 2			
Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	PAVIDEZ ENGENHARIA	01.744.153/0001-06	1.020.999,978
2	Ouropav Construtora e Loteadora LTDA	14.341.694/0001-35	1.080.000,000
3	Lm empreendimentos e consultoria eireli	32.109.890/0001-60	1.098.500,000
4	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	19.433.422/0001-89	1.099.459,290
5	CONSPAVI ENGENHARIA LTDA	50.741.574/0001-99	1.109.000,000
6	CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	51.973.478/0001-39	1.198.000,000
7	CONSTRUTORA EXCON LTDA	28.948.540/0001-10	1.228.000,000
8	BRUNO MATIAS PIZA - AREEIRO SAO MATHEUS LTDA	28.772.347/0002-52	1.293.481,528

Avisos do processo	
Data / Hora	Descrição

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	25/09/2025 13:41:27	25/09/2025 13:41:35
Lote 2	25/09/2025 13:41:27	25/09/2025 13:41:35

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 25 de Setembro de 2025, 2 de 2 lote(s).

Documento gerado em 27 de Setembro de 2025.

Tania - Agente de Contratação

Marina Freire Leite - Equipe de Apoio

MARCOS KRAUSS RIBEIRO - Equipe de Apoio

Ludiane Mariana de Lima Ramos - Equipe de Apoio