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Secretaria Requisitante Secretario Responsavel
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Urbanos

Este Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade solucionar a demanda existente para a
manutencdo dos sistemas semafdricos do municipio. O Sistema Semaférico municipal é composto
por equipamentos eletrénicos de controle e sinalizagdo que demandam manutengdo especializada
e continua, tanto preventiva quanto corretiva e emergencial. A falha ou interrupgdo prolongada
no funcionamento desses dispositivos compromete diretamente a mobilidade urbana, podendo
ocasionar congestionamentos, atrasos no deslocamento de veiculos e pedestres, além de
aumentar o risco de acidentes de transito. Sabendo que constitui obrigacdo do Municipio realizar
o controle operacional de vias ou cruzamentos que possuem ou que venham a possuir semaforos,
somado ao fato de que jd ocorreu o término do periodo de garantia dos semaforos instalados e
que o Municipio n3o dispde de equipe capacitada para a execugdo desses servicos, torna-se
essencial a contratagdo de empresa especializada para a manuten¢do, adequacbes e demais
acBes, visando manter os aparelhos semaféricos em continuo estado de funcionamento, de forma
satisfat6ria, inteligente, integrada e atualizada, proporcionando maior seguranca, fluidez,
mobilidade e qualidade de vida para os cidaddos. Importante destacar também a necessidade de
manuten¢des preventivas e corretivas para que os equipamentos de sinalizacdo semaférica ndo
tenham a sua utilizacdo descontinuada em razdo de problemas/defeitos que venham a impedir o
seu funcionamento regular. Através de revisdo mensal, pode-se manter o controle das condi¢des
de funcionamento, detectando possiveis desgastes ou queima de componentes e outros
elementos, e a deterioracdo pelo extenso periodo de uso, a fim de que tal sinalizacdo funcione
efetivamente, ordenando o fluxo de veiculos . Essa medida visa garantir maior eficiéncia
operacional, reduzir o tempo de resposta em caso de falhas, assegurar a conformidade com os
padrdes técnicos e legais aplicaveis, e preservar a qualidade da sinalizagdo semafdrica existente no
municipio. Além disso, a contratacdo contribuird para a melhoria da gestdo da mobilidade urbana,
possibilitando acbes mais rapidas e precisas na resolugdo de ocorréncias que impactem o trafego
local, reforcando o compromisso da Administragdo Publica com a seguranga e o bem-estar da
populagdo.

Os servicos de manutengdo semaférica visam garantir a continuidade, seguranca e eficiéncia
operacional do sistema de controle de trafego urbano, assegurando o pleno funcionamento dos
equipamentos semaféricos instalados nas vias publicas. A contratagdo de empresa especializada
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para a manutencdo da rede semafdrica € de suma importancia, uma vez que os semaforos
instalados garantem a fluidez do transito na regidao central do municipio e, em caso de falhas,
podem acarretar diversos transtornos. Assim, ndo havendo no municipio uma equipe
especializada para manutencdo semafdrica e ferramentas adequadas é necessadria sua contratacdo
tanto para servicos de manuten¢do preventiva quanto para a manutencdo corretiva, com
fornecimento de pecas necessarias para o pleno e regular funcionamento do equipamento.

e Alternativa 1 — Contratacdao de mao de obra técnica especializada para servigos de manutengdo

incluso pegas originais para os semaforos instalados no municipio através de Pregdo eletrdnico.

e Alternativa 2 — Contratacdo de mao de obra técnica especializada para servico de manutencdo

nos semaforos, para compor o quadro de funciondrio por meio de concurso publico.

Apds estudo, a opgdo que atende a presente demanda, € a alternativa n? 1, sendo a contratagdo
de mado de obra técnica especializada para servigos de manutencdo incluindo pegas originais para
os semaforos instalados no municipio através da abertura de um processo licitatério na
modalidade Pregdo eletronico. A andlise considerou critérios fundamentais para a Administracao,
tais como conveniéncia, economicidade e eficiéncia, buscando garantir a selegdo da alternativa
mais vantajosa.

As especificacbes e a estimativa das quantidades e do valor da contratagdo constam no quadro
abaixo. Ressalta-se que os valores foram levantados mediante orcamento de empresa
especializada juntamente com cotaces do SICOM e do site eletronico AMM LICITA. As cotacdes
foram feitas por Patricia Dias.

Valor
Item | Qnt. | Un. Descritivo Valor Global
Mensal
CONTRATACAC DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO RS
1 12 | Més | PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO PECAS RS 63.800,04
ORIGINAIS EM CRUZAMENTOS SEMAFORICOS DO 5.316,67
MUNICIPIO COM VISITA TECNICA MENSAL.

VALOR GLOBAL R$ 63.800,04
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Os requisitos que a empresa contratada deve atender neste processo:

* A contratada devera realizar manutengdes corretivas, preventivas e emergenciais em
todos os controladores semafdricos, grupos focais, botoeiras, cabeamentos, sensores,
nobreaks, e demais componentes do sistema, incluindo a infraestrutura associada
(postes, suportes, caixas de passagem etc.).

e Deverd assegurar o atendimento das normas técnicas aplicaveis (ABNT, CONTRAN,
DENATRAN e outras correlatas). Com relacdo aos critérios de sustentabilidade, os
produtos e servicos deverdo respeitar as normas e o0s principios ambientais,
minimizando ou mitigando os efeitos danosos ao meio ambiente, utilizando sempre que
possivel e disponivel, tecnologias e materiais ecologicamente corretos, bem como
promovendo a racionalizacdo dos recursos naturais.

e O prazo de execuc¢do do servico de manutengao preventiva deve ser efetuada dentro do
més corrente, sendo que o atendimento emergencial corretivo deve ocorrer em até 48
horas e para manutengdo corretiva deve ocorrer em ate 24 horas ap6s chamado por
escrito (através de e-mail previamente indicado pela Contratada) feito pelo
departamento requisitante.

» A contratada deverd possuir no minimo 01 técnico semaférico (laboratério e instalacdao
em campo) com experiéncia em sinalizagdo viaria no minimo de 02 anos, devendo
expressamente a empresa possuir em seu quadro de funciondrios com comprovagao
através de CTPS e também de 01 auxiliar técnico com experiéncia em sinalizagdo vidria
no minimo 02 anos devendo expressamente a empresa possuir em seu quadro de
funcionarios com comprovacao através de CTPS.

» Os equipamentos do sistema semafdrico instalados no Municipio sdo integralmente da
marca Contransin, razio pela qual as pecas a serem fornecidas pela contratada deverdo
ser compativeis com o equipamento no qual serdo instaladas. Assim, as pegas a serem
fornecidas deverio ser originais e de acordo com os semaforos existentes.

. Utilizacdo de profissional especializado e capacitado para manutengdes elétricas no
sistema, com utilizagdo de caminhdo com guindaste tipo munk, com cesto ou plataforma
pantogréfica para manutencdo e instalagdo, com profissionais plenamente capacitados para
reposicdo de placas do controlador bolachas e leds, contadores digitais, cabos e demais
componentes do sistema eletrénico, assim como reparos e programagdes especificas em
controlador semafdrico, montagem de tabela de horarios e planos de estdgios, tornando o fluxo
de veiculos mais seguro e rapido.

B v

Pretendemos que seja feita a contratacdo de empresa especializada para prestagdo de servicos
continuos de manutengdo preventiva, corretiva e emergencial em sistemas semaféricos instalados
no Municipio. Essa contratagdo tem como objetivo garantir o pleno funcionamento dos
equipamentos de sinalizagdo semaférica, identificando e corrigindo problemas antes que eles se
tornem criticos, reduzindo significativamente as interrupgdes no funcionamento dos
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semaforos,contribuindo para a seguranca viaria, fluidez do trafego e reducao de acidentes nas vias
publicas.

O objetivo primordial dos servicos de manuten¢do nos equipamentos que compde o sistema
semaférico é garantir a operacdo continua e permanente dos semaforos, sanando quaisquer
problemas de forma a evitar acidentes e preservar a fluidez e seguranca do trafego. Com os
equipamentos regulados, a manutencdo preventiva periddica prolonga a vida Gtil dos mesmos e
garante uma sinalizagdo semafdrica sempre em adequado funcionamento. Em suma, os resultados
pretendidos na referida contratacdo sdao orientados pelo interesse publico e pela busca da
seguranga e ordem do transito, qualidade na gestdo dos recursos municipais, visando sempre o
bem-estar e a satisfacdo dos municipes.

1. Alinhamento entre a contratagdo e o planejamento da Administragdo.

Para o ano corrente, ndo foi elaborado o Plano Anual de Contrata¢des descrito no art. 12,
VI, da Lei 14133/2021, tendo em vista que o mesmo € facultativo.
2. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacgao.
Para o objeto deste Estudo Técnico Preliminar, ndo ha possibilidade de parcelamento da
solugdo por se tratar de servico especializado de manutengdo preventiva e corretiva no
sistema semafdrico. Por se tratar de servico continuo, o contrato tera vigéncia de um ano

podendo ser prorrogado por igual periodo.

3. Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebragdo do
contrato
Tendo em vista que se trata de uma aquisicdo pura e simples, ndo foi vislumbrada a

necessidade de providéncias anteriores a efetiva contratagao.

4. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

Este estudo n3o identificou a necessidade de realizar contratagGes acessoérias (correlatas ou
interdependentes) para a perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios
para a operacionalizacdo dos servigos podem ser supridos apenas com a contratagdo da empresa
especializada.

5. Possiveis impactos ambientais.
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Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva do parque semaférico podem gerar
residuos ou pecas a serem descartadas, cujos componentes podem ser nocivos e degradar o meio
ambiente. Portanto, a Contratada serd responsavel pelo descarte ambientalmente correto de

qualquer residuo gerado durante a prestacdo dos servigos, cumprindo integralmente a legislacio
vigente.

NAMENTO CONCLUSIVO

Apos este estudo, conclui-se que a contratagdo de empresa para prestacdo de servicos de
manuten¢do em semaforos deste municipio mediante a realizacdo de um pregdo eletrénico

LARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO e
Para a presente contratacdo, ha VIABILIDADE e RAZOABILIDADE de realizagdo de contratacdo,
na forma e visando a consecucdo da solucdo detalhada neste estudo, para atendimento a
necessidade manifestada pelas dreas requerentes no Documento de Formalizagdo de Demanda

autuado ao processo.

TIVA DA VIABILIDADE

Devido a necessidade do objeto pretendido neste estudo e apds andlise das informacdes
apresentadas pelas unidades demandantes, consideramos VIAVEL a contratagdo, seguindo as
orientagdes técnicas contidas neste estudo. Portanto, faz-se necessario a realizagdo desta licitagdo
na modalidade Pregdo, na forma ELETRONICA, para que possamos atender aos interesses da

administracdo publica.

Pogo Fundo, 19 de Janeiro de 2026
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Valdecir Rodrigues
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos Urbanos
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Da Matriz de Risco
(art. 62 XXVII da Lei 14.133/2021)

Contratagdo de Empresa especializada em manutencao do sistema semaférico

RISCO 01 - Falta de Propostas Interessadas no Servigo

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x)Alta
Dano

Nenhuma empresa se interessar pela execugao dos servicos dentro dos parametros
estimados pela Administragdo.

Acao Preventiva Responsavel
Correto planejamento das exigéncias postas Equipe de Planejamento da
para a contratagdo e correto levantamento de Contratagdo

precos estimados para 0s servigos.

Acdo de Contingéncia Responsavel

Verificar junto a empresas do ramo de atividade | Equipe de Planejamento da

quais seriam os motivos do desinteresse pelo. Contratagao
RISCO 02 — Interrupgdo da Prestagao do Servico por Parte da Contratada
Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x)Alta
Dano

Total interrupgdo do servigo

Acdo Preventiva Responsavel
Realizar diligéncia (s) prévia (s) de forma Equipe de Planejamento da
cuidadosa para assegurar que a empresa Contratacdo e Coordenagao de
tenha as garantias financeiras requisitadas Licitagbes
pela lei.
Acdo de Contingéncia Responsavel

) ) Equipe de Planejamento de
Recorrer aos normativos legais para buscar a

melhor forma de manter a prestacdo do servigos Contratacao

sem a participa¢do da contratada.
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RISCO 03 — Servigo Prestado de Forma Ineficaz

Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa (x ) Média ( ) Alta
Dano

A realizagdo ineficaz dos servigcos pode comprometer a execugdo

adequada das diversas atividades desenvolvidas pelo municipio.

Acgao Preventiva Responsavel
Realizar a fiscalizacdo dos servicos com a Equipe de Fiscalizagao
frequéncia especificada no contrato.
Agdo de Contingéncia Responsavel
Comunicar a Coordenagdo de Contratos para Equipe de Planejamento da
que ocorra uma notificacdo a empresa Contratagdo

ou aplicacdo de sancdo.

RISCO 04 - Falta de Equipamento para Execucdo dos Servigos

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x)Alta
Dano

Atraso na execugdo dos servigos e prejuizo para administragao.

Acdo Preventiva Responsavel

Correto planejamento e passar para o setor de Equipe de Planejamento da

compras para execugao dos servigos . Contratagao

Acdo de Contingéncia Responsavel

Dispensar o profissional com justificativa prévia e | Equipe de Planejamento da
solicitar que volte somente depois que esteja Contratagao

tudo preparado para realizagao dos servigos.

Poco Fundo, 20 de janeiro de 2026
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Valdecir Rodrigues
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos Urbanos




