

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem Prefeitura Municipal de Santana da Vargem Concorrência por Menor Preço - 2/2024

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
08/01/2025 - 13:04:25	Alteração a habilitação técnica para incluir o responsável técnico inscrito no Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais – CRT/MG, com habilitação em edificações e mecânica.	08/01/2025 - 13:04:25	Deferido	
Embasamento: Como é sabido, os Conselhos Regionais e Federais de Profissão tem um de seus principais objetivos, a fiscalização do exercício de uma profissão regulamentada por legislação especial, que in casu, aqui regidos pela Lei Federal 13.639/2018 que criou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e os Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas. A Lei nº 13.639/2018 assim dispõe: Art. 1º São criados o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e os Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas, autarquias com autonomia administrativa e financeira e com estrutura federativa. Art. 2º Aplica-se o disposto na alínea Julgamento: A impugnação ao instrumento convocatório foi realizada com base na Lei de Licitações nº 14.133/2021, art. 164, e em termos semelhantes com os itens 8.1 e 8.2 do edital. A data de abertura da sessão pública do certame marcada para 13/01/2025, conforme extrato publicado no Diário Oficial do Município, Edição nº 1387 de 05/12/24 e no Diário Oficial do Municípios Mineiros, Edição nº 3912 do dia 06/12/24. Assim, o pedido de impugnação em exame foi protocolizado tempestivamente, posto que recebido via sistema, conforme exigência do instrumento convocatório em 07/01/2025. Entende-se que a empresa é parte legítima, e seu pedido foi formalizado pelo meio previsto em Edital, com identificação do CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS–CRT/MG, em forma de arrazoado com identificação do ponto a ser atacado e com fundamentação para o pedido de impugnação. O CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS–CRT/MG alega que "no Edital há direcionamento para profissionais registrados/inscritos no CREA ou CAU, porém, a atividade objeto do edital também é extensiva à empresas e profissionais Técnicos Industriais habilitados em Edificações e Mecânica, inscritos no Conselho Regional dos Técnicos Industriais, conforme Lei Federal nº 13.639/2018 e Resoluções nº 58 e nº 101 do CFT." Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS–CRT/MG, e decido pela procedência dos pedidos formulados. As devidas alterações no edital em questão serão feitas e a realização da sessão referente a Concorrência Eletrônica nº 02/2024 será remarcada e a nova data e horários serão devidamente publicados.				

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
02/09/2025 - 09:20:28	Planilhas EXCEL	03/09/2025 - 13:28:50
Dúvida: Gostaria de solicitar a planilha atualizada, no valor de R\$ 538.902,53... De preferência em EXCEL, se for possível!! Resposta: Boa tarde! Tudo bem? Informamos que a planilha solicitada encontra-se disponível na página 43 do edital do certame em formato pdf.		
31/03/2025 - 08:57:32	correção planilha orçamentária	31/03/2025 - 11:29:16
Dúvida: Olá, na linha 58 da planilha orçamentária, item de código 20573 SETOP , não está sendo possível identificar o item pois sua descrição está com vários caracteres #####. Já foi tentado ajuste, mas ainda sim, não conseguimos identificar o item em questão. Solicito correção. Obrigada Resposta: Olá, bom dia. Ao verificar o arquivo não encontramos o problema citado. Recomendamos refazer o download para tentar uma possível correção. Caso não consiga, a planilha também se encontra em formato PDF no arquivo do edital retificado a partir da página 37.		
20/03/2025 - 15:42:20	Item 5.9.9 - Índices de inexequibilidade - esclarecimentos	21/03/2025 - 10:56:43
Dúvida: No edital, item 5.9, diz-se que serão classificadas como INDÍCIO DE INEXEQUIBILIDADE propostas inferiores a 75% do valor orçado. Na lei 14.133/2021 diz-se no Art. 59 - par. 4º que SERÃO DESCLASSIFICADAS PROPOSTAS QUE: "No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração." Portanto questiono: Propostas abaixo de 75% serão automaticamente desclassificadas por inexequibilidade ou serão classificadas como INDÍCIO DE INEXEQUIBILIDADE e se, caso este último seja verdadeiro, quais serão os documentos comprobatórios da exequibilidade da proposta? Resposta: O Tribunal de Contas da União já tratou sobre o tema, sob a vigência da antiga lei de licitações (Lei 8666/93) e assentou a seguinte tese por meio da Súmula 262: "O critério definido no art. 48, inciso II, 'PAR' 1º, alíneas 'a' e 'b', da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. Art. 48. Serão desclassificadas: [...] II - as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. [...] "PAR' 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)" O posicionamento é mantido quanto ao dever da Administração em permitir que exequibilidade da proposta seja oportunizada, conforme jurisprudência do TCU (Acórdão nº 465/2024-Plenário), onde o relator dá ciência ao órgão que conduziu o certame de que: 9.3 [...] o critério definido no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, 'PAR' 2º, da mesma lei". Desta maneira, para as propostas que apresentarem um valor abaixo de 75% do valor orçado pela Administração, será exigida a comprovação da exequibilidade através de Planilhas de Composição de Custos, que constem os gastos com pessoal, deslocamento, materiais e demais custos relacionados a execução.		
19/03/2025 - 14:41:27	Acrescimo de documentos	19/03/2025 - 15:43:28



Dúvida: olá! solicito a planilha do cronograma físico-financeiro, a resposta que obtive é em relação À planilha orçamentária e esta já está correto. Solicito apenas do cronograma físico-financeiro. Atenciosamente.

Resposta: Olá. Cronograma enviado para o portal de compras. Atenciosamente.

18/03/2025 - 16:46:44 Olá! Gostaria de solicitar a planilha do cronograma.

19/03/2025 - 07:10:01

Dúvida: No edital está em formato de imagem e com a qualidade inferior. Solicito o arquivo em excel se possível. Obrigada

Resposta: Olá, bom dia.
A planilha orçamentária foi disponibilizada com o nome de "136-2024 planilha-orcamentaria-final.xlsx"
Atenciosamente

14/03/2025 - 13:27:52 Acrescimo de documentos

17/03/2025 - 14:48:40

Dúvida: Boa tarde, poderia por favor anexar planilhas no formato excell, e os projetos separados do edital.

Resposta: Olá. Foi anexado a planilha orçamentaria em excel e os dois projetos em pdf. Atenciosamente

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA JOÃO ARAÚJO E DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA JOÃO ARAÚJO E DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO	538.902,53	1,00	SV	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/12/2024 - 13:34	21 edital cobertura publicar.pdf
06/12/2024 - 13:34	aviso doem.pdf
06/12/2024 - 13:34	aviso amm.pdf
08/01/2025 - 15:39	24 resposta_a_impugnacao_edital_assinado.pdf
08/01/2025 - 15:45	suspensao doem.pdf
11/03/2025 - 08:04	32 - cobertura metalica retificado.pdf
11/03/2025 - 08:09	32 - cobertura metalica retificado.pdf
11/03/2025 - 08:11	33 aviso amm.pdf
11/03/2025 - 08:12	33 aviso doem.pdf
11/03/2025 - 14:42	planilha-orcamentaria-modelo.xlsx
17/03/2025 - 14:46	136-2024 planilha-orcamentaria-final.xlsx
17/03/2025 - 14:46	06.3 cobertura quadra joão araujo 18-06-2024- a trabalhar-modelo.pdf
17/03/2025 - 14:47	06.4 cobertura parte_arquib.paulo.pdf_aa_29_assinado.pdf
19/03/2025 - 15:42	136-2024 cronograma financeiro.xlsx
04/04/2025 - 15:56	aviso suspensao 136-24.pdf
07/04/2025 - 07:11	aviso suspensao 2 amm.pdf
07/04/2025 - 17:20	aviso suspensao 2 doem.pdf
14/08/2025 - 09:52	edital completo 13-08-2025.pdf
14/08/2025 - 09:54	novo aviso doem edicao-1493-13-08-2025.pdf
14/08/2025 - 09:55	novo aviso amm prefeitura de santana da vargem.pdf
29/08/2025 - 14:54	planilha.pdf
11/09/2025 - 12:54	Planilha_Multipla.xlsm
11/09/2025 - 12:55	Referência 06-2025.xlsm
17/09/2025 - 09:55	espelho_email_engenheiro.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
11/03/2025 - 08:09:47	Repúblicação concluída	A republicação do processo foi concluída
14/08/2025 - 09:57:40	Repúblicação concluída	A republicação do processo foi concluída



11/09/2025 - 09:21:00	Documentos solicitados para o processo 2/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2025 - 13:12:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2025 - 13:30:37	Documentos solicitados para o processo 2/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2025 - 14:57:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2025 - 14:58:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/09/2025 - 14:26:23	Documentos solicitados para o processo 2/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/09/2025 - 14:39:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA JOÃO ARAÚJO E DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA JOÃO ARAÚJO E DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO	J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUcoes LTDA	N/C	N/C	429.990,00	1,00	429.990,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA JOÃO ARAÚJO E DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA JOÃO ARAÚJO E DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	27.028.550/0001-75	28/08/2025 - 09:17:48	N/C	N/C	1,00	R\$518.000,00	R\$ 518.000,00	Sim
CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	50.732.276/0001-32	04/09/2025 - 09:35:54	Próprio	Própria	1,00	R\$528.124,48	R\$ 528.124,48	Sim
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	30.982.183/0001-59	04/09/2025 - 16:01:12	N/C	N/C	1,00	R\$538.902,53	R\$ 538.902,53	Não
VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.450.061/0001-38	05/09/2025 - 19:01:53	N/C	N/C	1,00	R\$538.900,00	R\$ 538.900,00	Sim
FLANT CONSTRUTORA LTDA	46.570.531/0001-10	10/09/2025 - 07:32:10	N/C	N/C	1,00	R\$538.902,53	R\$ 538.902,53	Não
DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	21.188.542/0001-00	10/09/2025 - 15:20:57	N/C	N/C	1,00	R\$530.000,00	R\$ 530.000,00	Não
MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	41.731.503/0001-14	10/09/2025 - 15:53:50	N/C	N/C	1,00	R\$538.902,53	R\$ 538.902,53	Sim
LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	10.783.598/0001-96	11/09/2025 - 07:20:43	N/C	N/C	1,00	R\$750.000,00	R\$ 750.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	10.783.598/0001-96	120 dias
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	30.982.183/0001-59	60 dias
J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	27.028.550/0001-75	60 dias
FLANT CONSTRUTORA LTDA	46.570.531/0001-10	60 dias
DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	21.188.542/0001-00	90 dias
CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	50.732.276/0001-32	60 dias
MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	41.731.503/0001-14	60 dias
VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.450.061/0001-38	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA JOÃO ARAÚJO E DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA JOÃO ARAÚJO E DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2025 - 09:17:48	518.000,00 (proposta)	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
04/09/2025 - 09:35:54	528.124,48 (proposta)	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
04/09/2025 - 16:01:12	538.902,53 (proposta)	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
05/09/2025 - 19:01:53	538.900,00 (proposta)	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
10/09/2025 - 07:32:10	538.902,53 (proposta)	46.570.531/0001-10 - FLANT CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/09/2025 - 15:20:57	530.000,00 (proposta)	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Válido
10/09/2025 - 15:53:50	538.902,53 (proposta)	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido



11/09/2025 - 07:20:43	750.000,00 (proposta)	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:03:12	517.500,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:04:11	517.000,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:04:29	528.132,23	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:07:05	516.900,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:07:37	516.800,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:08:34	516.500,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:08:36	468.000,00	46.570.531/0001-10 - FLANT CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:08:45	529.999,90	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:08:58	465.900,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:09:15	528.130,00	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:09:21	465.899,00	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:09:25	465.800,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:09:44	465.799,00	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:09:55	465.700,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:10:06	465.699,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:10:08	528.000,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:10:12	465.600,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:10:24	465.600,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:10:26	465.599,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:10:36	465.500,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:10:45	465.000,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:10:52	465.499,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:11:01	464.999,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:11:04	464.900,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:11:33	464.899,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:11:50	464.900,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:12:01	464.500,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:12:01	464.700,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:12:15	464.400,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:12:24	460.000,00	46.570.531/0001-10 - FLANT CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:12:29	464.399,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:12:42	459.900,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido



11/09/2025 - 08:12:43	459.900,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:12:51	459.999,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:12:51	459.890,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:13:01	459.889,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:13:08	527.000,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:13:18	459.885,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:13:24	459.800,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:13:46	459.000,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:13:47	458.067,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:13:57	458.000,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:14:09	457.999,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:14:13	445.000,00	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:14:25	457.900,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:14:29	444.999,99	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:14:40	446.100,00	50.732.276/0001-32 - CONSTRUFORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:14:52	442.000,00	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:15:11	441.990,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:15:32	439.205,46	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:15:50	439.204,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:16:44	438.000,00	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:17:05	437.999,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:17:24	527.646,80	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:17:27	437.998,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:17:49	437.997,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:18:01	437.996,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:18:40	437.995,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:18:46	526.000,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:19:02	437.994,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:19:24	437.990,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:19:50	437.989,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:20:21	437.985,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:20:54	437.984,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido



11/09/2025 - 08:21:08	437.983,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:21:29	525.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:21:45	437.982,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:22:11	437.980,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:22:31	525.990,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:22:46	437.979,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:23:08	437.978,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:23:55	434.999,99	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:24:12	434.990,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:24:38	431.122,02	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:24:48	525.989,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:26:43	525.000,00	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:27:15	524.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:27:52	431.120,00	41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:28:16	524.999,98	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:28:22	429.990,00	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:29:43	524.990,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:29:57	524.899,99	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:30:50	524.800,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:31:14	524.799,99	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:32:22	524.790,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:32:37	524.789,99	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:32:53	524.780,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:32:56	524.600,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:33:07	524.779,99	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:33:27	524.000,00	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:35:21	523.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:35:36	523.900,00	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:36:55	523.899,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido



11/09/2025 - 08:37:29	523.899,98	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:37:59	523.899,87	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:38:22	523.890,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:38:46	523.000,00	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:39:37	523.889,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:39:59	522.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:41:56	522.800,00	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:42:30	522.799,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:44:26	522.699,00	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:45:03	522.698,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:46:59	522.690,00	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:47:31	522.669,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:49:27	522.660,00	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:49:55	522.650,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:51:51	522.649,99	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:52:22	520.000,00	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:52:36	522.630,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:52:57	519.999,99	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:53:36	519.999,00	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:54:12	519.998,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:54:34	519.997,99	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:55:21	519.990,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:56:03	519.989,99	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:56:45	515.900,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:57:36	514.899,99	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 08:58:02	510.000,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:59:12	509.999,90	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido



11/09/2025 - 08:59:45	505.000,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 08:59:59	504.999,90	10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	Válido
11/09/2025 - 09:00:33	500.000,00	41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 09:01:11	450.000,00	46.570.531/0001-10 - FLANT CONSTRUTORA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	SANTANA DA VARGEM.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	CONTRATO SOCIAL JM - COMPLETO.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	CAO - JM.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	Certidao_CREA_-_JUNINHO.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	Contrato_JMS_x_Juninho_assinado.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	CREA JM - Certidão quitação.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	CREA Juninho Sabino - Certidão quitação.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	ART - CAT - CAO - LINGUICA.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	ART ATES CAO - CALÇAMENTO SANTA MARGA.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	ART ATES CAO - PRAÇA SANTA MARGA.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	ART ATESTADO QUADRA CARATINGA.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO - COBETURA_IF.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO - ORIZANIA - COBERTURA.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	Balanco 2024.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	Termo Autenticacao Balanco 2024.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	Livro diario - _registrado_2023.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	BALANCO - 2023 - _REGISTRADO.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	indice demonstrativos - _LC_SG_LG - _2023.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	Certidao Simplificada valida.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	CARTAO CNPJ.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	CND FGTS.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	CND TRABALHISTA.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	CFALENCIA CONCORDATA.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	CND - ESTADUAL.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	CND MUNICIPAL JM.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	Inscricao Estadual.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	FEDERAL - JM.pdf
0001	11/09/2025 - 13:12:50	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	ALVARA JM 2025.pdf
0001	11/09/2025 - 14:57:13	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUCOES LTDA	PO. CRO e BDI - Santana da Vargem.pdf



0001	11/09/2025 - 14:58:16	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUcoes LTDA	PO_CRO e BDI - Santana da Vargem.xlsx
0001	12/09/2025 - 14:39:48	27.028.550/0001-75 - J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUcoes LTDA	Certidao-27028550000175 (2).pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/09/2025 - 11:00	24/09/2025 - 23:59	29/09/2025 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA JOÃO ARAÚJO E DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA JOÃO ARAÚJO E DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
46570531000110 - FLANT CONSTRUTORA LTDA	17/09/2025 - 10:27:00	Manifestamos intenção de recorrer da decisão que julgou habilitada a empresa em razão da mesma não ter atendido plenamente os requisitos de Habilitação, conforme será demonstrado na peça recursal.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
08/01/2025 - 15:39:33	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (24 resposta_a_impugnacao_editalassinado.pdf) em 08/01/2025 às 15:39.
08/01/2025 - 15:45	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
08/01/2025 - 15:45	Sistema	Motivo: A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem comunica aos interessados que a licitação referente a Concorrência Eletrônica nº 02/2024 – Processo Licitatório nº 136/2024. Objeto: "Contratação de empresa especializada para construção de cobertura em estrutura metálica da Quadra João Araújo e da arquibancada do Estádio Municipal Prefeito Hernani Pereira Scatolino", cuja sessão está marcada para o dia 13 de Janeiro de 2025 está TEMPORARIAMENTE SUSPENSA por motivos de conveniência e oportunidade, visto a necessidade de adequações no Edital e respectivo termo de referência. A nova data da sessão pública será informada oportunamente, através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.
08/01/2025 - 15:45:39	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (suspensao doem.pdf) em 08/01/2025 às 15:45.
11/03/2025 - 08:04	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
11/03/2025 - 08:04	Sistema	Motivo: Edital Retificado e Datas Atualizadas
11/03/2025 - 08:04:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (32 - cobertura metalica retificado.pdf) em 11/03/2025 às 08:04.
11/03/2025 - 08:05	Sistema	O processo foi republicado em 11/03/2025 às 08:05.
11/03/2025 - 08:09:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (32 - cobertura metalica retificado.pdf) em 11/03/2025 às 08:09.
11/03/2025 - 08:11:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (33 aviso amm.pdf) em 11/03/2025 às 08:11.
11/03/2025 - 08:12:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (33 aviso doem.pdf) em 11/03/2025 às 08:12.
11/03/2025 - 14:42:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (planilha-orcamentaria-modelo.xlsx) em 11/03/2025 às 14:42.
17/03/2025 - 14:46:02	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (136-2024 planilha-orcamentaria-final.xlsx) em 17/03/2025 às 14:46.
17/03/2025 - 14:46:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (06.3 cobertura quadra joão araujo 18-06-2024- a trabalhar-modelo.pdf) em 17/03/2025 às 14:46.
17/03/2025 - 14:47:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (06.4 cobertura_parte_arquib.paulo.pdf_aa_29assinado.pdf) em 17/03/2025 às 14:47.
19/03/2025 - 15:42:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (136-2024 cronograma financeiro.xlsx) em 19/03/2025 às 15:42.
04/04/2025 - 15:56	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.



04/04/2025 - 15:56	Sistema	Motivo: Considerando a discricionariedade administrativa em revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, conforme Súmula 473 STF; Considerando que o gestor público deve gerir a coisa pública com efetividade, economicidade, transparência e moralidade visando cumprir as metas estabelecidas; Considerando que só há contraditório antecedendo a suspensão quando há direito adquirido das empresas concorrentes, o que só ocorre após a adjudicação e homologação do certame; Considerando que foi encontrada uma divergência entre o projeto arquitetônico e a planilha orçamentária; Considerando que o recurso destinado para a conclusão deste objeto é proveniente de Repasse da União representada pela Caixa Econômica Federal e que quaisquer alterações devem primeiro ser aprovadas da instituição. DECIDE Tendo como princípio, o interesse da Administração e a Conveniência Administrativa, SUSPENDER a Concorrência nº 02/2024, Processo Licitatório nº 136/2024.
04/04/2025 - 15:56:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (aviso suspensao 136-24.pdf) em 04/04/2025 às 15:56.
07/04/2025 - 07:11:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (aviso suspensao 2 amm.pdf) em 07/04/2025 às 07:11.
07/04/2025 - 17:20:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (aviso suspensao 2 doem.pdf) em 07/04/2025 às 17:20.
14/08/2025 - 09:48	Sistema	O processo foi republicado em 14/08/2025 às 09:48.
14/08/2025 - 09:48:00	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
14/08/2025 - 09:48:00	Sistema	Motivo: RETIFICAÇÃO II
14/08/2025 - 09:52:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (edital completo 13-08-2025.pdf) em 14/08/2025 às 09:52.
14/08/2025 - 09:54:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (novo aviso doem edicao-1493-13-08-2025.pdf) em 14/08/2025 às 09:54.
14/08/2025 - 09:55:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (novo aviso amm prefeitura de santana da vargem.pdf) em 14/08/2025 às 09:55.
29/08/2025 - 14:54:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (planilha.pdf) em 29/08/2025 às 14:54.
11/09/2025 - 08:01:36	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/09/2025 - 08:02:30	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/09/2025 - 08:02:30	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/09/2025 - 08:02:30	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/09/2025 - 08:02:43	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
11/09/2025 - 08:02:43	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2025 - 08:35:47	Agente de Contratação	Ante as sucessivas baixas nos lances recomendamos atenção quanto a exequibilidade das propostas, uma vez que, se constatado inexecução contratual em razão dos valores ofertados em fase de lances, os autos serão remetidos ao Ministério Público para apuração criminal, além das sanções administrativas previstas em edital. ATENÇÃO para as penalidades previstas no art. 337-I do Decreto Lei 2.848/1940 Código Penal Brasileiro: Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório: Pena detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.
11/09/2025 - 09:03:11	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
11/09/2025 - 09:03:34	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MARIA AMELIA PEREIRA PARENTE 72614900672 - EPP/SS com lance de R\$ 429.990,00.
11/09/2025 - 09:07:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:27 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 09:07:48	Sistema	Motivo: "O valor ofertado em fase de lances é o melhor que o licitante pode oferecer para atender o objeto do certame?"
11/09/2025 - 09:08:38	F. MARIA AMELIA PEREIRA PARENTE 72614900	Negociação Item 0001: bom dia! sim, estou no meu melhor valor
11/09/2025 - 09:09:09	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
11/09/2025 - 09:09:09	Sistema	Motivo: Negociação concluída
11/09/2025 - 09:21:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 09:21:01	Sistema	Motivo: "Solicitamos o envio da proposta readequada à fase de lances, conforme Modelo do Anexo IV do edital, documentos de habilitação e Declarações (modelo anexo V) e PLANILHA ORÇAMENTÁRIA conforme modelo anexo ao Portal de Compras; CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e DETALHAMENTO DE BDI para análise pelo engenheiro técnico responsável para fins de aceitação da proposta.
11/09/2025 - 10:33:59	F. MARIA AMELIA PEREIRA PARENTE 72614900	Documentação Item 0001: Sr pregoeiro consegui anexar a planilha no formato xlsx?
11/09/2025 - 10:39:57	Agente de Contratação	Não temos a planilha disponível nesse formato
11/09/2025 - 10:41:25	F. MARIA AMELIA PEREIRA PARENTE 72614900	Documentação Item 0001: ok, tem ela em xel ou pdf?
11/09/2025 - 10:51:18	Agente de Contratação	Conforme já respondido anteriormente o referido arquivo já foi disponibilizado nos arquivos do processo no Portal de Compras Públicas
11/09/2025 - 12:54:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha_Multipla.xlsm) em 11/09/2025 às 12:54.
11/09/2025 - 12:55:20	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Referência 06-2025.xlsm) em 11/09/2025 às 12:55.
11/09/2025 - 12:55:56	Agente de Contratação	Boa tarde. Anexe 2 planilhas em formato xlsx aos documentos do processo
11/09/2025 - 13:12:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/09/2025 - 13:17:51	F. MARIA AMELIA PEREIRA PARENTE 72614900	Documentação Item 0001: os documentos da habilitação estão anexados porém gostaria de solicitar mais prazo para entrega da planilha, cronograma e bdi visto que o engenheiro está tendo dificuldades para atualizá-la e como foi anexado agora a pouco as planilhas de modelo anteriormente solicitada, gostaria de pedir prorrogação do prazo.
11/09/2025 - 13:30:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 12/09/2025.
11/09/2025 - 13:30:37	Sistema	Motivo: Fica deferida a prorrogação da diligência para apresentação dos documentos faltantes.



11/09/2025 - 13:35:48	Agente de Contratação	No aguardo das demais diligências solicitadas, registra-se o que o reinício da sessão para continuação dos trabalhos se dará a partir das 8hs do dia 12/09/2025, conferindo aos interessados prazo se preparem, não os abstendo da responsabilidade prevista no edital deste certame: Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo licitatório, que não se limita apenas a fase de lances, e se responsabilizar pelos ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
11/09/2025 - 14:57:13	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/09/2025 - 14:58:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/09/2025 - 10:21:53	Agente de Contratação	Senhor licitante, consta no seu cadastro no portal de compras públicas a seguinte razão social: MARIA AMELIA PEREIRA PARENTE 72614900672, contudo na documentação apresentada consta a seguinte razão social: J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUcoes LTDA, favor proceder a atualização de seu cadastro no Portal de Compras Públicas
12/09/2025 - 14:26:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/09/2025.
12/09/2025 - 14:26:24	Sistema	Motivo: Conforme Lei 14.133/2021 e edital do certame, solicitamos o envio dos seguintes documentos de habilitação: certidão de inscrição municipal e certidão de regularidade junto a seguridade social.
12/09/2025 - 14:28:33	Agente de Contratação	No aguardo das demais diligências solicitadas, registra-se o que o reinício da sessão para continuação dos trabalhos se dará a partir das 8hs do dia 15/09/2025, conferindo aos interessados prazo se preparem, não os abstendo da responsabilidade prevista no edital deste certame: Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo licitatório, que não se limita apenas a fase de lances, e se responsabilizar pelos ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
12/09/2025 - 14:39:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/09/2025 - 14:43:27	F. J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUcoes LT	Documentação Item 0001: Sr agente de contratação, quanto a atualização do cadastro a plataforma já aceitou o pedido para atualizar e já está em andamento e quanto a comprovação de inscrição municipal o alvara e a certidão municipal já não seriam o meio de comprovar e a outra certidão não seria a mesma que a federal
12/09/2025 - 14:53:03	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUcoes LTDA no item 0001.
12/09/2025 - 14:53:03	Sistema	Motivo: Pleito deferido.
12/09/2025 - 14:53:10	Agente de Contratação	No aguardo da atualização do cadastro na plataforma. Informamos que foi deferido o pleito de aceitação do alvará como comprovação da inscrição municipal, bem como da certidão federal como comprovante de regularidade junto à seguridade social. Destacamos, ainda, que a Planilha Orçamentária, o Cronograma Físico-Financeiro e o Detalhamento do BDI encontram-se em análise pelo engenheiro técnico responsável.
16/09/2025 - 07:43:46	Agente de Contratação	Bom dia! No aguardo da análise da Planilha Orçamentária, do Cronograma Físico-Financeiro e do Detalhamento do BDI pelo engenheiro técnico responsável. registra-se o que o reinício da sessão para continuação dos trabalhos se dará a partir das 8hs do dia 17/09/2025, conferindo aos interessados prazo se preparem, não os abstendo da responsabilidade prevista no edital deste certame: Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo licitatório, que não se limita apenas a fase de lances, e se responsabilizar pelos ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
17/09/2025 - 07:18:47	Agente de Contratação	Bom dia! No aguardo da análise da Planilha Orçamentária, do Cronograma Físico-Financeiro e do Detalhamento do BDI pelo engenheiro técnico responsável. Registra-se o que o reinício da sessão para continuação dos trabalhos se dará a partir das 8hs do dia 18/09/2025, conferindo aos interessados prazo se preparem, não os abstendo da responsabilidade prevista no edital deste certame: Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo licitatório, que não se limita apenas a fase de lances, e se responsabilizar pelos ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
17/09/2025 - 09:53:47	Sistema	O fornecedor J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUcoes LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
17/09/2025 - 09:55:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (espelho email engenheiro.pdf) em 17/09/2025 às 09:55.
17/09/2025 - 09:59:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/09/2025 às 10:30.
17/09/2025 - 10:27:00	Sistema	O fornecedor FLANT CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/09/2025 - 10:35:47	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor J M SERVICOS URBANOS E CONSTRUcoes LTDA.
17/09/2025 - 10:35:51	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
17/09/2025 - 10:37:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/09/2025 às 11:00.
17/09/2025 - 11:08:35	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 24/09/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/09/2025 às 23:59.
25/09/2025 - 08:00:11	Agente de Contratação	Considerando a não apresentação das razões de recurso pela empresa classificada em quarto lugar, com motivação e violação do edital que pudesse ensejar a inabilitação do licitante vencedor, mantém-se a decisão do Agente de Contratação, a qual atestou a conformidade da proposta e da documentação apresentada, a sessão será finalizada e encaminhada para adjudicação pela Autoridade Competente.
25/09/2025 - 08:03:14	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/10/2025 - 08:02:20	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ARGEMIRO RODRIGUES GALVÃO.
07/10/2025 - 08:02:52	Sistema	O item 0001 foi homologado por ARGEMIRO RODRIGUES GALVÃO.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO	06/03/2025 - 10:18:22

Mudanças de Agente de Contratação



Nome	Alterado Em
DAVIDSON NUNES VILELA	14/08/2025 - 09:41:32

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
CIMURIE ANTONIETA PIMENTEL HOLANDA	14/08/2025 - 09:41:32
RAFAEL PEREIRA VASCONCELOS	14/08/2025 - 09:41:32
SUELEN DA SILVA SANTANA	14/08/2025 - 09:41:32

BRUNA TISO PEREIRA
Agente de Contratação

ARGEMIRO RODRIGUES GALVÃO
Autoridade Competente

RAFAEL PEREIRA VASCONCELOS
Apoio

SARA VERÍSSIMO SOUZA
Apoio

SUELEN DA SILVA SANTANA
Apoio

