ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagdo

Diretoria de Projetos e Custos

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

Municipio de Centralina - Minas Gerais

DATA: 22/04/2024

OBRA: Reforma de Praga Publica

LOCAL: Rua Benevides Faria, S/N - PRAGA ALCEU VIRGILIO DOS SANTOS, Bairro Centro, Centralina/MG

ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRICAO [ UNIDADE | QUANT. | FORMULA/MEMORIA
1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
11 SEINFRA £D-50392 MO?ILIZA(}Z\O E DESMOBILI;ACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO | % | 050 para transporte, carga e descarga necessarios a mobilizagdo e a desmobilizagdo dos equipamentos - percentual calaculado sobre o somatério
LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 ’ dos servicos sem a mobilizacdo/desmobilizacio e sem BDI
2 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
2.1 SEINFRA ED-28427 REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, un 1,00 conforme padrio exigido pelo Orgdo Concedente - SEINFRA.
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS
(2) DEMAQS
22 SUDECAP 02.11.03 DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO CALCADA PORTUGUESA M2 1.098,89 837,63+261,26 - somatdrio das dreas de pisos em predra‘portuguesa vermelha e branca existentes a serem demolidos e substituidos por piso
novo em pedra portuguesa preta e branca conforme projeto
23 COMPOSICAO 001 REMOGAO DE GRADE DE FERRO CHUMBADA EM CONCRETO - SEM m? 164.43 (104,49+44,74+22,03+61,75+29,82+65,9+29,37+6,88+43,68+2,41)*0,40 - somatorio das extensdes multiplicada pela altura das grades existentes
REAPROVEITAMENTO ’ no entorno dos canteiros conforme projeto e relatdrio fotografico
2.4 SUDECAP 03.12.01 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL M3 191,75 |1917,53*0,08*1,25 - drea total multiplicada pela espessura de piso de pedra portuguesa demolido acrescido de 25% de empolamento
2.5 SUDECAP 03.13.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - 1 KM < DMT <= 2 KM M3 191,75 |mesmo volume de carga de material
3 PISOS
PISO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ARGAMASSA SECA, TIPO
3.1 SEINFRA ED-50539 FAROFA COM PREPARO MECANIZADO, COM ASSENTAMENTO EM COLCHAO DE AREIA E m2 1.098,89 |[837,63+261,26 - somatdrio das dreas de piso a executar em pedras portuguésas pretas e brancas conforme projeto
CIMENTO. ESPESSURA DE 6CM. REJUNTAMENTO E ACABAMENTO
4 MOBILIARIO URBANO
~ FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCO DE JARDIM/PRAGCA PES DE FERRO, ASSENTO X
4.1 COMPOSICAO 002 RIPADO DE MADEIRA MACICA - 150CM 3 LUGARES un 17,00 conforme projeto
4.2 COMPOSICAO 003 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LIXEIRA EM METAL E MADEIRA MACICA Cj 11,00 conforme projeto
4.3 ORSE 3167 Placa de inauguracdo de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m un 1,00 conforme projeto
24 COMPOSICAO 004 FORNECIM~ENTO E INSTALAGCAO DE ESC‘ULTURA DE, LEAO EM FIBRA DE VIDRO PARA un 2,00 conforme projeto
INSTALACAO EM JARDIM, RESISTENTE AS INTEMPERIES
INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU . .
43 SINAPI 103315 EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 M2 400 |drea de pergolado conforme projeto
5 INSTALACOES ELETRICAS DE ILUMINACAO
5.1 COMPOSIGAO 005 FORNECIMENTO E IN~STAU:\C/.\O DE POSTE METALICO 300CM COM DUAS LUMINARIAS | cj | 26,00 |substituicdo dos postes existentes por novos postes e luminarias de duas pétalas conforme projeto
LED PARA ILUMINACAO PUBLICA
3 PAISAGISMO
6.1 COMPOSICAO 006 FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL un 2,00 conforme Projeto
6.2 COMPOSICAO 007 FORNECIMENTO DE MUDA DE JASMIM MANGA un 17,00 conforme Projeto
6.3 SEINFRA ED-50432 EII_I)\AA’:ESC)EE;’T:g::ooxlsj(f)Eh?lviizfgg\ﬁs::/C?:lii((Z:IOM’\SI\IA'I[-C-)rLIJ;AS ’;\A/IZDDIﬁSDE 2,00M, un 19,00 2,00+17,00 - somatdrio dos quantitativos de arvores Jasmim Manga e Palmeira Imperial conforme Projeto
6.4 COMPOSICAO 008 FORNECIMENTO DE MUDA DE MINI IXORA un 1.644,00 |conforme Projeto
6.5 COMPOSICAO 009 FORNECIMENTO DE MUDA DE COSTELA DE ADAO un 4,00 conforme Projeto
6.6 SEINFRA ED-50433 PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO un 1.648,00 |1644,00+4,00 - somatdrio dos quantitativos de arbustos Mini Ixora e Costela de Addo conforme Projeto
FORNECIMENTO DAS MUDAS
7 LIMPEZA FINAL DE OBRA
7.1 | SINAPI | 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 I M2 I 1.098,89 |837,63+261,26 - somatdrio das dreas de piso a executar em pedras portuguésas pretas e brancas conforme projeto
72 | SEINFRA | ED-50266 [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 821,53 |1920,42-1098,89 - 4rea total de intervencdo deduzida a area de piso em pedras portuguésas da praga conforme projeto

WILSON ASSUNCAO Assinado de forma digital por
WILSON ASSUNCAO

JUNIOR:05519971684 jynior:05519971684

Wilson Assungdo Junior
Engenheiro Civil - CREA/MG N2 156582/D

OSCAR LUIS FELDNER Assinado de forma digital

por OSCAR LUIS FELDNER
DE BARROS ARAUJO [ b eros ARALIO

CUNHA:09060958675 CUNHA:09060958675
Oscar Luis Feldner de Barros Aratjo Cunha
Prefeito Municipal de Centralina
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